

29.06.2022 даги

“OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” unitar korxonasi va Okolтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси
ўртасида 369000000,00 сўм умумий суммага тузилган 3 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	110 700 000,00			110 700 000,00
Июль	258 300 000,00			258 300 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	369 000 000,00			369 000 000,00

Жами 369000000,00 сўм

Уч юз олтмиш тўққиз миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан


Юқоридаги кўрсатилган суммадан 110 700 000 сўм ёки 30% *** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 июнь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги _____% жорий ойнанинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Куканов Анвар Хушвактович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Аликулов Олимжон Муминович
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 3

Оқолтин тумани

от «29» июнь 2022 г

Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси в лице начальника А.Куканов. действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" unitar korxonasi в лице директора Р. Қаххаров действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 P-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 369 000 000 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 48 130 435 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то



Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «29» июнь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

Данный договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и утверждением в Казначействе РУз.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несут иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором. Если строительные работы, указанные в контракте, не будут выполнены в оговоренный срок, подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0.5% от суммы просроченного платежа каждый день просрочки, но не более 50% от общей суммы настоящего договора.

Заказчик будет обязан уплатит пенью в размере 0,4% от суммы просроченного платежа каждый день просрочки как только после регистрации данного договора в Казначейства РУз.

Заказчик не несет ответственности за работы, выполненные подрядчиком до заключения настоящего договора, и за понесенные убытки подрядчика.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются прежде всего путем переговоров между сторонами. В случае, если переговоры не будут достигнуты, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономической судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

**“OBOD BUNYODKOR OQOLTIN”
unitar korxonasi**



**Оқолтин туман Ободонлаштириш
бошқармаси**

Манзил: Оқолтин тумани Кўркам диёр
МФЙ Қурувчилар кўчаси 3-уй
Х/р: 20208000105414178001
ИНН: 308 661 153
МФО: 00390
Банк: ОАТБ Агробанк Сирдарё вилоят
Оқолтин туман филиали
Тел: +998901078687

Манзил: Оқолтин тумани Кўркам диёр МФЙ
Қурувчилар кўчаси 3-уй
ШХР: 301821860242067064200110003
ИНН: 206 946 410
МФО: 00014
Банк: Тошкент шаҳар, Марказий банк
ХККМ
Тел: +998672363452

Рахбар: Р.Қаххаров

Рахбар: А.Куканов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi: SHARTNOMA**
- 2. Loyihaning raqami: DD58561116**
- 3. Loyihaning nomi: Oqoltin tumani obodonlashtirish boshqarmasining Toshkent MFY hududidagi piyoda yo`laklarini ta`mirlash yuzasidan 29.06.2022dagi 3-sonli shartnoma. Summa: 369 000 000 so`m.**
- 4. Loyiha ishlab chiquvchisi va ishlab chiqilgan sana haqidagi ma`lumot: Obodonlashtirish boshqarmasi 29.06.2022**

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Oqoltin tumani YXKM
bosh yuriskonsulti:



U.Rashidov

“30” iyun 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102332 на приобретение Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 18:40

Конкурсная комиссия Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Раҳбар	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	ELMURADOVA FERUZA TURABAYEVNA	Безакчи рассом	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Лойиҳалаштирувчи муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Бош муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	МАҲАММАДИЙЕВ ҲАМЗА АЛЛАЙАРОВИЧ	Техник назоратчи	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	БАБАНАЗАРОВ МАМИР ЕГАМНАЗАРОВИЧ	Техника хавфсизлиги муҳандиси	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 102332.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	371 889 664.00
Стартовая сумма	371 889 664.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупция холатларига йул куймаслик хакида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан коррупция холатларига йул куймаслик хакида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Shaxriston Nur MCHJ	25	Коррупцияга йул куймаслик хакида кафолат хати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK	25	1	25	Экспертная		
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (иш хизматларни ўз вақтида сифатли қилиб бажариш тўғрисида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Shaxriston Nur MCHJ	25	Кафолат хати	25	Экспертная		
OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK	25	1	25	Экспертная		
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №3 Зарурий Техникалари мавжудлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун зарурий техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Shaxriston Nur MCHJ	25	Техникалар хакида маълумотнома	15	Экспертная		
OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK	25	10	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	6	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	2	25	Экспертная		

Критерий №4 Қарздорлик тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Shaxriston Nur MCHJ	25	Солик ва банкдан маълумотнома	25	Экспертная		
OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK	25	1	25	Экспертная		
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	371 889 664.00	370 000 000.00	23.06.2022 13:46:18	49.86
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	371 889 664.00	370 889 664.00	23.06.2022 16:00:06	49.75
OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK	371 889 664.00	369 000 000.00	23.06.2022 13:33:34	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Shaxriston Nur MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	50	49.86486	99.86486
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	50	49.74525	99.74525
OBOD BUNYODKOR	50	50	100

ОҚОЛТИН УК			
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102332 от 23.06.2022 года на приобретение Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари определила победителем:

OBOD BUNYODKOR OQOLTIN UK
308661153

и резервный исполнитель: ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК (301138879)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXAMMADIYEV XAMZA ALLAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи ~~Г.Куканов~~



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 6

“28” июн 2022 йил

Қатнашдилар:

Хайъат раиси:

Б.Алимов

Бош муҳандис

Аъзолари:

Ф.Элмуродова

Безакчи расом

Г.Куканов

Лойиҳалаш-

Х.Махаммадиев

тирувчи муҳандис

М.Бабаназаров

Техник назоратчи

Техникахавфсизлиги

муҳандиси

КУН ТАРТИБИ

1. “OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” UK таклифини ўрганиб чиқиш
2. ООО GLOBALMEGA-INVEST таклифини ўрганиб чиқиш
3. “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш
4. “SHAXRISTON NUR” MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш
5. “FARIDUN-FAYZ SAVDO” MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш

Кун тартибида кўйилган масала юзасидан хайъат раиси Б.Алимов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ энг яхши таклифларни танлаб олиш учун электрон савдога 09.06.2022 йилда киритилиб 23.06.2022 йилда чиққан 371 889 664 сўмлик 22110012102332-ЛОТ га асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари учун бошқармамиз ҳисоб рақамига маблағ ажратилганлиги сабабли танлов ўтказилди.

Танловда ташриф буюрган товар (иш, хизматлар) етказиб берувчилар “OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” UK, “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ, ООО GLOBALMEGA-INVEST, “SHAXRISTON NUR” MCHJ, “FARIDUN-FAYZ SAVDO” MCHJ лар иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари ўрганиб чиқилди.

“OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” UK, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 100 баллни, “FARIDUN-FAYZ SAVDO” MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 99.86 баллни, “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 99.74 баллни, ООО GLOBALMEGA-INVEST таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 75 баллни ва “SHAXRISTON NUR” MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 65 баллни ташкил этмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия





ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 23.06.2022 йилда etender.uzex.uz portalida электрон шаклланган №102332-сонли танлов баённомасига ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” UK таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Тошкент” МФЙ “Тошкент” ва “4 Р-35 а/й” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишларининг нархи, сифати, моддий техник базаси мустаҳкамлиги ва ўз вақтида сифатли қилиб бажарилишини инobatга олиб “OBOD BUNYODKOR OQOLTIN” UK билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи О.Аликулов зиммасига юклатилсин.

Комиссия котиби:

Аъзолари:





Ф.Элмуродова
Г.Куканов
Б.Алимов
Х.Махаммадиев
М.Бобаназаров

Молиялаштириш жадвали

Объект: Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш ишлари

Пудратчи ташкилот: "OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" unitar korxonasi

қурилиш муддати: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022	
				Июнь	Июль
Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш ишлари	объект	1	369 000 000,00	110 700 000,00	258 300 000,00
Жами			369 000 000,00	110 700 000,00	258 300 000,00

Буюртмачи:



Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: А.Куканов

Пудратчи:



"OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" unitar korxonasi раҳбари: Р.Қаххаров

Ишларни бажариш жадвали

Объект: Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш ишлари

Пудратчи ташкилот: "OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" unitar korxonasi

қурилиш муддати: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022	
				Июнь	Июль
Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4 Р-35 а/й" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш ишлари	объект	1	369 000 000,00	110 700 000,00	258 300 000,00
Жами			369 000 000,00	110 700 000,00	258 300 000,00



Пудратчи:

"OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" unitar korxonasi
раҳбари: Р.Қаххаров

Оқолтин туман Ободбунёдкорчи божқармаси
бошлиғи: А.Куканов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" Unitar korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"OBOD BUNYODKOR OQOLTIN" UK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.07.2021

1013433

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308661153

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Unitar korxonona

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, KO'RKAM DIYOR MFY,
QURUVCHILAR KO'CHASI, 3-UY,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ELAMON HAYOT FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ELAMON HAYOT FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.05.2020

846831

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307373124

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, SAXOVAT MFY, IBN SINO
KO'CHASI, 1-UY, 1 XONADON,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



1026062



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GLOBAL-MEGA-INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GLOBAL-MEGA-INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2018

615318

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305597829

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, PAXTAKOR 12/2,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hokfdagi to'liq nomi)

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2009

0102

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

301138879

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxonaga


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, KO'RKAM DIYOR MF
GULISTON KO'CHASI, 4,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonida berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAXRISTON NUR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAXRISTON NUR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.10.2016

242

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304377944

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze, 27-uy, 22-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



"ТАСЛИҚЛАЙМАН"
 Оқолтин туман хокими
 2022 йил " " _____
 Д.Фазиллов

Обод кийшлоқ дастури асосида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Оқолтин тумани "Тошкент" ва "Янги ҳаёт" МФЙ хуудларидати кўчаларда пилдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	Объектлар номи ва маъни	Қурилиш бошланғи ва фойдаланиш топшириш йили	Лойиҳа қуввати (кв)	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика хулосаси рақами ва санаesi (лот рақами)	Тендер (таъловлар) натижасига бўйича баённома рақами ва санаesi (лот рақами)	(милг.сўм)
							Жами капитал қўйилмалар	шум жумладан	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
							8	9	10	13	14	17	18	19
		2	3	4	5	6	679,823	653,000	26,823	679,823	679,823			
	Капитал ва жорий таъмирлаш		2				679,823	653,000	26,823		679,823			
1	Тошкент МФЙ хуудидати пилдалар йўлакларини капитал таъмирлаш	2022-2022й	1				382,647	369,000	13,647	2022 йил	382,647	№ 43626 26.05.2022	23.06.2022 йил № 102332	"Obod buyuodkor Oqoltin" UK
3	Янги ҳаёт МФЙ хуудидати пилдалар йўлакларини капитал таъмирлаш	2022-2022й	1				297,176	284,000	13,176	2022 йил	297,176	№ 43627 25.05.2022	23.06.2022 йил № 102329	ЧП "Abdul-Ali-jon Hamkor"

"Қирғиз" туман ободонлаштириш бошқармаси бoshлиғи
 А.Қурашов
 2022 йил " " _____

"Қелишқилди" туман хоқоқининг қурилиш бўйича ўринбосари
 А.Баратбаев
 2022 йил " " _____

"Қелишқилди" туман хоқоқининг 1-ўринбосари
 О.Абдуллаев
 2022 йил " " _____






2022 йил учун ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

Ташкент ўلكеси номи
 Туман мажлиси
 Ишчилик (Сумали)
 Бюджет даражаси
 Ёшани
 Кичик бўлиш
 Б/б
 Учаси бирлиги

7064
 200
 110

миш.сўм

Тўғри кўрсаткич	Тўғри кўрсаткич	Тўғри кўрсаткич	2022 йил													
			Тасвирининг													
			Шу жумладан, чораклар бўйича													
Хилолат	I-чорак бўйича жамий			II-чорак бўйича жамий			III-чорак бўйича жамий			IV-чорак бўйича жамий			Жумладан ойлар бўйича			
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
43	00	000	0,000	0,000	0,000	679 823,142	26 823,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	39	000	0,000	0,000	0,000	25 823,142	25 823,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	21	140	0,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	32	900	0,000	0,000	0,000	653 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	00	000	0,000	0,000	0,000	382 647,293	13 647,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	39	000	0,000	0,000	0,000	13 147,293	13 147,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	21	140	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	32	900	0,000	0,000	0,000	369 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	00	000	0,000	0,000	0,000	297 175,849	12 675,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	39	000	0,000	0,000	0,000	12 675,849	12 675,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	21	140	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	32	900	0,000	0,000	0,000	284 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари
 Туман ҳокимининг куриллиш бўйича ўринбосари
 Туман ҳокимлигининг бош ҳисобчиси
 Туман молчи бўлиши муллари

М.Ҳ.