

ДОГОВОР ПОДРЯДА №07/22

г. Чирчик

8.07.2022 г.

Чирчикский государственный педагогический институт, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Ректор Г.В. Мухомедов, действующий на основании Устав, с одной стороны, и ООО «SHANAR PROEKT», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Кабдулов.Д.Н, действующий на основании Устав, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящем договоре применяются следующие определения:

исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;

временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

скрытые работы - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;

разбивка договорной цены - распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные-

монтажные работы на объекте «**Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта учебного корпуса института по ул: Темирийулчилар 128 а,**

ГОРОД ЧИРЧИК ТАШКЕНСТКАЯ ОБЛАСТЬ», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная в результате электронного отбора и утвержденная решением закупочной комиссии составляет

336 000 000 сум с НДС (три сто тридцать шесть миллион) сум в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев: когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке и строительство объекта более одного года.

5. Уточнение договорных цен на второй и последующие годы, при сроке строительства более одного года, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

6. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

7. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора, обязуется:

выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и графике производства работ, согласно приложению N __, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение согласно приложению N __;

соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;

информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика;

обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

осуществить страхование строительных рисков;

в месячный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений;

обеспечить охрану строительной площадки;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

8. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта "под ключ" по настоящему договору.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

9. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению N __ к настоящему договору;

организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;

производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования согласно приложению N ;
предоставить Подрядчику в течение 2 месяцев со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;
выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

10. Дата вступления договора силу с момента его подписания и действует до **31.12.2022г.:** при взаиморасчетах в национальной валюте "сум" - с момента подписания сторонами;
11. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования, прилагаемого к настоящему договору.
12. Продолжительность строительства, определенная по результатам тендера, составляет 40 дней со дня начала работ.
13. Работы по настоящему договору производятся до полного его исполнения обеими сторонами в соответствии с графиками финансирования и производства работ.

VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

14. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере передоплата 30 % от общей текущей стоимости работ, что составляет 100 800 000 сум с НДС (Сто миллионов восемьсот тысяч) сум с НДС
15. Графики финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика (приложение N1).
16. Текущее финансирование осуществляется согласно графикам производства работ и финансирования после проверки качества выполненных работ в пределах до 70 % от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом выданного аванса.
17. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.
18. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

20. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.
21. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.
22. Подрядчик обеспечивает технического аудитора помещением для работы. Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.
23. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

24. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством.

25. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

26. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.

27. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

28. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей.

Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

29. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот, геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.

30. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

31. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

32. Подрядчик письменно информирует Заказчика и Инспекцию по контролю в сфере строительства (бывшасе ГАСН) за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

33. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования с Инспекцией по контролю в сфере строительства (бывшасе ГАСН).

34. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

35. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.

36. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, кроме случая, указанного в абзаце втором пункта 34 настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае неисполнения Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

37. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

38. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в 7- рабочий день срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

IX. ОХРАНА РАБОТ

39. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения реконструкции объекта и его приемки Заказчиком.

40. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

41. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

42. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

43. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

44. Приемка объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

45. Приемка объектов производится в течение 30 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

46. Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, согласно разделу V настоящего договора. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

47. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XII. ГАРАНТИИ

48. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

49. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 1 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта.

50. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе VII настоящего договора.

51. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется Инспекцией по контролю в сфере строительства (бывшее ГАСН), что не исключает право сторон обратиться в Межрайонный экономический суд г. Чирчик по данному вопросу.

XIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

52. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;

нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

53. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

не выполнения Заказчиком условий финансирования;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

54. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

55. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

56. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

57. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

58. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

возмещает другой стороне причиненные убытки;

несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов", другими актами законодательства и настоящим договором.

59. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% стоимости невыполненных работ или услуг.

Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

60. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5% суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

61. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% от договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 5% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

62. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения Инспекции по контролю в сфере строительства (бывшее ГАСН) вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости работ ненадлежащего качества.

63. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

64. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

65. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Межрегиональным экономическим судом г. Чирчик.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

66. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

67. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

68. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

69. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

70. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

71. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

72. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

<p>«Проектировщик» ООО «SHANAR PROEKT» г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Мираншах 6, дом 18 Х/р: 2020 8000 3050 9723 8001 ИНН: 306541010 АТБ «Универсалбанк» Кукон бош офиси МФО 00973</p>	<p>«Заказчик» Тошкент вилояти, Чирчик давлат педагогика институтини Манзил: Чирчик шаҳар, А.Темур кўчаси, 104-уй Контр: 400910860274197094100079001 ИНН: 207258862 ИФУТ: 85420 Чирчик шаҳар Ҳазначилик бўлинмаси Р/с: 23402000300100001010 МФО: 00014 ИНН: 201122919 Мирқасий банк Тошкент шаҳар ББХКМ</p>
---	---

Кабдулов Д. Б.



Т.И. Мухомиёдов

g

2231737



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAHAR PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAHAR PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.06.2019

738496

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306541010

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, MIRONSHOX 6-TOR KO'CHASI, 18-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2896-975e-b6fc-9f7f-5e22-6508-7945
Хужжат яратилинган сана: 2020-05-09
Ариза рақами: 18928409

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHANAR PROEKT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306541010

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHANAR PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Бинолар ва иншоотларни мустақамлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 09-05-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000716

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306541010

Юридик шахснинг почта манзили: 9-MAVZE, 6-JY, 16-XONADON

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7829



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108176 на приобретение Разработка проектно-сметной документации Капитального ремонта учебного корпуса

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 17:08

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Чирчик Давлат педагогика институти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	rektor	Чирчик давлат педагогика институти
Секретарь комиссии	YESIRKEPOV YERBOL EUYESBEKOVICH	харид бўйича бош мутахассис	Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy bo'yicha birinchi prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	O'quv ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Bosh muxandis komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Bosh xisobchi komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	O'qitishning texnik vositalar bo'limi boshlig'i	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Reja moliya bo'limi boshlig'i v.b. a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Raqamli talim texnologiyalari markazi bo'limi boshlig'i komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 108176.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий
Подробное описание	Разработка проектно-сметной документации Капитального ремонта 3х этажного учебного корпуса площадью 16339 кв.м #4 "Чирчикского государственного педагогического института" в том числе ПИР, разработка ПСД с учетом авторского надзор

	топосемка, геология, тех обследования
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставьте информацию об опыте аналогичных работ 3-й категории за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "ШАХАР ПРОЕКТ"	20	Предоставлено файлом, так же предоставлена информация о аналогичных работах не третьей категории	19	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	14	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	16	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	20	текстовое значение	14	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	20	Опыт работы 72 года	16	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	20	1-критерия. Иш тажрибаси.	14	Экспертная		

Критерий №2 Документ подтверждающий недопущение коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Документ подтверждающий недопущение коррупционных проявлений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "ШАХАР ПРОЕКТ"	5	Предоставлено	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	5	Текстовое значение	5	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	5	Документ подтверждающий недопущение коррупционных проявлений	5	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	5	8-критерия. Коррупция ариза.	5	Экспертная		

Критерий №3 Предоставить регистрационный документ и разрешительный документ на выполнение данных работ с не менее третьей категории доступа

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставить регистрационный документ и разрешительный документ на выполнение данных работ с не менее третьей категории доступа

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "SHAHAR PROEKT"	5	Предоставлено	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	5	Текстовое значение	5	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	5	Предоставить регистрационный документ и разрешительный документ на выполнение данных (Гувохнома, Лицензиялар, сертификатлар)	5	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	5	7-критерия. Лицензия.	4	Экспертная		

Критерий №4 Предоставление предложений образцов дизайнерских планов здания и планы этажности учебного корпуса

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить образцы дизайнерских планов здания и планы этажности учебного корпуса и справку об осмотре здания. (справка выдаётся после осмотра здания вместе с представителем заказчика)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "ШАХАР ПРОЕКТ"	20	Предоставлено	19	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	1	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	15	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	17	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	20	текстовое значение	19	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	20	Предоставление предложений образцов дизайнерских планов здания и планы этажности	19	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	20	6-критерия. Биноининг дизайн режаси.	5	Экспертная		

Критерий №5 Финансовая устойчивость. Предоставление финансовых результатов предприятия за последние три года

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить следующие документы: 1. бухгалтерский баланс (последние 3-года) 2. отчёт о финансовых результатах (последние 3-года) 3. оригинал справки из банка об отсутствии картотеки и задолженности по кредитам. 4 Оригинал справки из ГНИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "ШАХАР ПРОЕКТ"	20	Предоставлена	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	10	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	5	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	19	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	20	текстовое значение	15	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	20	Охирги 3 (Уч)йиллик молиявий холати, БАНК, НАЛОГ, СТАТИСТИЧЕСКАЯ	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ОТЧЕТНОСТЬ				
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	20	5-критерия. Молиявий ҳолат.	20	Экспертная		

Критерий №6 Кадровая информация

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить следующие информации: 1. список, стаж и занимаемая должность сотрудников (приклепается информация с сайта <https://my.mehnat.uz/> из личного кабинета участника- разделы: 1."Сведения о работниках" и 2.«Архив трудовых договоров» 2. Информация об специализации сотрудников 3. Информация об образовании сотрудников (учебное заведение, специальность, № и дата выдачи диплома, и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "SHAHAR PROEKT"	10	Предоставлена согласно запросу	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	2	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	10	10	9	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	10	текстовое значение	10	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	10	Кадровая информация (Ташкилотида фаолият юритувчи ходимлар)	8	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	10	4-критерия. Умумий маълумот. КАДР.	8	Экспертная		

Критерий №7 План выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставить подробный график выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "SHAHAR PROEKT"	5	Предоставлено в подробном графике	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	5	5	2	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION	5	5	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	2	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	5	текстовое значение	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО TOSHTEMIRYO`LLOYINA	5	План выполнения работ (График работы и рекомендательный письмо)	5	Экспертная		
ООО O`ZQURILISHMATERIALLITI	5	3-критерия. Ишни бажариш графиги.	5	Экспертная		

Критерий №8 Наличие необходимого оборудования

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимого оборудования и программных продуктов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "SHAHAR PROEKT"	5	Предоставлено файлом	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT МСНЖ	5	5	5	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION МСНЖ	5	5	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	5	текстовое значение	5	Экспертная		
ООО TOSHTEMIRYO`LLOYINA	5	Наличие необходимого оборудования (Техника и программа)	5	Экспертная		
ООО O`ZQURILISHMATERIALLITI	5	2-критерия. Офис техникаси.	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POWER BUILD CONSTRUCTION МСНЖ	400 000 000.00	250 000 000.00	24.06.2022 10:25:10	
ШИУ SHUKURJON	400 000	299 000 000.00	24.06.2022	

	000.00		10:38:55	
ООО О'ЗҚУРИЛИШМАТЕРИАЛЛИТИ	400 000 000.00	360 000 000.00	24.06.2022 12:09:48	
ORDER MAX PROJECT MCHJ	400 000 000.00	298 000 000.00	23.06.2022 11:24:06	
ООО "ШАҲАР ПРОЕКТ"	400 000 000.00	336 000 000.00	22.06.2022 19:22:49	10.00
НАВ.ШАҲАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	400 000 000.00	360 000 000.00	24.06.2022 10:41:02	9.33
ООО ТОШТЕМИРҮО'ЛЛОЙНА	400 000 000.00	345 000 000.00	24.06.2022 11:26:49	9.74

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	72.9999		72.9999
ШИУ SHUKURJON	61.0002		61.0002
ООО О'ЗҚУРИЛИШМАТЕРИАЛЛИТИ	64.9998		64.9998
ORDER MAX PROJECT MCHJ	35.0001		35.0001
ООО "ШАҲАР ПРОЕКТ"	88.0002	10	98.0002
"АНДИЖОН АҲБИЛ" Хусусий корхонаси	Не прошел	Не прошел	Не прошел
НАВ.ШАҲАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	81	9.33333	90.33333
ООО ТОШТЕМИРҮО'ЛЛОЙНА	81.9999	9.73913	91.73903

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108176 от 05.07.2022 года на приобретение Разработка проектно-сметной документации Капитального ремонта учебного корпуса определила победителем:

ООО "ШАҲАР ПРОЕКТ"
306541010

и резервный исполнитель: ООО ТОШТЕМИРҮО'ЛЛОЙНА (201051975)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	Согласен	

Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Согласен	
---------------	--------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ДАВЛАТ ХАРИДЛАЙМАН”
Комиссияси раиси
Г.И. Мухамедов
2022 йил

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтида 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами № 108176 электрон танлов бўйича институт ишчи гуруҳининг 5 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчиқ шаҳри

“ 8 ” 07 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – ТВЧДПИ ректори Г.И.Мухамедов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

Б.Э.Хусанов Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар бўйича биринчи проректор

И.К.Хайдаров Ўқув ишлари бўйича проректор

О.А.Ортиқов Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор

А.К.Исмадияров Бош ҳисобчи

Д.А.Карбаева Режа-молия бўлими бошлиғи в.б.

Ш.А.Салаев Бош муҳандис

Ш.Ф.Кучкаров РТТМ бошлиғи

Ў.Л.Фармонов Ўқитишнинг техник воситалари бўйича бўлим бошлиғи

Ишчи гуруҳ котиби: Е.Э.Есиркепов Харид бўйича бош мутахассис

Кун тартиби:

Чирчиқ давлат педагогика институтининг Темирийўлчилар кўчаси 128А-уй манзилида жойлашган 4-ўқув биносида мукаммал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашга ўтказилган танлов тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида № 108176 рақам лот билан 2022 йил 5 июль куни тугаган танлов баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган корхона ташкилотлар баллар берилиши орқали танловда иштирок этган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тўпланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тўпланган балл	Жами тўпланган балл
1.	POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	72.9999		72.9999
2.	ШИУ SHUKURJON	61.0002		61.0002
3.	ООО О'ЗҚУРИЛИШМАТЕРИАЛЛИТИ	64.9998		64.9998
4.	ORDER MAX PROJECT MCHJ	35.0001		35.0001
5.	ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"	88.0002	10	98.0002
6.	"ANDIJON AYBIL" Хусусий корхонаси	Ўтмаган	Ўтмаган	Ўтмаган
7.	НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	81	9.33333	90.33333
8.	ООО TOSHTEMIROYO'LLOYINA	81.9999	9.73913	91.73903

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомининг 100-банди бўйича лот рақами №108176 танлов электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан танлов ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан **ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"** томонидан берилган таклифлар макул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари









ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Чирчиқ давлат педагогика институтининг Темирийўлчилар кўчаси 128-уй манзилида жойлашган 4-ўқув биносида мукамал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлашга **ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"** билан шартнома бюджетдан ташқари тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан тузиш Харид бўйича бош мутахассис Е.Э.Есиркеповга, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер А.К.Исмадияров зиммасига юклансин.

3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:

Б.Э.Хусанов		Ш.А.Салаев	
И.К.Хайдаров		Ш.Ф.Кучкаров	
О.А.Ортиқов		Ў.Л.Фармонов	
А.К.Исмадияров		Е.Э.Есиркепов	
Д.А.Карбаева	