

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Сардоба тумани Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи


З.Турдиева
«___» _____ 2022 й.


Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Наврўз ” МФЙ даги
Нафосат кўчаларини жорий таъмирлаш учун

“Йўл- Лойиха Бюроси”МЧЖ Сирдарё вилоят филиали
Масъулияти чекланган жамияти томонидан
смета хужжатини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

___ -НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ПАХТАОБОД Ш. - 2022 йил


Бош буюртмачи	Сардоба тумани Оболонлаштириш Бошкармаси
Бош лойиҳачи	“Йўл Лойиҳа Гулистон” МЧЖ
Ёрдамчи Лойиҳачилар	“Йўл- лойиҳа бюроси” МЧЖ Сирдарё вилоят филиали
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Лойиҳалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Наврўз” МФЙ
Лойиҳалаштириш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх наволарнинг келишув баённомасига асосан смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТИФУК, Ховос ТИФУК, Сардоба ТИФУКларнинг машина- механизмлари 1маш-с нархлари, 1одам-с нархи ва 12.81 % микдорида пудратчининг бошқа хужжатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги, нуксонлари тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан Нафосат ПК 0+00 дан ПК 3+40 – 340 м. Нафосат 1 ПК 0+00 дан ПК 3+20 – 320 м Нафосат 2 ПК 0+00 дан ПК 3+20 – 320 м Нафосат 3 ПК 0+00 дан ПК 3+50 – 350 м
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги, тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар микдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни туғатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар зарурати	

Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулкжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулкжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқирилиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


Буюртмачи:
Сардоба тумани
Ободонлаштириш бошқармаси
масъул вакили

 Б. Раҳнабов “ ” 2022 й.

Келишилган:
Бош
лойиҳачи ташкилот

“Йўл- Лойиҳа Гулистон” МЧЖ директори  Б.Холқўзиев “ ” 2022 й.

Келишилган:
Ёрдамчи лойиҳачи
ташкилот

“Йўл- Лойиҳа Бюроси” МЧЖ
Сирдарё вилоят филиали бошлиғи  М.Махаматов “ ” 2022 й.