


LOYIHA ISHIARI PUDRATI SHARTNOMASI
N0 31622

Urganch shahri 2022yil <07> lyul

Kelgusida <Buyurtmachi> deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimllgl (Yagona buyurtmachi xizmati> lnjlniring kompaniyasl nomidan Nizom

asoiida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida <Loyihachi> (MUBORAK DIANA SERVIS> XK nomidan ish yurituvchi

direktor M,likimova ikkinchi tomondan Xonqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabl (7-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabini

rekonstruksiya qilish) ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQl)ni ishlab chiqish majburiyatini

oladi.
1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish,

bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3, Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni <Koxona, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish taftibi va tasdiqlash)

xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1,4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ

1 .03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. <Loyihachi> mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. lshlarni baJarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQlni tayyorlash muddati, 2022yi|05 lyuldagi Ns31622'sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan

kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.
' 2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq,
ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib

Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.
muddatida Loyiha-qidiruv (LQl) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan

qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha

qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u

3. Shartnoma baxosl.

3,1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qaroti2022

yil 05 lyuldagi Ns31622-sonli bayoirnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga

olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 22 000 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta <so'mda> o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridanto'g'ri Loyihachi xisob raqamiga

pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.. 
4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'laligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xis.oboti tekshirilib,

Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamCnilit< va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin

Shartnoma'qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 85 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:
S.i. Loyihahlh xiqidigi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada

belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.- 
S.Z Tayyor bo'lgan tQl xujJatlaiini Buyurtmachl bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari koxonasi, vodokanal,

raygaz, yong'in'xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 tslrtab chiqilgain LQi xujjatlari 
-'asosida 

quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga

topshirilgandan keyin [alolat muddali tugagunga qadar to'laligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik

Buyurtm-achiga Loyihachi tomonidan ishhr boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (cxprtrute

pa6orur) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shan

5.5 Buyurtmachi bilan birlalikda ishlab chiqillan LQlni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va

kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

8.6 Buyufimichi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining

roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik vi ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda

foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi. _ . .

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini o_ladi.

S.9 t-oyihachi, OfzbekistoriRespublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi PQ-43-sonli va 2022yil 22yanvardagi PQ-98-sonli

hamda Vazirlar Mahkamasining2O2l yil20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

S.10 Loyihachi, Buyurtfrachi t6shkilotigi har bir obyekti bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga m.as'ul qilib belgilab hujjatlarini berish

(Mas'ul shaxsning diplom,'passport, buyruq, oiqiganligi togirisida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

S.1i. Loyihachiian olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI

xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik'" 
5.12.'shartnomida b6gihngan miqdorda vi muddatda Shartnomani 1.'l-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va

bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.' - 
5.13. Loyihaciriga Lo]riha iilrtarini bajarishda ushbu Shannomada nazarda tutilgan xajmdq va.shartlarda xizmat ko'nsatish.

5.14.Tayyorbo:lgan'LQl xujjatlarini iegishli davlatorganlari vafuqarolarningo'zini -o'zi boshqarishorganlari bilan kelishibolishda

Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyih-achiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq

qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.
S.16. Tayyortangalr LQI iujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan

qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5. 1 7. Loyihachining xuquqlari:
- Lel xujlatlarini istitaU iniqttr jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni)

jalb qilishga xaqlidir' 
6. rshrarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik iopshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi'

6.2. Loiiha;hi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda. aniklanadi:.

6.3. Loiihachi ishlarni bajarib bo'lgac-h, Buyurtma6higa texnik topshiiiqda ko rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan

birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xu.ijatlar komplektinixisobot bilan taqdim etadi.



6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajariloan
ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshrrish-qanut qiiisn
dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularnj
bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5
kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun
maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. lshlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun
O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6,7.O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkurShartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma
xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.
6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari balarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.
7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyortangan

LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va
kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab
chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf
etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya
qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun <Loyihachi> <Buyurtmachi>ga kechiktirilgan har
bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy simmasi
bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun
xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).
8.1. Agartomonlarmajburiyatlariningqismanyoki to'laijroetilmayqolishi tabiiyxodisalar,xarbiyxarakatlarvaboshqabanaraf etib

bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa,
tomonlarmazkurShartnoma bo'yichamajburiyatlariningqismanyoki to'laijroetilmayqolgani uchunjavobgarlikdanozodbo'ladilar,

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyal, shuningdek shu vaziyat keltirib
chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va
Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki
oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar
9,1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan

foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega embs.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
10.1 . Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.
10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.
'10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022yi|31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi
1 1.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida lomonlar o'rtasicja

vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda
iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

l2.Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.
12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolali

shaxslari tomonidan imzolangan takdirda xaqiqiy xisoblanadi.
l2.2.Shaftnomani muddatidan oldin bekorqilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.
'12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq

muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnom-ani bekor
qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko?a Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtarilsa,
Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekorqilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma-bildirishnoma yuboradi,
ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

1 3. Tomonlarning rekvizitlari:
Buyurtmachii

Xorazm viloyat hokimligi <Yagona buyurtmachi
xizmati> injiniring kompaniyasi

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a

!i)i' f ltrf;ff fl' tiST'flL t w s I tsrp rr o o {
sTtR 204821407, OKONX 69000

100001010

shaxar XKKM
122

Loyihachi:

(MUBORAK DIANA SERVIS) XK

Urganch sh. Firvadsiy ko'chasi 16 pr 1 uy
Telefon: +99890-31 9-88-44

isLr

551 130 001

/*--

SH.Djumaniyazov
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B Ht - Xorazm viloyat hokimligining <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring

kompaniyasi bilan Loyihachi - (MUBORAK DIANA SERVISD XK o'ftasida Xonqa tuman

ixtis6sla6htirilgan makiabi (7-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabini rekonstruksiya

qilish) ob'ektiga Loyiha-qiiliruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi

yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston

itespublikasi u>iolaiit< yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi

to'g'risida>gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, <Xo'jalik

yurituvchi sub'ektlai faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida>gi qonuni, va
-boshqa 

qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shaftlari, xusus.an

Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi,

taraflarning javobgarligi, nizolarni x-al etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozcld

etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi'

Bosh yuriskonsglt SH.Dj94aniyazov
2022 yit V(/*"*.,-1' '



2022yil <07> lyuldagi
Ns3'1 622-sonli shartnomaga ilova

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH
VA KELISH ISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri 2022 yil <07> lyul

uBuyuftmachi>> Xorazm viloyati hokimligi <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring
kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va <Loyihachi> -
(MUBORAK DIANA SERVIS> XK nomidan Ustav asosida ish yuritilvchi direktor M.Akimova
o'ftasida Xonqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi (7-son ayrim fanlarga ixtisostashtirilgan
maktabini rekonstruksiya qilish) ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlirini ishlab yuriiistr
qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

l. LQlni ishlab chiqarbh qiymatini aniqlash va ketisht:sh:
Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 4 385 721,0 ming.so'm;
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi S-ustuniga asosan ishchi
Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5o/o;

kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0:
Xisoblangan qiymat 4 385 721,0 x3,5o/o x 0,8 x 1,0 = 122 800,0 ming.so,m;
Kelbhilgan qiymat QQS bilan -22 00Q0 ning.som.

Ushbu qiymat shaftnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг  
2022 йил 14 апрелдаги ПФ–106-сон Фармонига  

6-илова 
 

 

Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги таълим муассасалари  
фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича  

“йўл харитаси”  
 

Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

I. Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ва ихтисослаштирилган 
мактабларнинг таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим 
муассасалари фаолиятини 
тугатиш. 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасалари 
ўқувчиларини яқин ҳудудлардаги 
тегишли таълим муассасаларига 
кўчириш. 

2. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларининг 
фаолиятини белгиланган тартибда 
тугатиш. 

3. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларидаги 
ўқув устахона жиҳозлари ва асбоб-
ускуналарни эҳтиёж мавжуд бўлган 
бошқа таълим муассасаларига кўчириш 
чораларини кўриш. 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 

– Қорақалпоғистон 
Республикаси 

Вазирлар Кенгаши, 
вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар ҳокимликлари, 
тасарруфида умумий 

ўрта, ўрта махсус, 
профессионал  

ва бошқа таълим 
муассасалари бўлган 

вазирлик  
ва идоралар 

QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

4. Ихтисослик фанларидан 
такомиллаштирилган таълим 
дастурларига мувофиқ 
босқичма-босқич дарслик 
мажмуаларини яратиш. 

 

1. Ихтисослик фанларига доир 
дарслик мажмуаларини яратиш бўйича 
муаллифлар гуруҳини шакллантириш. 

2. Ихтисослик фанлари бўйича 
дарслик мажмуаларини яратиш. 

3. Яратилган дарслик мажмуаларини 
ихтисослаштирилган мактабларда 
апробациядан ўтказиш. 

4. Апробация натижалари асосида 
дарслик мажмуаларини 
такомиллаштириш, босқичма-босқич 
чоп эттириш ва жойларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
2022–2024 

йиллар 
2022–2024 

йиллар 
 

2023–2025 
йиллар 

Жамғарма 
маблағлари  

 
 
 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар 

5. Ихтисослаштирилган 
мактаблар кутубхоналарини 
маҳаллий ва хорижий электрон 
кутубхоналарга улаш ҳамда 
қўшимча ўқув адабиётлар, 
ўзбек ва жаҳон адабиётининг 
нодир асарлари билан 
бойитиш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
кутубхоналарини маҳаллий ва хорижий 
электрон кутубхоналарга улаш ҳамда 
ўқувчиларга мактаб кутубхонасидан 
масофадан туриб фойдаланиш 
имкониятини яратиш. 

2. Тажрибали педагогларни жалб 
этган ҳолда тегишли ташкилотлар билан 
биргаликда фанлар йўналишидан келиб 
чиқиб ўқув адабиётлар ҳамда ўзбек  
ва жаҳон адабиётининг нодир асарлари 
рўйхатини шакллантириш. 

3. Рўйхат асосида танланган ўқув 
адабиётлари ва бадиий асарларни харид 
қилиш ҳамда ихтисослаштирилган 
мактабларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
 
 
 

2022 йил 
май-июнь 

 
 
 
 

2022 йил 
август-

сентябрь 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова) 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар билан 
биргаликда  
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

II. Ихтисослаштирилган мактабларни маҳоратли раҳбар ва педагог кадрлар билан таъминлаш, уларнинг  
малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш 

10. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар 
лавозимларини соҳада амалга 
оширилаётган ислоҳотларни 
тушунадиган, малакали  
ва илғор тажрибали кадрлар 
билан тўлдириш. 

 1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар кадрларининг салоҳияти, 
бошқарув маҳорати ва ташаббускорлигини 
ўрганиб, уларнинг ўз лавозимига 
лойиқлигини кўриб чиқиш. 

2. Раҳбар кадрлар захирасини 
шакллантириш. 

3. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар лавозимларини 
малакали кадрлар билан тўлдириш.  

 

2022 йил 
ноябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 
2022 йил 
декабрь 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова),  

Таълим сифатини 
назорат қилиш 

давлат инспекцияси 
(Ташкенбаев) 

11. Ихтисослаштирилган 
мактабларга раҳбар ва педагог 
кадрларни ишга қабул қилиш 
тизимини такомиллаштириш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар ва педагог кадрлари учун 
замонавий мактабни бошқаришга мос 
келадиган малака талабларини ишлаб 
чиқиш.  

2. Ихтисослаштирилган мактабларга 
раҳбар ва педагог кадрларни танлов 
асосида ишга қабул қилиш тўғрисидаги 
низомни тасдиқлаш. 

3. Ихтисослаштирилган мактабларга 
педагог кадрларни танлов асосида ишга 
қабул қилиш. 

2022 йил 
апрель 

 
 
 

2022 йил  
май 

 
 

2022 йил 
июнь-июль 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 

Бандлик ва меҳнат 
муносабатлари 

вазирлиги 
(Хусанов) 

12. Ихтисослаштирилган 
мактабларда “Мактаб 
маслаҳатчиси” лавозимини 
жорий этиш. 

1. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг ихтисослик фанлари 
бўйича директор ўринбосари лавозими 
ўрнига “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимини киритиш. 

2022 йил  
май 

 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

2. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида Ўзбекистоннинг 
хориждаги дипломатик 
ваколатхоналари вакиллари 
иштирокида махсус тадбирлар 
(маданият кунлари, маърузалар, 
учрашув ва маҳорат дарсларини) ташкил 
этиш. 

2022 йил 
сентябрдан 

бошлаб 
доимий 

 

16. Ўзбекистон Республикаси 
ҳудудларида ташкил этилаётган 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасалари фаолиятини ҳар 
томонлама қўллаб-қувватлаш 
доирасида халқаро 
ҳамкорликни йўлга қўйиш. 

1. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимида фаолият юритаётган 
мутахассислар учун соҳанинг етук 
мутахассислари ва халқаро тренерлар 
иштирокида қисқа муддатли малака 
ошириш курсларини ташкил этиш. 

2. Таълим тизими ривожланган 
давлатларнинг таълим дастурларини, 
илғор педагогик технологияларини 
ўрганиш ҳамда уларни 
маҳаллийлаштириш орқали Агентлик 
тизимидаги таълим муассасаларига 
жорий этиш чораларини кўриш. 

3. Хорижий давлатлар, донор 
ташкилотлар ва ватандошларнинг 
маблағларини жалб этиш орқали 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларининг моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш чораларини 
кўриш. 

2022 йил  
майдан 
бошлаб 
доимий 

 
 

 
2022 йил  
сентябрь  

 
 
 
 
 

Доимий  
 
 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
Инвестициялар  
ва ташқи савдо 

вазирлиги 
(Қудратов) 
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