

№2-сонли пудрат шартномаси

Зомин ш

« 24 » 06 2022 йил

Зомин тиббиёт бирлашмаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи рахбари Р.У.Ибрагимов бир томондан ва иккинчи томондан «LIDER 2020» МЧЖ (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи А.Салимбоев мазкур шартномани куйидагилар хақида тuzдилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материаллари ёки буюртмачининг материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

№	Махсулот номи	Фойдаланиш кафолат муддати (йил, ой, кун)	Ўлчов бирлиги	Сони	Қиймати	Сумма	НДС %	Суммаси
1	Зомин туман тиббиёт бирлашмаси поликлиника бўлимини жорий тамирлаш ишлари		услуга	1	75 507 000	75 507 000	11 326 050	86 833 050

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил «14» июнга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати:

2022 йил «15» июндан

2022 йил «15» июльгача

Пудратчи ишларни олдин бажариш ҳуқуқига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи 30 (ўттиз) банк куни давомида пудратчига шартнома қийматининг 30% миқдорда олдиндан бўнак тўловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 30 (ўттиз) банк кун муддатдан кечиктирмасдан буюртмачига бажарган ишлар учун охири, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кунга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилиналган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугаллангани хақида хабарнома олингандан кейин 10 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар йетаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туғайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **86 833 050 (Саксон олти миллион саккиз юз шиттиз үч миңг эллиқ)** сўми ташкил қилади.

4.2. Ушбу шартнома бўйича тўлов бўнак тўлаш билан босқичма-босқич асосида амалга оширилади.

4.2.1. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқлоридан пеня

Кўриб чиққан юрист: ESANOV JO'RABEK YARBEKOVICH. Ҳужжат рақами: VZ1484460321

шайи, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчиға ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 фоизи миқдориде, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортик бўлмаган миқдориде пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас қуч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимираши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳридаги вилоят хужалик судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий қучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суесткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан қўлга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Буюртмачи томонидан пудратчиға боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тўлатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчиға улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқиний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ғазначилиқдан тегишли тартибда рўйхатдан ўтказилгандан кейингина ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхала тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг қучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова: Тўлов жалвали, бажариладиган ишлар сметаси

10. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Ижрочи»

“LIDER 2020” МЧЖ
(мой етказиб берувчининг номи)

«Буюртмачи»

“Зомин туман тиббиёт бирлашмаси”
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзили: Зомин туман Даштбод шаҳар Ўзбекистон МФЙ Баҳор кўчаси

Манзил: Зомин туман Тараққиёт МФЙ Улуғбек кўчаси

Телефон/факс: +99899 505 51 54

Тел.факс: 872 39 21-597

Х/В: 20208000605179220001

И/П: 100022860082187073101054001

Банк номи: ОАТБ УзСаноат Қурилиш Банк Жиззах филиали

Бюджетдан олувчи СТИР: 200 336 311

МФО: 01152 СТИР: 307 004 463

ОКОНХ _____

ОКОНХ _____

Молия вазирлиғи Ғазначилиғи
х/р: 23402 000 300 100-001 010
Тошкент ш. Марказий банк ХККМ МФО: 00014
ОКОНХ: 97160 ИНН: 201122919

Раҳбар: _____

Раҳбар: *А. Соминов*
(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)



“LIDER-2020”mas’uliyati cheklangan jamiyati va Zomin tuman tibbiyot birlashmasi o’rtasida birlashma poliklinika binosini joriy ta’mirlash bo’yicha tuzilishi mo’ljallangan 86 833 050 so’mlik “Pudrat shartnomasi” loyihasini xuquqiy ekspertizadan o’tkazish yakuni bo’yicha

X U L O S A QN06872770


Zomin tuman yuridik xizmat ko’rsatish markazi bosh yuriskonsulti J.Esanov tomonidan “LIDER-2020”mas’uliyati cheklangan jamiyati va Zomin tuman tibbiyot birlashmasi o’rtasida birlashma poliklinika binosini joriy ta’mirlash bo’yicha tuzilishi mo’ljallangan 86 833 050 (sakson olti million sakkiz yuz o’ttiz uch ming ellik) so’mlik “Pudrat shartnoma” loyihasi xuquqiy ekspertizadan o’tkazildi.

Mazkur shartnoma loyihasi qayta tahrirlanib, O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 666-685-moddalari va “Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to’g’risida”gi qonun talablariga muvofiqlashtirildi.

Shartnoma loyihasida shartnoma predmeti, etkazib beriladigan tovarning miqdori, sifati, assortimenti va bahosi, shartnomaning bajarilish muddatlari, hisob-kitob qilish tartibi, taraflarning majburiyatlari, shartnoma majburiyatlari bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartibi hamda taraflarning rekvizitlari, shartnoma tuzilgan sana va joyi, tovarlar haqini qonunchilikda belgilanganidan kam bo’lmagan miqdorda oldindan to’lab qo’yish shartlari nazarda tutilgan.

Yuqoridagilarga ko’ra taraflar mazkur shartnoma loyihasini imzolashlari mumkinligi xaqida ijobiy xulosa berildi.

**Zomin tuman yuridik xizmat
ko’rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**



J.Esanov.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98550 на приобретение Зомин туман тиббиёт бирлашмаси поликлиника бўлимни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 09:12

Конкурсная комиссия Зомин туман Тиббиёт Бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURALIYEV O'KTAM BOSIMOVICH	Бош хисобчи	Зомин ТТБ
Секретарь комиссии	JABBOROVA MUNOJOT BAZARKULOVNA	Иш юрутувчи	Зомин ТТБ
Член комиссии	USAROV KOMIL SHERKUZIYEVICH	Молиявий ишларрахбар ўринбосари	Зомин ТТБ
Член комиссии	NAZAROV SARVAR IBRAGIMOVICH	Зомин ТТБ	Зомин ТТБ
Член комиссии	QURBONOV SHAVKAT USMONQULOVIH	Даволаш ишлари бщйича рахбар щринбосари	Зомин ТТБ
Член комиссии	ABDUVAXABOV FARXOD ABDUGAFUROVICH	Бош хисобчи ўринбосари	Зомин ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 98550.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Зомин туман тиббиёт бирлашмаси поликлиника биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	88 133 068.00
Стартовая сумма	88 133 068.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHAPARASHLI- QURILISH	25	Барча малумотлар тақдим қилинади	14	Экспертная		
LIDER 2020 MCHJ	25	Ишчи ходимлар тўғрисида малумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Корхона гувоҳномаси алоқа рақамлари ва юридик адреси тўғрисида маълумот киритилсин.

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона гувоҳномаси алоқа рақамлари ва юридик адреси тўғрисида маълумот киритилсин.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHAPARASHLI- QURILISH	25	Барча малумотлар тақдим қилинади	14	Экспертная		
LIDER 2020 MCHJ	25	Лидер.Гувоҳнома	20	Экспертная		

Критерий №3 Корхона молиявий ҳолати буйича маълумот талаб этилади (баланс ва молиявий натижа)

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона молиявий ҳолати буйича маълумот талаб этилади (баланс ва молиявий натижа)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHAPARASHLI- QURILISH	25	Барча малумотлар тақдим қилинади	14	Экспертная		
LIDER 2020 MCHJ	25	Лидер.Молиявий натижа	15	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва бошқа корхоналардан қарздор эмаслиги тўғрисидаги маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа корхоналардан қарздор эмаслиги тўғрисидаги маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHAPARASHLI- QURILISH	25	Барча малумотлар тақдим қилинади	13	Экспертная		
LIDER 2020 MCHJ	25	Лидер.Қарздорлиги йўқлиги тўғрисида малумот	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CHAPARASHLI-QURILISH	88 133 068.00	88 133 068.00	09.06.2022 16:41:09	9.85
LIDER 2020 MCHJ	88 133 068.00	86 833 050.00	09.06.2022 16:57:00	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО CHAPARASHLI-QURILISH	49.5	9.85249	59.35249
LIDER 2020 MCHJ	58.5	10	68.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98550 от 10.06.2022 года на приобретение Зомин туман тиббиёт бирлашмаси поликлиника бўлимни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

LIDER 2020 MCHJ
307004463

и резервный исполнитель: ООО CHAPARASHLI-QURILISH (303025614)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	QURBONOV SHAVKAT USMONQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	USAROV KOMIL SHERKUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV SARVAR IBRAGIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURALIYEV O'KTAM BOSIMOVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

MCHJ
"PROYEKT EKSPERTIZA"
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHRI
Mirzo-Ulug'bek tumani, TTZ-4
massivi, 52-bino 4 kv.
P / c. 20208000905259577001
OATB Milliybank Jizzax filiali.
MFO: 00121, INN: 307605142,
OKED: 41100; tel. +998333253242



ООО
«ПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗА»
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
Мирзо-Улугбекский р-н, массив
ТТЗ-4, 52-дом 4кв.
P/сч. 20208000905259577001
ОАКБ Национальный Банк
Джизакский филиал.
МФО: 00121, ИНН:307605142, ОКЭД:
41100; тел.+998333253242

№ 56-22
«12» may 2022 yil.



Yig'ma ekspert xulosasi

Obyekt nomi: « JIZZAX VILOYATI ZOMIN TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI POLIKLINIKA BINOSINI JORIY TA'MIRLASH.»

EKSPERTIZAGA BUYURMACHI .	-	ZOMIN TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI
LOYIHA TASHKILOTI	-	«ALFA LOYIHA» MCHJ (Litsenziya №AJI-000463 27.12.2019yil).
MOLIYALASHTIRISH MANBAI	-	DAVLAT MABLAG'I
QURUVCHI	-	TENDER TANLOVI ASOSIDA
QURILISH TURI	-	JORIY TA'MIR

1. LOYIHALASH UCHUN ASOS:

- 1.1. Buyurtmachi Zomin tumani tibbiyot birlashmasining 10.05.2022 yildagi tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi Zomin tumani tibbiyot birlashmasining 11.05.2022 yilda № 97 murojat xati
- 1.3. Buyurtmachi Zomin tumani tibbiyot birlashmasining 10.05.2022 yildagi tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. EKSPERTIZA KO'RIGIGA TAQDIM QILINGAN HUJJATLAR:

- 2.1. Buyurtmachining tasdiqlangan loyiha topshirig'i;
- 2.2. Qisqacha tushuntirish yozuvi;
- 2.3. Smeta xujjatlari, ish xajmi hisobi jadvali;

3. LOYIHA HUJJATLARINING QISQACHA MAZMUNI:

- 3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirig'i xamda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi bo'yicha hisob kitoblari asosida ishlab chiqilgan. Buyurtmachi va loyixachi tashkilot mutaxassisleri tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

4. LOYIHANI KELISHILGANLIGI TO'G'RISIDA HUJJATLAR:

4.1. Buyurtmachi tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi jadvali.

5.EKSPERTIZA TAKLIFLARI VA TALABLARI QURILISHNING LOYIHA BO'YICHA TAVSIYAVIY NARXI:

5.1. Smeta xujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

5.2. Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tayyorlangan qo'shimcha smeta hujjatlari buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

5.3. Dastlabki berilgan ekspert xulosasida qabul qilingan loyihaviy yechimlar o'z kuchida qoladi.

5.4 Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, buyurtmachi taqdim etgan narxlar, birja va amaldagi urtacha olingan narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.5. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etildi.

5.6. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (IV kvartal 2021-yil), amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati QQS bilan birga xisoblaganda **88 133.068 ming** so'm taqdim etilgan.

6.ISH TURLARI VA HAJMLARI QAYDNOMASINI ANIQLASH ASOSLARINI BAHOLASH

6.1.Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

7.XULOSA:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Zomin tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli poliklinika binosini joriy ta'mirlash**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **88 133.068 ming** so'm tavsiya etiladi. Shu jumladan:

- Qurilish materiallari, ashyolari va konstruksiyalar narxi hamda transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **38 150.886 ming** so'mni,
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **25 990.037 ming** so'mni,
- mashina va mexanizimlar uchun sarflanadigan harajatlar – **282.245 ming** so'mni
- jixozlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **000.00 ming** so'mni,
- kabel va simlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **000.00 ming** so'mni,
- pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **11 969.825 ming** so'mni,
- qurilish ob'ektini sug'urta qilish sarf-xarajatlari 0,32% – **244.458 ming** so'mni,
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **11 495.618 ming** so'mni tashkil etadi.

TO'LG'AN
LOYIHA
EKP
PERTI
TSHLO

– ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IV chorak katalog 13 773,60x1,12= 15 426,43 so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir"

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi

4. Smeta xujjatlarida demontajdan chiqqan qurilish materiallari yaroqlisi buyurtmachi, pudratchi, foydalanovchi tashkilotlari o'rtasida aniqlanib bayonnoma tuzilib kelgusida ishlatish maqsadida qoldiriladi.

Bosh mutaxassis:



Miltiqov T.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ


**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗОМИН ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ПОЛИКНИКА
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	ед. изм.	ПОЛИКНИКА	ВСЕГО
1	Затраты труда строителей	чел/час	1 684,7733	1 684,7733
2	Затраты труда машинистов	маш/час	11,4192	11,4192
3	Зарплата	сум	25 990 037	25 990 037
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	282 245	282 245
5	Материалы изделия и конструкции	сум	36 334 178	36 334 178
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0
7	Провода	сум	0	0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	1816709	1 816 709
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	64 423 168	64 423 168
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	сум	11 969 825	11 969 825
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	76 392 993	76 392 993
14	Итого с оборудованием	сум	76 392 993	76 392 993
15	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	244 458	244 458
16	Итого	сум	76 637 451	76 637 451
17	НДС 15%	сум	11 495 618	11 495 618
18	ВСЕГО с учетом НДС	сум	88 133 068	88 133 068

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГИП

СОСТАВИЛ



АСТАНОВ О.

ДУСАНОВ Н.

НОРКУЛОВ Н.

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗОМИН ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ПОЛИКНИКА БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


№

(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1684,7733	15426,43	25990037
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,4192	0	0
ИТОГО						25990037
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,12345	72437	8942
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	27,336	1552	42425
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,8435	950	7451
6	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,221	450	1899
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,3328	18892	138531
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5215	54548	82995
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,4414	54548	133173
ИТОГО						282245
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
10	9210	ВОДА	МЗ	4,7136	770	3629
11	9219	ВОДА	МЗ	10,3086	770	7938
12	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	6,12	422098	2583240
13	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,494	991000	2471554
14	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15	3500	52500
15	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15	3200	48000
16	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	84	2500	210000
17	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	34	2000	68000
18	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,23568	0	0
19	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	55,23	2000	110460
20	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,9395	8200000	15903900
21	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,05367	900000	48303
22	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0135	8855000	119543
23	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,02034	12925000	262895
24	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	47,7252	1763	84140
25	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,12	1500000	180000
26	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,6572	1000000	1657200
27	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0918	1200000	110160
28	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	244,8	50200	12288960
29	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	62,848	0	0
30	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	552,3	150	82845
31	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,090736	0	0
32	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	МЗ	9,6264	4250	40912
33	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,033066	19937500	659253
34	44059	ВЕТОШЬ	КГ	4,7526	0	0
35	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	212,1	8855	1878146
36	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,031424	4250000	133552
37	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,359	2000	2718
ИТОГО						36334178
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%						1 816 709
ИТОГО:						38 150 886
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111						64 423 168
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58 %						11 969 825
ИТОГО						76 392 993
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,004						244 458
ИТОГО						76 637 451
НДС 15 %						11 495 618
ВСЕГО						88 133 068

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

СОСТАВИЛ



Н. НОРКУЛОВ

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «ALFA LOYNA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

*ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗОМИН ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА
КАРАШЛИ ПОЛИКНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ*

Джизак - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗОМИН ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ПОЛИКНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 1684,7733 ч/час
Затраты труда машинистов	– 11,4192 маш/час

Составил:



Н. Норкулов

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗОМИН ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ПОЛИКНИКА БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, 02-02-02
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектам данным
1	2	3	4	5	6
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	7.1500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	148.72
2	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100M2	2.5100	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	52.208
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СТЕН	100M2	7.1500	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.8	120.12
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.06	0.429
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.012	0.0858
3.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.501	3.5821
3.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.048	0.3432
3.6	9219	ВОДА	М3	0.189	1.3513
3.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.2475	1.7696
3.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.0054	0.03861
4	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	2.5100	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.43	51.2793
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.069	0.17319
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.015	0.03765
4.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.585	1.4684
4.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.054	0.13554
4.6	9219	ВОДА	М3	0.222	0.55722
4.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.2886	0.724386
4.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.006	0.01506
5	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	7.1500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.9	306.735
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.17	1.2155
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0.143
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.15	1.0725
5.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.063	0.45045
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.051	0.36465
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	6.096
5.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.31	2.2165
6	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	2.5100	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	71.786
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.2761
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.0251
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.251
6.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.069	0.17319
6.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.0055	0.013805
6.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.1084
6.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.31	0.7781
7	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	14.2000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.02	397.884
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.16	2.272
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.1	1.42
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.852
7.5	9210	ВОДА	М3	0.24	3.408
7.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0.012	0.1704
7.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.067	0.9514
7.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2.43	34.506
7.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.064	0.9088
7.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3.2	45.44
7.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0.0044	0.06248
7.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0.0016	0.02272

1	2	3	4	5	6
8	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	5.4400	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36.25	197.2
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.16	0.8704
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.544
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.3264
8.5	9210	ВОДА	МЗ	0.24	1.3056
8.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0.012	0.06528
8.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.067	0.36448
8.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2.43	13.2192
8.9	31710	ШПАТЛВКА КЛЕВВАЯ	Т	0.068	0.36992
8.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3.2	17.408
8.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0.0044	0.023936
8.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0.0016	0.008704
9	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН САПОЖЕК	100M2	1.8000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.01	91.818
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.12	0.216
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.018
9.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.198
9.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.0075	0.0135
9.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0113	0.02034
9.7	31714	ШПАТЛВКА МАСЛЯНО-КЛЕВВАЯ	Т	0.051	0.0918
9.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0.0024	0.00432
9.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.512
9.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.01837	0.033066
9.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.31	0.558
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ					
10	E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	2.1000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.77	7.917
10.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.11	0.231
11	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	2.4000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.39	27.336
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.312
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.13	0.312
11.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.47	1.128
12	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	2.4000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39.51	94.824
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.27	3.048
12.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9.07	21.768
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.27	3.048
12.5	9219	ВОДА	МЗ	3.5	8.4
12.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2.04	4.896
13	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	2.4000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0.5	1.2
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.21	0.504
13.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2.32	5.568
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.21	0.504
13.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0.51	1.224
14	E1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	2.4000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.4	101.76
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.85	2.04
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.35	0.84
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.5	1.2
14.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0.05	0.12
14.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОД ОСНОВЕ	М2	102	244.8
14.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	1.2
15	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2.1000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	13.986
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.063
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	2.793
15.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	4.221
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.063
15.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	14.7
15.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	14.7
15.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	84
15.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	33.6
15.10	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	55.23
15.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	552.3
15.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	212.1

СОСТАВИЛ

Н. НОРКУЛОВ

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги
Жиззах вилояти
Соғлиқни Сақлаш Бoshқармаси
Зомин туман тиббиёт
Бирлашмаси



O'zbekiston Respublikasi
Sogliqni Saqlash Vazirligi
Jizzax viloyati
Sogliqni Saqlash Boshqarmasi
Zomin tuman tibbiyot birlashmasi

Manzil: Zomin sh. Ulugbek ko'chasi № 17 uy. Tel: 39 21 597; 39 21 227

12.06.2022й

Зомин ш

МАЛУМОТНОМА

Зомин туман тиббиёт бирлашмаси томонидан электрон давлат харидлари ахборот порталига жойлаштирилган Жиззах вилояти Зомин туман тиббиёт бирлашмас поликлиника бўлимини жорий тамирлаш Лот рақами 22110012098550 бўлган элон бошланиш санаси 03.06.2022й тугаш санаси 10.06.2022й бўлган элон яқунланди ва Давлат харидлари тўғрисидаги 684-қонуннинг 61 моддасига асосан (Танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси эътирозларни кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.) ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси

Ў.Б.Нуралиев

Комиссия азолари

К.Ўсаров

Ш.Курбонов

С.Назаров

Ф.Абдувахобов

Комиссия котибаси

М.Жаббарова