Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

# ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

**к договору (контракту) от 06.07.2022 г. № 111954**

**между ОООО "MIRZOBEK STROY MONTAJ" и Бухоро шахар хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 625241700,00**

Глава 110

Казначейский лицевой счёт 302021860064017064100110004

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---|---|---|---|---|
| | 4332900 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | 222000000 | | | 222 000 000 |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | 403 241 700,00 | | | 403 241 700,00 |
| Декабрь | | | | |
| **Всего за год** | **625 241 700,00** | | | **625 241 700,00** |

Всего 625241700,00 сум

Шестьсот двадцать пять миллионов двести сорок одна тысяча семьсот сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 187572510,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _________ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _______% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика _______________ (подпись) А.Ж.Ахмедов Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер заказчика _______________ (подпись) Б.Жураев Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _______________ (подпись)

«___» _______________ 20___г.

Получил работник заказчика _______________ (подпись)

«___» _______________ 20___г.

# П У Д Р А Т   Ш А Р Т Н О М А С И № 111954

«06» июль 2022 й.                                                                                    Бухоро ш.

MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ (ташкилот, корхона номи) кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари М.Мухаммедова (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва Бухоро шахар хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси (корхона, ташкилот, муассаса номи), кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи А.Ахмедов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## I.ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. "Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига кўра, Бухоро шахар F.Xo'jayev МФЙ худудида тунги ёритиш тизимини тўла тамирлаш «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси (ҚҚС билан) 625 241 700 ўмни ташкил этади.

## II.ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.»Буюртмачи» томонидан такдим» қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **625 241 700** сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши « 06 » июль 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вакти «30» июль 2022 йил.

## III.ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ , БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 майдаги 1154-сонли фармонига асосан барча мулкчилик шаклларидаги хўжалик юритувчи субъектларнинг истеъмолчилар ва буюртмачиларга, агар улар етказиб бериладиган (бажариладиган ишлар, хизматлар) кийматининг камида 30 фоизини олдиндан тўламасалар, махсулот жўнатиши, ишларни бажариши ва хизматлар кўрсатилиши тақиқланган. "Пудратчи" мазкур фармонга амал қилиши шарт.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган хар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## IV .ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1.Ушбу шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан 625 241 700 сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 187 572 510 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг июль ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 437 669 190 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил "30" июльгача амалга оширилади.

4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

## V. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

Пудратчи:

5.1. Шартнома баҳоси 625 241 700 сўм бўлган таъмирлаш ишларн юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 5-сонли далолатномани тузади.

Буюртмачи:

5.5. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

5.6. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 5-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

## VI. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, бу тараф бошқа тарафга етказилган зарарни тўлайди.

6.2. Пудратчи томонидан хизматларни бажариш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ бажарилмаган ҳолларда, пудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

6.3. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

6.4. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажариш муддатларини кечиктириб юбориш ёки тўлиқ бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

## VII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

7.1.Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги талабларига асосан иктисодий судларда ҳал этилади.

## VIII.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил «06» июльдан 2022 йил «31»декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## IX. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2850-сон билан руйхатга олинган "Бюджет тизими Бюджетларининг Ғазна ижроси қоидалари 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 121 ва 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

## X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

**«ПУДРАТЧИ»**

MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ
(етказиб берувчининг номи)
Манзил Жондор тумани
Тел./факс : 94 510 -00-56
Х/р 2020 8000 6009 0899 4001
Банк номи : Микрокредит банк Жондор т
МФО_00108_ ИНН__305 693 851__

Рахбар ______________ Н.Шодмонов
(имзо) (Ф.И.Ш)

М.Ў.

**«БУЮРТМАЧИ»**

Бухоро шахар хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси
Манзил: Бухоро ш. Гиждувон кучаси 12- уй
Тел./факс 99865 224-54-02
ш/ҳ.в 302021860064017064100110004
бюд.маблағ олувчи СТИРи 200856203
ОКОНХ 90290
Ғазначилик бўлинмаси номи
Бухоро шахар ғазначилик бўлинмаси
Ғаз./ҳ 23402000300100001010
Банк номи Марказий банк Тошкент ш
МФО 00014
ғазначилик булинмаси СТИРи 201122919

Рахбар ______________ А.Ахмедов

______________
(имзо)

М.Ў.

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: UG5522037173

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ JN60211422

**1.** Loyihaning turi: Shartnoma.

**2.** Loyihaning nomi: Buxoro shahar obodonlashtirish boshqarmasi va "Mirzabek story montaj" MCHJ o'rtasida tuziladigan 111954-sonli F.Xo'jayev MFY hududidagi tungi yoritish tizimini to'la ta'mirlash bo'yicha pudrat shartnomasi.

**3.** Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Buxoro shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 06-iyulda yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Buxoro shahar adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**

F.
20

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111954 на приобретение Бухоро шахар Ф.Хужаев МФЙ тунги ёритиш тизимларини таьмирлаш код 4332900**

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 15:38

Конкурсная комиссия Бухоро шахар ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Председатель комиссии** | AXMEDOV AXTAM JO'RAYEVICH | DIREKTOR | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
| **Секретарь комиссии** | ISKANDAROV OYBEK SOBIR O'G'LI | MUTAXASSIS | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
| **Член комиссии** | JO'RAYEV BOBIR BOBOQULOVICH | BOSH HISOBCHI | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
| **Член комиссии** | NARZULLAYEV HAFO BAKOYEVICH | BOSHLIQ O'''''RINBOSARI | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
| **Член комиссии** | BAZAROV JO'RABEK MURATOVICH | OMBOR MUDIRI | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
| **Член комиссии** | PO'LOTOV MUSTAFO BAFOYEVICH | BOSH MUXANDIS | BUXORO SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 111954.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения** |
| Подробное описание | Ф.Хужаев МФЙ тунги ёритиш тизимларини тамирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 223 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 223 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|---|
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения** |
| Подробное описание | Ф.Хужаев МФЙ тунги ёритиш тизимларини тамирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 405 241 746.00 |

| | |
|---|---|
| Стартовая сумма | 405 241 746.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни белгиланган вактда ва сифатли бажариш хакида кафолат хати, Ишлар топширилгандан, юзага келган бузилиш ва камчиликларини 1 йил мобайнида бепул тамирлаб бериши шарт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT МЧЖ | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 18 | Экспертная | | |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 20 | Ишларни белгиланган вактда ва сифатли бажариш хакида кафолат хати, Ишлар топширилгандан, юзага келган бузилиш ва камчиликларини 1 йил мобайнида бепул тамирлаб бериши шарт | 19 | Экспертная | | |

Критерий №2 техника хавфсизлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танланган объектда техника хавфсизлик коидаларига юкори даражада эътибор бериш. (Электр симларини мустахкам изолатция билан химоялаш шарт).

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT МЧЖ | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 18 | Экспертная | | |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 20 | Танланган объектда техника хавфсизлик коидаларига юкори даражада эътибор бериш. (Электр симларини мустахкам изолатция билан химоялаш шарт). | 19 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танланган объектга ухшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда Танланган объектга ухшаш давлат обьектларидаги ишларни уз кучи билан бажарган булиши ва бажарилган ишларнинг фото албоми такдим этилиши, ва уша обектларни Ф-3, Ф-5 шаклларини,

топшириш-кабул килиш далолатномаларини такдим этиши шарт. Буюртмачи такдим этган суммадан энг купи билан 5% гача камайтириш мумкин.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUXORO SANOAT МЧЖ** | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 19 | Экспертная | | |
| **MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ** | 20 | Охирги 3 йилда Танланган объектга ухшаш давлат обьектларидаги ишларни уз кучи билан бажарган булиши ва бажарилган ишларнинг фото албоми такдим этилиши, ва уша обектларни Ф-3, Ф-5 шаклларини, топшириш-кабул килиш далолатномаларини такдим этиши шарт. Буюртмачи такдим этган суммадан энг купи билан 5% гача камайтириш мумкин. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Корхона ходимлари хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада мутахассислиги буйича Иш стажи 3 йилдан кам булмаган тажрибали мутахассисларга эга булиши мажбурий, Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам булмаган малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг йиллик уртача сони-5-15 киши булиши керак (Ишчи ходимларга хисобланган иш хакки буйича такдим килинган солик хисоботлари асосида охирги жами 12 ойда хисобланган иш хакки микдори билан текширилади.) Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги хамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги ва курилиш корхонанинг шу соха буйича сертификатлари булиши шарт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUXORO SANOAT МЧЖ** | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 18 | Экспертная | | |
| **MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ** | 20 | Шу сохада мутахассислиги буйича Иш стажи 3 йилдан кам булмаган тажрибали мутахассисларга эга булиши мажбурий, Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам булмаган малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг йиллик уртача сони-5-15 киши булиши керак (Ишчи | 20 | Экспертная | | |

топшириш-кабул килиш далолатномаларини такдим этиши шарт. Буюртмачи такдим этган суммадан энг купи билан 5% гача камайтириш мумкин.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT МЧЖ | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 19 | Экспертная | | |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 20 | Охирги 3 йилда Танланган объектга ухшаш давлат обьектларидаги ишларни уз кучи билан бажарган булиши ва бажарилган ишларнинг фото албоми такдим этилиши, ва уша обектларни Ф-3, Ф-5 шаклларини, топшириш-кабул килиш далолатномаларини такдим этиши шарт. Буюртмачи такдим этган суммадан энг купи билан 5% гача камайтириш мумкин. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Корхона ходимлари хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада мутахассислиги буйича Иш стажи 3 йилдан кам булмаган тажрибали мутахассисларга эга булиши мажбурий, Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам булмаган малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг йиллик уртача сони-5-15 киши булиши керак (Ишчи ходимларга хисобланган иш хакки буйича такдим килинган солик хисоботлари асосида охирги жами 12 ойда хисобланган иш хакки микдори билан текширилади.) Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги хамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги ва курилиш корхонанинг шу соха буйича сертификатлари булиши шарт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT МЧЖ | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 18 | Экспертная | | |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 20 | Шу сохада мутахассислиги буйича Иш стажи 3 йилдан кам булмаган тажрибали мутахассисларга эга булиши мажбурий, Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам булмаган малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг йиллик уртача сони-5-15 киши булиши керак (Ишчи | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ходимларга хисобланган иш хакки буйича такдим килинган солик хисоботлари асосида охирги жами 12 ойда хисобланган иш хакки микдори билан текширилади.) Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги хамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги ва курилиш корхонанинг шу соха буйича сертификатлари булиши шарт | | | | |

Критерий №5 Машина ва механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Мазкур ишларни бажариш учун зарур булган купи билан 10 йил олдин ишлаб чикарилган шахсий транспорт воситалари(транспортларни техник гувохномалари, хайдовчиларни руйхати ва хайдовчилик гувохномалари такдим этилиши шарт) ва купи билан 5 йил олдин ишлаб чикарилган механизмлари мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUXORO SANOAT МЧЖ** | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова килинади | 18 | Экспертная | | |
| **MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ** | 20 | Мазкур ишларни бажариш учун зарур булган купи билан 10 йил олдин ишлаб чикарилган шахсий транспорт воситалари(транспортларни техник гувохномалари, хайдовчиларни руйхати ва хайдовчилик гувохномалари такдим этилиши шарт) ва купи билан 5 йил олдин ишлаб чикарилган механизмлари мавжудлиги. | 19 | Экспертная | | |

Критерий №6 Молиявий курсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг колдик киймати 100млн сум ва ундан куп булиши, муддатли кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиг, Обектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 50% гача микдордаги айланма маблаглари мавжудлиги. Баланс малумотлари такдим этилиши шарт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT MЧЖ | 20 | Маълумотлар ПДФ шаклида илова қилинади | 18 | Экспертная | | |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 20 | Асосий воситаларнинг колдик киймати 100млн сум ва ундан куп булиши, муддатли кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиг, Обектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 50% гача микдордаги айланма маблаглари мавжудлиги. Баланс малумотлари такдим этилиши шарт | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT MЧЖ | 628 241 746.00 | 606 829 659.00 | 24.06.2022 12:30:55 | 10.00 |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 628 241 746.00 | 625 241 700.00 | 30.06.2022 16:03:21 | 9.71 |

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| BUXORO SANOAT MЧЖ | 81.7497 | 10 | 91.7497 |
| MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ | 87.75 | 9.70552 | 97.45552 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111954 от 01.07.2022 года на приобретение Бухоро шахар Ф.Хужаев МФЙ тунги ёритиш тизимларини таъмирлаш код 4332900 определила победителем:

MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ
305693851

и резервный исполнитель: BUXORO SANOAT MЧЖ (201429130)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|---|---|---|---|
| **Член комиссии** | PO'LOTOV MUSTAFO BAFOYEVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | JO'RAYEV BOBIR BOBOQULOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | NARZULLAYEV BAFO BAKOYEVICH | Согласен | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Член комиссии | BAZAROV JO'RABEK MURATOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | AXMEDOV AXTAM JO'RAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП