

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022~~КВ~~ - сонли

Тошкент вилояти.

" 07 " 07 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва “COMFORTABLE CITY STROY SERVICE”МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Беркинова Асия Жарминовна иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 113529) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 04 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 290 000 000 (Икки юз тўқсон миллион) сўм, шундан ҚҚС 37 826 087 (Ўттиз етти миллион саккиз юз йигирма олти минг саксон етти ) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилиш билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкрий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

##### ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шахри Бобур

кўчаси 119 уй

Ш/х: 304521860274017045129118309

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Фазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист С.Урунбаев

“COMFORTABLE CITY STROY SERVICE”МЧЖ

Тошкент вилояти Ангрен шахри,

5/3 ДАҲА 23 уй 37 хонадон

х/р: 2020 8000 9010 0864 8001

ИНН 306 109 633 МФО 01022

Узсаноатқурилишбанк АТБ Ангрен ф/ли

Тел: (+998 90) 009-79-55

Директор

Беркинова А.Ж.

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул  
 кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 07 " 07 даги 2022/274-сонли  
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |      |           |                |          |          |        |         | сўм |                                  |             |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|----------------|----------|----------|--------|---------|-----|----------------------------------|-------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |      | III чорак |                |          | IV чорак |        |         |     | Иш турлари бўйича умумий қиймати |             |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь | июль      | август         | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |     |                                  |             |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9    | 10        | 11             | 12       | 13       | 14     | 15      | 16  |                                  |             |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           | 290 000 000,00 |          |          |        |         |     |                                  | 290 000 000 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           | 290 000 000,00 |          |          |        |         |     |                                  | 290 000 000 |



*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*



Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод  
 МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 07 " 07 даги 2022/423-  
 совли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар | 2022 йил                                 |        |      |       |     |     |                |        |         |        |       |        | сўм         |
|---|---------|--|--------|------|-------|-----|-----|----------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------------|
|   |         | январ                                    | феврал | март | апрел | май | июн | июл            | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | Жами        |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022    |  |        |      |       |     |     | 87 000 000,00  |        |         |        |       |        | 87 000 000  |
| Ажратилган аванс маблағини<br>ниobatта олиб бажарилган<br>ишларни молиялаштиришга<br>ажратиладиган маблағ | 2022    |  |        |      |       |     |     | 203 000 000,00 |        |         |        |       |        | 203 000 000 |
| Жами:   | 2022    |  |        |      |       |     |     | 290 000 000,00 |        |         |        |       |        | 290 000 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   |         | 290 000 000 (Икки юз тўқсон миллион) сўм |        |      |       |     |     |                |        |         |        |       |        |             |



*Handwritten signature in blue ink.*



ПУДРАТЧИ:

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113529 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 12:16

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 113529.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>            |
| Подробное описание                          | Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 304 990 626.00   |
| Стартовая сумма                             | 304 990 626.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 2         | 301940720          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 2         | 290000000          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 2         | 6-шакл             | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 34        | 301940720          | 18             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 34        | 290000000          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 34        | 2-3 шакл           | 28             | Экспертная |            |         |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 34        | 34                 | 28             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 19        | 301940720          | 14             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 19        | 290000000          | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 19        | 1-3 шакл           | 13             | Экспертная |            |         |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 19        | 19                 | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Тайёр бетон маҳсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг м

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 20        | 301940720          | 6.3            | Экспертная |            |         |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 20        | 290000000          | 15.5           | Экспертная |            |         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 20        | 5-шакл             | 7.8            | Экспертная |            |         |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 20        | 20                 | 2.8            | Экспертная |            |         |

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                    | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 25        | 301940720          | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 25        | 290000000          | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 25        | 4-шакл             | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 25        | 25                 | 15             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                    | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 304 990 626.00  | 301 940 720.00     | 29.06.2022<br>16:39:09 | 27.92                   |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 304 990 626.00  | 290 000 000.00     | 01.07.2022<br>16:15:18 | 29.07                   |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 304 990 626.00  | 281 013 942.00     | 01.07.2022<br>18:46:37 | 30.00                   |

|                              |                |                |                        |  |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b> | 304 990 626.00 | 270 099 226.00 | 01.07.2022<br>18:04:54 |  |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                    | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ООО TRANS KONTEYNER</b>                | 45.71                           | 27.92077                       | 73.63077      |
| <b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b> | 66.85                           | 29.07041                       | 95.92041      |
| <b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>  | 43.96                           | 30                             | 73.96         |
| <b>ООО IDEAL ASFALT BROK</b>              | 35.56                           |                                | 35.56         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113529 от 04.07.2022 года на приобретение Урта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул қўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE  
306109633

и резервный исполнитель: MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA (308717990)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Согласен    |             |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI       | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 25-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43644**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

**Bosh loyihachi** - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 42250

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 10 майдаги 01/06-394- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Ўртачирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси Халқобод МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 304990,626 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 473,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
  - -Цементобетон қоплама 18см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 304990,626 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 304990,626 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда

белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,  
komissiya raisi



 B.Nurmatov

«07» 07 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

25 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«07» 07 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B  | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori   |
| Komissiya a'zolari: | A.X.Shokirov, | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili  |
|                     | A.B.Zakirov,  | - O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili   |
|                     | O'.A.Norimov, | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili   |
| Komissiya kotibi:   | B.I.Abralov,  | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi  |
|                     | S.Jumayev     | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> ) |

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.



| №  | Объект номи  | Буюртмачи бошланғич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти                |                                     |           | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                      |                                       |           |                |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|
|    |  |                             |                        |               | Номи  | Директор (Ф.И.О)                    | ИНН       | Баённома санаси                               | Номи                                 | Директор (Ф.И.О)                      | ИНН       | Таклиф суммаси |
| 1  | Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш            | 432 372 845                 | 112771                 | 412 000 000   | ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE                | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA          | 306109633 | 04/07/2022                                    | ООО TRANS KONTEYNER                  | NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH | 301435288 | 428 049 116    |
| 2  | Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                               | 295 640 605                 | 113150                 | 266 251 968   | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA                     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH       | 200453508 | 04/07/2022                                    | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN         | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 265 693 714    |
| 3  | Бўстонлик туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 849 489 382                 | 113200                 | 760 000 000   | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL                     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 04/07/2022                                    | LION TRANS GROUP МЧК                 | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH     | 302392366 | 760 292 996    |
| 4  | Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 438 308 304                 | 113247                 | 416 392 900   | ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH                     | AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH      | 304079278 | 04/07/2022                                    | BEKOBOD TUMAN YFUK                   | XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH             | 200556419 | 437 410 714    |
| 5  | Зангиота тумани Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 340 021 106                 | 113253                 | 302 048 778   | "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo | YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI  | 200433950 | 04/07/2022                                    | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN        | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH   | 200588576 | 306 374 933    |
| 6  | Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 443 948 047                 | 113254                 | 443 851 376   | BEKOBOD TUMAN YFUK                                | XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH           | 200556419 | 04/07/2022                                    | ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH        | AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH        | 304079278 | 435 069 086    |
| 7  | Зангиота тумани Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                           | 257 230 830                 | 113262                 | 231 494 794   | "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo | YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI  | 200433950 | 04/07/2022                                    | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL        | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH          | 200932575 | 231 500 000    |
| 8  | Бўка тумани Ибрат МФЙ Зияли кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 321 244 652                 | 113267                 | 306 000 000   | ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE                | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA          | 306109633 | 04/07/2022                                    | Will Print                           | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH           | 302015002 | 314 819 758    |
| 9  | Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Алдомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                   | 423 609 169                 | 113274                 | 381 664 426   | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN                     | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 04/07/2022                                    | "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" | YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI    | 200433950 | 382 652 303    |
| 10 | Куйичирчиқ туман Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш                            | 1 165 499 208               | 113284                 | 1 054 527 811 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA                     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH       | 200453508 | 04/07/2022                                    | ООО Геострой Престиж                 | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH           | 304398450 | 1 093 238 257  |
| 11 | Бўка тумани Қорақудук МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш             | 207 051 075                 | 113294                 | 200 800 000   | ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE                | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA          | 306109633 | 04/07/2022                                    | Will Print                           | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH           | 302015002 | 202 910 053    |
| 12 | Охангарон туман Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 661 743 709                 | 113296                 | 587 877 861   | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA                     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH       | 200453508 | 04/07/2022                                    | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN         | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 588 203 030    |
| 13 | Тошкент туман Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 312 340 465                 | 113311                 | 282 000 000   | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL                     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 04/07/2022                                    | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN         | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 281 081 266    |
| 14 | Ўрта Чирчиқ тумани Учқоли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 1 065 941 478               | 113338                 | 954 017 622   | LION TRANS GROUP МЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH   | 302392366 | 04/07/2022                                    | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ     | TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH          | 303075119 | 1 012 644 404  |

|    |   |             |        |             |                                    |  |           |            |                                    |                                       |           |             |
|----|---|-------------|--------|-------------|------------------------------------|--|-----------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 15 | Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш                       | 380 327 395 | 113355 | 367 577 880 | YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH          | 200453508 | 04/07/2022 | Will Print                         | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH           | 302015002 | 372 720 847 |
| 16 | Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш                          | 470 006 601 | 113407 | 443 095 401 | YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH          | 200453508 | 04/07/2022 | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA  | SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA          | 308717990 | 434 837 459 |
| 17 | Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш                    | 245 043 481 | 113431 | 231 165 988 | YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH          | 200453508 | 04/07/2022 | OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA            | 306109633 | 233 000 000 |
| 18 | Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 448 759 008 | 113479 | 403 000 000 | YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH           | 200932575 | 04/07/2022 | LION TRANS GROUP МЧЖ               | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH     | 302392366 | 401 639 312 |
| 19 | Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш                       | 469 431 054 | 113485 | 446 000 000 | OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA             | 306109633 | 04/07/2022 | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA  | SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA          | 308717990 | 443 853 726 |
| 20 | Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш                     | 640 635 022 | 113496 | 576 570 000 | YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH           | 200932575 | 04/07/2022 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN      | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 573 438 341 |
| 21 | Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш                    | 304 990 626 | 113529 | 290 000 000 | OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA             | 306109633 | 04/07/2022 | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA  | SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA          | 308717990 | 290 000 000 |
| 22 | Янгийўл туман Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш                           | 453 491 424 | 113544 | 408 584 092 | YPI YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN     | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH    | 200588576 | 04/07/2022 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN      | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 399 117 490 |
| 23 | Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                      | 967 498 437 | 113551 | 907 513 533 | OOO Геострой Престиж               | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH            | 304398450 | 04/07/2022 | OOO TRANS KONTEYNER                | NARXODJAYEV NIZAMKODJA NARXODJAYEVICH | 301435288 | 957 823 452 |
| 24 | Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш                   | 360 294 162 | 113583 | 336 634 177 | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA  | SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA           | 308717990 | 04/07/2022 | YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH          | 200932575 | 356 000 000 |
| 25 | Юқоричирчиқ туман Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш                     | 392 260 222 | 113606 | 368 260 222 | YPI QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO     | ZAYNIIDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH | 201577827 | 04/07/2022 | YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL     | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH          | 200932575 | 388 000 000 |
| 26 | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш            | 921 107 746 | 113611 | 921 000 000 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN      | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH             | 305261978 | 04/07/2022 | Will Print                         | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH           | 302015002 | 919 107 746 |
| 27 | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 752 248 284 | 113632 | 714 635 869 | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ   | TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH           | 303075119 | 04/07/2022 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN      | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH            | 305261978 | 752 200 000 |
| 28 | Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Балякчи кўчасини жорий таъмирлаш                       | 380 878 612 | 113672 | 337 302 815 | YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA     | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH          | 200453508 | 04/07/2022 | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA  | SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA          | 308717990 | 348 225 898 |

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими  
Ўринбосари

Ш.Маъмуров

Беш баъзи рақамли бўйича



Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Беш баъзи рақамли бўйича

Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(06.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СУМ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гкм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                   |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ               | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва мuddати |   |  |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       |                   |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
|     | <b>Тошкент вилояти бўйича жами:</b>   |  | <b>161,9</b>  | <b>69 683,137</b>  | <b>69 683,137</b>  | <b>69 683,137</b>   | <b>69 683,137</b>  | <b>107 961,000</b>    | <b>74 154,628</b> |          | <b>4 889,549</b>                | <b>3 229,367</b>                        |                    | <b>69 683,137</b>   |  |                                    |  |                             |                |
|     | <b>"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар</b>             |  | <b>161,859</b>  | <b>69 683,137</b>  | <b>69 683,137</b>  | <b>69 683,137</b>   | <b>69 683,137</b>  | <b>80 699,000</b>     | <b>74 154,628</b> |          | <b>3 662,744</b>                | <b>2 411,505</b>                        |                    | <b>69 683,137</b>   |  |                                    |  |                             |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |  |   |  |  |   |  | <b>2 881,628</b>      |                   |          |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
|     | <b>Ангрен шаҳар бўйича жами</b>   |  | <b>7,888</b>  | <b>2 603,361</b>   | <b>2 603,361</b>   | <b>2 603,361</b>  | <b>2 603,361</b>   | <b>4 193,636</b>      | <b>4 018,868</b>  |          | <b>174,768</b>                  | <b>115,500</b>                          |                    | <b>2 603,361</b>  |  |                                    |  |                             |                |
|     |   |  |   | <b>129,372</b>   | <b>129,372</b>   | <b>129,372</b>  | <b>129,372</b>   |                       |                   |          |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,720   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640   | 307,506               | 298,866           |          | 8,640                           | 5,616                                   | 0,720<br>III-чорак | 307,506   | №41850<br>16.05.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 99010        | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,890   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918   | 398,733               | 389,815           |          | 8,918                           | 5,928                                   | 0,890<br>III-чорак | 398,733   | №41852<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94747        | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 3   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,470   | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360  | 211,418<br>9,360   | 211,418               | 202,058           |          | 9,360                           | 6,240                                   | 0,470<br>III-чорак | 211,418   | №41853<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94372        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 4   | Улугбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918   | 223,240               | 214,321           |          | 8,918                           | 5,928                                   | 0,500<br>III-чорак | 223,240   | №41854<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94375        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 5   | Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,200   | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240   | 78,097<br>6,240  | 78,097                | 71,857            |          | 6,240                           | 3,744                                   | 0,200<br>III-чорак | 78,097  | №42588<br>19.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97418        | Охангарон<br>ТИФУК                                     |                             |                |
| 6   | Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,440   | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240  | 189,884<br>6,240   | 189,884               | 183,644           |          | 6,240                           | 3,744                                   | 0,440<br>III-чорак | 189,884   | №42592<br>19.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97427        | LION TRANS<br>GROUP МЧК                                |                             |                |
| 7   | Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,570   | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570   | 678,653<br>11,570  | 678,653               | 667,083           |          | 11,570                          | 7,713                                   | 1,570<br>III-чорак | 678,653   | №41858<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94608        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 8   | Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,900   | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485   | 515,829<br>69,485  | 515,829               | 446,344           |          | 69,485                          | 46,323                                  | 0,900<br>III-чорак | 515,829   | №44135<br>27.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97474        | LION TRANS<br>GROUP МЧК                                |                             |                |
| 9   | Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 2,198   |  |  |   |  | 1 590,275             | 1 544,879         |          | 45,396                          | 30,264                                  |                    |   | №45084<br>02.06.2022 й   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
|     | <b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>  |  | <b>3,000</b>  | <b>1 304,654</b>   | <b>1 304,654</b>   | <b>1 304,654</b>  | <b>1 304,654</b>   | <b>1 304,684</b>      | <b>1 239,070</b>  |          | <b>65,614</b>                   | <b>37,971</b>                           |                    | <b>1 304,654</b>  |  |                                    |  |                             |                |
|     |   |  |   | <b>65,614</b>  | <b>65,614</b>  | <b>65,614</b>   | <b>65,614</b>  |                       |                   |          |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1   | Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,183   | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937   | 70,886<br>2,937  | 70,886                | 67,949            |          | 2,937                           | 1,602                                   | 0,183<br>III-чорак | 70,886  | №40757<br>11.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот №86767         | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқарик кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,091   | 38,742<br>1,712  | 38,742<br>1,712  | 38,742<br>1,712   | 38,742<br>1,712  | 38,742                | 37,030            |          | 1,712                           | 0,642                                   | 0,091<br>III-чорак | 38,742  | №42604<br>19.05.2022 й   | 15.06.2022 й<br>лот №100940        | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 3   | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,091   | 33,407<br>1,752  | 33,407<br>1,752  | 33,407<br>1,752   | 33,407<br>1,752  | 33,407                | 31,655            |          | 1,752                           | 0,657                                   | 0,091<br>III-чорак | 33,407  | №42597<br>19.05.2022 й   | 03.07.2022 й<br>лот №112494        | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 4   | Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,100   | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970   | 55,674<br>2,970  | 55,674                | 52,704            |          | 2,970                           | 1,620                                   | 0,100<br>III-чорак | 55,674  | №40755<br>11.05.2022 й   | 30.05.2022 й<br>лот №92578         | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 5   | Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,261   | 130,567<br>4,275   | 130,567<br>4,275   | 130,567<br>4,275  | 130,567<br>4,275   | 130,567               | 126,292           |          | 4,275                           | 2,565                                   | 0,261<br>III-чорак | 130,567   | №42657<br>19.05.2022 й   | 30.06.2022 й<br>лот №111069        | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 6   | Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,030   | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128   | 13,747<br>1,128  | 13,747                | 12,619            |          | 1,128                           | 0,282                                   | 0,030<br>III-чорак | 13,747  | №42607<br>19.05.2022 й   | 15.06.2022 й лот<br>№100934        | Бекобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва туғаллиниш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пл) | Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Лудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                                 |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       |                  | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |
| 7   | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,060   | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400   | 37,357<br>1,400  | 37,357                | 35,957           | 1,400                           | 0,525                                   | 0,060<br>III-чорак         | 37,357           |   | №42672<br>19.05.2022 й   | 22.06.2022 й лот №107111           | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 8   | Обод Турмуш МФИ 81-силавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,310   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190  | 113,127<br>5,190   | 113,127               | 107,937          | 5,190                           | 3,114                                   | 0,310<br>III-чорак         | 113,127          |   | №41283<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й лот №88062            | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 9   | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,510   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990  | 196,972<br>7,990   | 196,972               | 188,982          | 7,990                           | 4,794                                   | 0,510<br>III-чорак         | 196,972          |   | №41288<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й лот №88058            | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 10  | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,290   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300  | 105,289<br>4,300   | 105,289               | 100,989          | 4,300                           | 2,580                                   | 0,290<br>III-чорак         | 105,289          |   | №41196<br>12.05.2022 й   | 25.05.2022 й лот №88074            | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 11  | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,084   | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638   | 41,331<br>1,638  | 41,331                | 39,693           | 1,638                           | 0,702                                   | 0,084<br>III-чорак         | 41,331           |   | №42680<br>19.05.2022 й   | 07.06.2022 й лот №97409            | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 12  | Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,092   | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652   | 64,540<br>1,652  | 64,540                | 62,888           | 1,652                           | 0,708                                   | 0,092<br>III-чорак         | 64,540           |   | №42699<br>19.05.2022 й   | 17.06.2022 й лот №102856           | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 13  | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,147   | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960   | 79,721<br>1,960  | 79,721                | 77,761           | 1,960                           | 0,840                                   | 0,147<br>III-чорак         | 79,721           |   | №42945<br>20.05.2022 й   | 23.06.2022 й лот №107873           | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 14  | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,111   | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960   | 56,577<br>1,960  | 56,607                | 54,647           | 1,960                           | 0,840                                   | 0,111<br>III-чорак         | 56,577           |   | №42710<br>19.05.2022 й   | 17.06.2022 й лот №102811           | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 15  | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,640   | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750   | 266,716<br>24,750  | 266,716               | 241,966          | 24,750                          | 16,500                                  | 0,640<br>III-чорак         | 266,716          |   | №41276<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й лот №88055            | Бекобод ТИФУК   |                             |
|     | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>   |   | <b>2,862</b>  | <b>2 016,964</b><br><b>186,901</b>   | <b>2 016,964</b><br><b>186,901</b>   | <b>2 016,964</b><br><b>186,901</b>  | <b>2 016,964</b><br><b>186,901</b>   | <b>2 016,964</b>      | <b>1 830,063</b> |                                 | <b>186,901</b>                          | <b>124,200</b>             | <b>2 016,964</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,122   | 78,749<br>10,800   | 78,749<br>10,800   | 78,749<br>10,800  | 78,749<br>10,800   | 78,749                | 67,949           | 10,800                          | 7,200                                   | 0,122<br>III-чорак         | 78,749           |   | №42651<br>19.05.2022 й   | 30.06.2022 й лот № 111901          | Enter Road MCHJ                                       |                             |
| 2   | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,467   | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100   | 347,350<br>35,100  | 347,350               | 312,250          | 35,100                          | 23,400                                  | 0,467<br>III-чорак         | 347,350          |   | №42655<br>19.05.2022 й   | 15.06.2022 й лот № 102234          | Қўбрай ТИФУК  |                             |
| 3   | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,071   | 30,728<br>6,000  | 30,728<br>6,000  | 30,728<br>6,000   | 30,728<br>6,000  | 30,728                | 24,728           | 6,000                           | 3,600                                   | 0,071<br>III-чорак         | 30,728           |   | №40759<br>11.05.2022 й   | 01.07.2022 й лот № 112158          | Тошкент ТИФУК   |                             |
| 4   | Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,115   | 66,875<br>16,196   | 66,875<br>16,196   | 66,875<br>16,196  | 66,875<br>16,196   | 66,875                | 50,679           | 16,196                          | 10,797                                  | 0,115<br>III-чорак         | 66,875           |   | №42660<br>19.05.2022 й   | 30.06.2022 й лот № 111256          | Enter Road MCHJ                                       |                             |
| 5   | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,302   | 179,585<br>16,200  | 179,585<br>16,200  | 179,585<br>16,200   | 179,585<br>16,200  | 179,585               | 163,385          | 16,200                          | 10,800                                  | 0,302<br>III-чорак         | 179,585          |   | №43858<br>26.05.2022 й   | 23.06.2022 й лот № 107879          | Enter Road MCHJ                                       |                             |
| 6   | Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,092   | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296   | 782,366<br>78,296  | 782,366               | 704,070          | 78,296                          | 52,197                                  | 1,092<br>III-чорак         | 782,366          |   | №43458<br>24.05.2022 й   | 20.06.2022 й лот № 104594          | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ                      |                             |
| 7   | Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,531   | 425,509<br>13,509  | 425,509<br>13,509  | 425,509<br>13,509   | 425,509<br>13,509  | 425,509               | 412,000          | 13,509                          | 9,006                                   | 0,531<br>III-чорак         | 425,509          |   | №44620<br>31.05.2022 й   | 04.07.2022 й лот № 112771          | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                        |                             |
| 8   | Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,162   | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800   | 105,800<br>10,800  | 105,800               | 95,000           | 10,800                          | 7,200                                   | 0,162<br>III-чорак         | 105,800          |   | №43466<br>24.05.2022 й   | 22.06.2022 й лот № 107101          | Паркент ТИФУК   |                             |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>  |   | <b>6,897</b>  | <b>3 244,686</b><br><b>154,115</b>   | <b>3 244,686</b><br><b>154,115</b>   | <b>3 244,686</b><br><b>154,115</b>  | <b>3 244,686</b><br><b>154,115</b>   | <b>3 244,686</b>      | <b>3 090,571</b> |                                 | <b>154,115</b>                          | <b>102,324</b>             | <b>3 244,686</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,820   | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397   | 304,563<br>17,397  | 304,563               | 287,166          | 17,397                          | 11,598                                  | 0,820<br>III-чорак         | 304,563          |   | №42092<br>17.05.2022 й   | 06.06.2022 й лот № 95359           | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
| 2   | Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,738   | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656   | 271,437<br>15,656  | 271,437               | 255,781          | 15,656                          | 10,437                                  | 0,738<br>III-чорак         | 271,437          |   | №42073<br>17.05.2022 й   | 04.06.2022 й лот № 95360           | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
| 3   | Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,648   | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743   | 286,930<br>13,743  | 286,930               | 273,187          | 13,743                          | 9,162                                   | 0,648<br>III-чорак         | 286,930          |   | №42070<br>17.05.2022 й   | 04.06.2022 й лот № 95362           | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
| 4   | Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,500   | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083   | 467,504<br>21,083  | 467,504               | 446,421          | 21,083                          | 14,055                                  | 0,500<br>III-чорак         | 467,504          |   | №44696<br>31.05.2022 й   | 28.06.2022 й лот № 109756          | Янгиўл ТИФУК  |                             |
| 5   | Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,706   | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990   | 268,218<br>14,990  | 268,218               | 253,228          | 14,990                          | 9,993                                   | 0,706<br>III-чорак         | 268,218          |   | №43205<br>23.05.2022 й   | 03.06.2022 й лот № 94664           | Тошкент ТИФУК   |                             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тондер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |  |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|---|------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |          |                                 | Қуввати ва муддати                      | Асосий фондлар   |   |   |                                    |   |                             |  |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жаҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                  |   |   |                                    |   |                             |  |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                  |   |   |                                    |   |                             |  |
| 6   | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,572  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059   | 219,581<br>13,059   | 219,581               | 206,522          | 13,059   | 8,706                           | 0,572<br>III-чорак                      | 219,581          |   |   | №43216<br>23.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94663                           | ООО GMG<br>REALWAY          |  |
| 7   | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,626  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293   | 236,636<br>13,293   | 236,636               | 223,343          | 13,293   | 8,862                           | 0,626<br>III-чорак                      | 236,636          |   |   | №42076<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95363                           | ООО GMG<br>REALWAY          |  |
| 8   | Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,456  | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634   | 189,788<br>10,634   | 189,788               | 179,154          | 10,634   | 7,089                           | 0,456<br>III-чорак                      | 189,788          |   |   | №42077<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95364                           | ООО GMG<br>REALWAY          |  |
| 9   | Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,565  | 230,947<br>12,020  | 230,947<br>12,020  | 230,947<br>12,020   | 230,947<br>12,020   | 230,947               | 218,927          | 12,020   | 8,013                           | 0,565<br>III-чорак                      | 230,947          |   |   | №42079<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95369                           | ООО GMG<br>REALWAY          |  |
| 10  | Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,858  | 606,397<br>15,975  | 606,397<br>15,975  | 606,397<br>15,975   | 606,397<br>15,975   | 606,397               | 590,422          | 15,975   | 10,650                          | 0,858<br>III-чорак                      | 606,397          |   |   | №43219<br>23.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот № 102078                          | Қйбрай ТЙФУК                |  |
| 11  | Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,408  | 162,688<br>6,265   | 162,688<br>6,265   | 162,688<br>6,265  | 162,688<br>6,265  | 162,688               | 156,423          | 6,265    | 3,759                           | 0,408<br>III-чорак                      | 162,688          |   |   | №44459<br>30.05.2022 й.            | 09.06.2022 й<br>лот № 97833                           | ООО GMG<br>REALWAY          |  |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                                  |   | <b>7,358</b>   | <b>2 591,113</b><br><b>129,016</b>   | <b>2 591,113</b><br><b>129,016</b>   | <b>2 591,113</b><br><b>129,016</b>  | <b>2 591,113</b><br><b>129,016</b>  | <b>2 591,113</b>      | <b>2 462,097</b> |          | <b>129,016</b>                  | <b>81,793</b>                           | <b>2 591,113</b> |   |   |                                    |   |                             |  |
| 1   | Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,912  | 327,804<br>18,977  | 327,804<br>18,977  | 327,804<br>18,977   | 327,804<br>18,977   | 327,804               | 308,827          | 18,977   | 12,651                          | 0,912<br>III-чорак                      | 327,804          |   |   | №40025<br>06.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот № 91301                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 2   | Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 2,168  | 739,092<br>35,403  | 739,092<br>35,403  | 739,092<br>35,403   | 739,092<br>35,403   | 739,092               | 703,689          | 35,403   | 23,895                          | 2,168<br>III-чорак                      | 739,092          |   |   | №40022<br>06.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот № 91292                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 3   | Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,587  | 104,103<br>2,899   | 104,103<br>2,899   | 104,103<br>2,899  | 104,103<br>2,899  | 104,103               | 101,204          | 2,899    | 1,581                           | 0,587<br>III-чорак                      | 104,103          |   |   | №40018<br>06.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104561                          | Чиноз ТЙФУК                 |  |
| 4   | Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,748  | 278,911<br>12,659  | 278,911<br>12,659  | 278,911<br>12,659   | 278,911<br>12,659   | 278,911               | 266,252          | 12,659   | 8,439                           | 0,748<br>III-чорак                      | 278,911          |   |   | №40016<br>06.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113150                          | Чиноз ТЙФУК                 |  |
| 5   | Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,337  | 133,594<br>7,720   | 133,594<br>7,720   | 133,594<br>7,720  | 133,594<br>7,720  | 133,594               | 125,874          | 7,720    | 4,632                           | 0,337<br>III-чорак                      | 133,594          |   |   | №41409<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98657                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 6   | Ешлик МФЙ Пактакор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,140  | 53,020<br>3,883  | 53,020<br>3,883  | 53,020<br>3,883   | 53,020<br>3,883   | 53,020                | 49,137           | 3,883    | 2,118                           | 0,140<br>III-чорак                      | 53,020           |   |   | №41412<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98679                           | Охангарон<br>ТЙФУК          |  |
| 7   | Ешлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,140  | 52,322<br>3,641  | 52,322<br>3,641  | 52,322<br>3,641   | 52,322<br>3,641   | 52,322                | 48,681           | 3,641    | 1,986                           | 0,140<br>III-чорак                      | 52,322           |   |   | №41413<br>13.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104514                          | Чиноз ТЙФУК                 |  |
| 8   | Ешлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,317  | 124,628<br>3,641   | 124,628<br>3,641   | 124,628<br>3,641  | 124,628<br>3,641  | 124,628               | 120,987          | 3,641    | 1,986                           | 0,317<br>III-чорак                      | 124,628          |   |   | №41415<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98747                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 9   | Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,330  | 142,399<br>7,500   | 142,399<br>7,500   | 142,399<br>7,500  | 142,399<br>7,500  | 142,399               | 134,899          | 7,500    | 4,500                           | 0,330<br>III-чорак                      | 142,399          |   |   | №42648<br>19.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99111                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 10  | Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,223  | 98,905<br>3,750  | 98,905<br>3,750  | 98,905<br>3,750   | 98,905<br>3,750   | 98,905                | 95,155           | 3,750    | 2,239                           | 0,223<br>III-чорак                      | 98,905           |   |   | №40014<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98637                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
| 11  | Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,698  | 275,072<br>13,505  | 275,072<br>13,505  | 275,072<br>13,505   | 275,072<br>13,505   | 275,072               | 261,567          | 13,505   | 9,003                           | 0,698<br>III-чорак                      | 275,072          |   |   | №40011<br>06.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 96573                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |  |
| 12  | Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,170  | 48,410<br>3,046  | 48,410<br>3,046  | 48,410<br>3,046   | 48,410<br>3,046   | 48,410                | 45,364           | 3,046    | 1,737                           | 0,170<br>III-чорак                      | 48,410           |   |   | №40010<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98983                           | Охангарон<br>ТЙФУК          |  |
| 13  | Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,193  | 60,306<br>3,861  | 60,306<br>3,861  | 60,306<br>3,861   | 60,306<br>3,861   | 60,306                | 56,445           | 3,861    | 2,106                           | 0,193<br>III-чорак                      | 60,306           |   |   | №40005<br>06.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104620                          | Чиноз ТЙФУК                 |  |
| 14  | Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,150  | 54,303<br>3,641  | 54,303<br>3,641  | 54,303<br>3,641   | 54,303<br>3,641   | 54,303                | 50,662           | 3,641    | 1,986                           | 0,150<br>III-чорак                      | 54,303           |   |   | №40002<br>06.05.2022 й.            | 17.06.2022 й<br>лот № 103977                          | Чиноз ТЙФУК                 |  |
| 15  | Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,245  | 98,244<br>4,890  | 98,244<br>4,890  | 98,244<br>4,890   | 98,244<br>4,890   | 98,244                | 93,354           | 4,890    | 2,934                           | 0,245<br>III-чорак                      | 98,244           |   |   | №39996<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98980                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |  |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                                     |   | <b>5,529</b>   | <b>2 657,060</b><br><b>137,790</b>   | <b>2 657,060</b><br><b>137,790</b>   | <b>2 657,060</b><br><b>137,790</b>  | <b>2 657,060</b><br><b>137,790</b>  | <b>2 657,060</b>      | <b>2 519,270</b> |          | <b>137,790</b>                  | <b>91,860</b>                           | <b>2 657,060</b> |   |   |                                    |   |                             |  |
| 1   | Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,920  | 730,731<br>21,060  | 730,731<br>21,060  | 730,731<br>21,060   | 730,731<br>21,060   | 730,731               | 709,671          | 21,060   | 14,040                          | 0,920<br>III-чорак                      | 730,731          |   |   | №44193<br>27.05.2022 й.            | 11.06.2022 й<br>лот № 99909                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |  |
| 2   | Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й  | 0,770  | 271,060<br>21,060  | 271,060<br>21,060  | 271,060<br>21,060   | 271,060<br>21,060   | 271,060               | 250,000          | 21,060   | 14,040                          | 0,770<br>III-чорак                      | 271,060          |   |   | №41821<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот №99001                            | Паркент<br>ТЙФУК            |  |
| 3   | Ҳамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,907  | 855,405<br>46,800  | 855,405<br>46,800  | 855,405<br>46,800   | 855,405<br>46,800   | 855,405               | 808,605          | 46,800   | 31,200                          | 1,907<br>III-чорак                      | 855,405          |   |   | №41823<br>16.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №88782                            | Занғиота<br>ТЙФУК           |  |
| 4   | Ҳамза МФЙ Раимқуллов кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 1,932  | 799,864<br>48,870  | 799,864<br>48,870  | 799,864<br>48,870   | 799,864<br>48,870   | 799,864               | 750,994          | 48,870   | 32,580                          | 1,932<br>III-чорак                      | 799,864          |   |   | №41826<br>16.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №88800                            | ООО GMG<br>REALWAY          |  |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/Гли) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жихозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
|     | <b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>                                       |   | <b>4,024</b>  | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>  | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>      | <b>1 760,275</b> | <b>126,990</b> | <b>84,660</b>                   |                            | <b>1 887,265</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 2,030   | 890,255  | 890,255  | 890,255   | 890,255  | 890,255               | 822,215          | 68,040         | 45,360                          | 2,030                      | 890,255          |  | №42354  | 01.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
| 2   | Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 1,994   | 997,010  | 997,010  | 997,010   | 997,010  | 997,010               | 938,060          | 58,950         | 39,300                          | 1,994                      | 997,010          |  | №42912  | 01.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                                      |   | <b>7,725</b>  | <b>3 439,767</b>   | <b>3 439,767</b>   | <b>3 439,767</b>  | <b>3 439,767</b>   | <b>4 204,795</b>      | <b>4 066,122</b> | <b>138,673</b> | <b>90,735</b>                   |                            | <b>3 439,767</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,597   | 224,793  | 224,793  | 224,793   | 224,793  | 224,793               | 214,006          | 10,787         | 7,191                           | 0,597                      | 224,793          |  | №40754  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 2   | Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси   | 2022 й  | 0,200   | 10,787   | 10,787   | 10,787  | 10,787   | 91,363                | 82,556           | 8,807          | 5,871                           | 0,200                      | 91,363           |  | №41280  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 3   | Фарход МФЙ Оралиқ (Саҳоват, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,530   | 91,363   | 91,363   | 91,363  | 91,363   | 182,257               | 171,857          | 10,400         | 6,933                           | 0,530                      | 182,257          |  | №44724  | 10.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
| 4   | Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,500   | 182,257  | 182,257  | 182,257   | 182,257  | 413,738               | 403,424          | 10,314         | 6,876                           | 0,500                      | 413,738          |  | №41392  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 5   | Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,080   | 450,792  | 450,792  | 450,792   | 450,792  | 450,792               | 440,496          | 10,296         | 6,864                           | 1,080                      | 450,792          |  | №41392  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 6   | Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,305   | 10,296   | 10,296   | 10,296  | 10,296   | 123,365               | 117,660          | 5,705          | 3,423                           | 0,305                      | 123,365          |  | №41280  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 7   | Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,790   | 123,365  | 123,365  | 123,365   | 123,365  | 276,874               | 270,009          | 6,865          | 4,119                           | 0,790                      | 276,874          |  | №41393  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,802   | 6,865  | 6,865  | 6,865   | 6,865  | 631,978               | 625,113          | 6,865          | 4,119                           | 0,802                      | 631,978          |  | №44539  | 27.06.2022 й                       | Янгийўл ТИФУК   |                             |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,300   | 6,865  | 6,865  | 6,865   | 6,865  | 115,847               | 106,887          | 8,960          | 5,973                           | 0,300                      | 115,847          |  | №41396  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440   | 8,960  | 8,960  | 8,960   | 8,960  | 425,353               | 416,393          | 8,960          | 5,973                           | 0,440                      | 425,353          |  | №44704  | 04.07.2022 й                       | ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH                         |                             |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,446   | 8,960  | 8,960  | 8,960   | 8,960  | 452,811               | 443,851          | 8,960          | 5,973                           | 0,446                      | 452,811          |  | №44706  | 04.07.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440   | 185,397  | 185,397  | 185,397   | 185,397  | 185,397               | 173,283          | 12,114         | 8,076                           | 0,440                      | 185,397          |  | №41398  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,475   | 12,114   | 12,114   | 12,114  | 12,114   | 351,290               | 338,186          | 13,104         | 8,736                           | 0,475                      | 351,290          |  | №44733  | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси   | 2022 й  | 0,550   | 190,301  | 190,301  | 190,301   | 190,301  | 190,301               | 180,005          | 10,296         | 6,864                           | 0,550                      | 190,301          |  | №41401  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,270   | 10,296   | 10,296   | 10,296  | 10,296   | 88,635                | 82,395           | 6,240          | 3,744                           | 0,270                      | 88,635           |  | №41404  | 25.05.2022 й                       | Бекобод ТИФУК   |                             |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>  |   | <b>6,485</b>  | <b>3 243,298</b>   | <b>3 243,298</b>   | <b>3 243,298</b>  | <b>3 243,298</b>   | <b>3 792,281</b>      | <b>3 653,335</b> | <b>138,946</b> | <b>91,154</b>                   |                            | <b>3 243,298</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,901   | 105,408  | 105,408  | 105,408   | 105,408  | 684,413               | 661,995          | 22,419         | 14,838                          | 0,901                      | 684,413          |  | №43452  | 17.06.2022 й                       | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ                      |                             |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,405   | 22,419   | 22,419   | 22,419  | 22,419   | 316,994               | 306,000          | 10,994         | 7,329                           | 0,405                      | 316,994          |  | №43450  | 04.07.2022 й                       | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                        |                             |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,566   | 10,994   | 10,994   | 10,994  | 10,994   | 526,902               | 498,354          | 28,548         | 19,032                          | 0,566                      | 526,902          |  | №43448  | 24.05.2022 й                       | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 1,943   | 870,555  | 870,555  | 870,555   | 870,555  | 870,555               | 845,845          | 24,710         | 16,473                          | 1,943                      | 870,555          |  | №39902  | 30.05.2022 й                       | Зангиота ТИФУК  |                             |
| 5   | Қорақудуқ МФЙ Баҳшибобо кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,594   | 24,710   | 24,710   | 24,710  | 24,710   | 429,943               | 426,280          | 3,663          | 1,998                           | 0,594                      | 429,943          |  | №43887  | 30.06.2022 й                       | BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ                     |                             |
| 6   | Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,331   | 429,943  | 429,943  | 429,943   | 429,943  | 226,072               | 200,800          | 25,272         | 16,848                          | 0,331                      | 226,072          |  | №43867  | 04.07.2022 й                       | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                        |                             |

| T/P                                | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/пМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилмиш ташкилотлари |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|
|                                    |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |          |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |  |                              |
|                                    |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |  |                              |
| 7                                  | Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,575   | 392,147<br>14,715  | 392,147<br>14,715  | 392,147<br>14,715   | 392,147<br>14,715  | 392,147               | 377,432          | 14,715   | 9,810                           | 0,575<br>III-чорақ         | 392,147          |  | №42626<br>19.05.2022 й  | 22.06.2022 й лот № 107097          | ООО Геострой Престиж                                   |                              |
| 8                                  | Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,392   |  |  |   |  | 22,081                | 17,091           | 4,990    | 2,684                           |                            |                  |  | №339906<br>06.05.2022 й   |                                    | Танпов   |                              |
| 9                                  | Қорақудуқ МФИ Зийёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,778   | 323,173<br>3,635   | 323,173<br>3,635   | 323,173<br>3,635  | 323,173<br>3,635   | 323,173               | 319,538          | 3,635    | 2,142                           | 0,778<br>III-чорақ         | 323,173          |  | №339904<br>06.05.2022 й   | 30.05.2022 й лот № 91302           | Зангиота ТИФУК   |                              |
| <b>Бўстонлиқ туман бўйича жами</b> |   |   |   | <b>6,810</b>   | <b>2 788,401</b>   | <b>2 788,401</b>  | <b>2 788,401</b>   | <b>2 788,401</b>      | <b>2 650,362</b> |          | <b>138,039</b>                  | <b>92,025</b>              | <b>2 788,401</b> |  |   |                                    |  |                              |
| 1                                  | Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,390   | 553,189<br>22,689  | 553,189<br>22,689  | 553,189<br>22,689   | 553,189<br>22,689  | 553,189               | 530,500          | 22,689   | 15,126                          | 1,390<br>III-чорақ         | 553,189          |  | №43888<br>26.05.2022 й  | 14.06.2022 й лот № 100873          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                              |
| 2                                  | Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,840   | 733,327<br>26,465  | 733,327<br>26,465  | 733,327<br>26,465   | 733,327<br>26,465  | 733,327               | 706,862          | 26,465   | 17,643                          | 1,840<br>III-чорақ         | 733,327          |  | №43892<br>26.05.2022 й  | 06.07.2022 й лот № 114956          | Бука ТИФУК   |                              |
| 3                                  | Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,680   | 322,459<br>14,459  | 322,459<br>14,459  | 322,459<br>14,459   | 322,459<br>14,459  | 322,459               | 308,000          | 14,459   | 9,639                           | 0,680<br>III-чорақ         | 322,459          |  | №43894<br>26.05.2022 й  | 03.07.2022 й лот № 112504          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                              |
| 4                                  | Бурҷмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,960   | 813,807<br>53,807  | 813,807<br>53,807  | 813,807<br>53,807   | 813,807<br>53,807  | 813,807               | 760,000          | 53,807   | 35,871                          | 1,960<br>III-чорақ         | 813,807          |  | №43898<br>26.05.2022 й  | 04.07.2022 й лот № 113200          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                              |
| 5                                  | Бурҷмулло МФИ Мохр нури кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,940   | 365,619<br>20,619  | 365,619<br>20,619  | 365,619<br>20,619   | 365,619<br>20,619  | 365,619               | 345,000          | 20,619   | 13,746                          | 0,940<br>III-чорақ         | 365,619          |  | №44174<br>27.05.2022 й  | 22.06.2022 й лот № 107132          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                              |
| <b>Зангиота тумани бўйича жами</b> |   |   |   | <b>7,769</b>   | <b>3 718,883</b>   | <b>3 718,883</b>  | <b>3 718,883</b>   | <b>4 138,435</b>      | <b>3 958,336</b> |          | <b>180,099</b>                  | <b>119,346</b>             | <b>3 718,883</b> |  |   |                                    |  |                              |
| 1                                  | Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,321   | 129,640<br>8,640   | 129,640<br>8,640   | 129,640<br>8,640  | 129,640<br>8,640   | 129,640               | 121,000          | 8,640    | 5,760                           | 0,321<br>III-чорақ         | 129,640          |  | №40874<br>11.05.2022 й  | 17.06.2022 й лот № 103908          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                              |
| 2                                  | Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,571   | 312,849<br>10,800  | 312,849<br>10,800  | 312,849<br>10,800   | 312,849<br>10,800  | 312,849               | 302,049          | 10,800   | 7,200                           | 0,571<br>III-чорақ         | 312,849          |  | №42905<br>20.05.2022 й  | 04.07.2022 й лот № 113253          | Бука ТИФУК   |                              |
| 3                                  | Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,369   | 172,001<br>7,200   | 172,001<br>7,200   | 172,001<br>7,200  | 172,001<br>7,200   | 172,001               | 164,801          | 7,200    | 4,320                           | 0,369<br>III-чорақ         | 172,001          |  | №42664<br>19.05.2022 й  | 01.06.2022 й лот № 92615           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 4                                  | Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,233   | 655,447<br>24,570  | 655,447<br>24,570  | 655,447<br>24,570   | 655,447<br>24,570  | 655,447               | 630,877          | 24,570   | 16,380                          | 1,233<br>III-чорақ         | 655,447          |  | №42911<br>20.05.2022 й  | 30.05.2022 й лот № 92400           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 5                                  | Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,329   | 141,160<br>12,960  | 141,160<br>12,960  | 141,160<br>12,960   | 141,160<br>12,960  | 141,160               | 128,200          | 12,960   | 8,640                           | 0,329<br>III-чорақ         | 141,160          |  | №40867<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот № 86812           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 6                                  | Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,541   | 244,455<br>12,960  | 244,455<br>12,960  | 244,455<br>12,960   | 244,455<br>12,960  | 244,455               | 231,495          | 12,960   | 8,640                           | 0,541<br>III-чорақ         | 244,455          |  | №42667<br>19.05.2022 й  | 04.07.2022 й лот № 113262          | Бука ТИФУК   |                              |
| 7                                  | Рамадон МФИ Саазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,618   | 359,965<br>12,960  | 359,965<br>12,960  | 359,965<br>12,960   | 359,965<br>12,960  | 359,965               | 347,005          | 12,960   | 8,640                           | 0,618<br>III-чорақ         | 359,965          |  | №40856<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот № 86822           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 8                                  | Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,932   | 407,584<br>25,920  | 407,584<br>25,920  | 407,584<br>25,920   | 407,584<br>25,920  | 407,584               | 381,664          | 25,920   | 17,280                          | 0,932<br>III-чорақ         | 407,584          |  | №43851<br>26.05.2022 й  | 04.07.2022 й лот № 113274          | Янгийул ТИФУК  |                              |
| 9                                  | Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 419,552               | 408,752          | 10,800   | 7,200                           |                            |                  |  | №44614<br>31.05.2022 й  |                                    | Танпов (тендер)  |                              |
| 10                                 | Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,710   | 368,167<br>10,800  | 368,167<br>10,800  | 368,167<br>10,800   | 368,167<br>10,800  | 368,167               | 357,367          | 10,800   | 7,200                           | 0,710<br>III-чорақ         | 368,167          |  | №40848<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот № 86835           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 11                                 | Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,182   | 102,485<br>3,600   | 102,485<br>3,600   | 102,485<br>3,600  | 102,485<br>3,600   | 102,485               | 98,885           | 3,600    | 2,160                           | 0,182<br>III-чорақ         | 102,485          |  | №40844<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот № 86845           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 12                                 | Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,612   | 347,162<br>19,440  | 347,162<br>19,440  | 347,162<br>19,440   | 347,162<br>19,440  | 347,162               | 327,722          | 19,440   | 12,960                          | 0,612<br>III-чорақ         | 347,162          |  | №43469<br>24.05.2022 й  | 14.06.2022 й лот № 100919          | Чиноз ТИФУК  |                              |
| 13                                 | Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,851   | 477,968<br>19,449  | 477,968<br>19,449  | 477,968<br>19,449   | 477,968<br>19,449  | 477,968               | 458,519          | 19,449   | 12,966                          | 0,851<br>III-чорақ         | 477,968          |  | №40841<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот № 86855           | ООО GMG REALWAY  |                              |
| <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>   |   |   |   | <b>5,519</b>   | <b>2 724,416</b>   | <b>2 724,416</b>  | <b>2 724,416</b>   | <b>2 724,416</b>      | <b>2 589,357</b> |          | <b>135,059</b>                  | <b>90,039</b>              | <b>2 724,416</b> |  |   |                                    |  |                              |
| 1                                  | Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 2,071   | 1 120,931<br>50,931  | 1 120,931<br>50,931  | 1 120,931<br>50,931   | 1 120,931<br>50,931  | 1 120,931             | 1 070,000        | 50,931   | 33,954                          | 2,071<br>III-чорақ         | 1 120,931        |  | №43471<br>24.05.2022 й  | 03.06.2022 й лот № 94658           | Паркент ТИФУК  |                              |
| 2                                  | Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,490   | 641,185<br>31,878  | 641,185<br>31,878  | 641,185<br>31,878   | 641,185<br>31,878  | 641,185               | 609,307          | 31,878   | 21,252                          | 1,490<br>III-чорақ         | 641,185          |  | №43473<br>24.05.2022 й  | 14.06.2022 й лот № 100959          | Чиноз ТИФУК  |                              |
| 3                                  | Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,858   | 375,061<br>20,367  | 375,061<br>20,367  | 375,061<br>20,367   | 375,061<br>20,367  | 375,061               | 354,694          | 20,367   | 13,578                          | 0,858<br>III-чорақ         | 375,061          |  | №42234<br>17.05.2022 й  | 01.06.2022 й лот № 92625           | Тошкент ТИФУК  |                              |
| 4                                  | Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,319   | 146,918<br>7,668   | 146,918<br>7,668   | 146,918<br>7,668  | 146,918<br>7,668   | 146,918               | 139,250          | 7,668    | 5,112                           | 0,319<br>III-чорақ         | 146,918          |  | №42914<br>20.05.2022 й  | 01.06.2022 й лот № 92371           | Тошкент ТИФУК  |                              |
| 5                                  | Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,485   | 275,885<br>16,700  | 275,885<br>16,700  | 275,885<br>16,700   | 275,885<br>16,700  | 275,885               | 259,185          | 16,700   | 11,133                          | 0,485<br>III-чорақ         | 275,885          |  | №43861<br>26.05.2022 й  | 06.06.2022 й лот № 95748           | Тошкент ТИФУК  |                              |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                         | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/г/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|----------------------------|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                            |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳазлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                            |
| 6   | Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,296  | 164,436<br>7,515   | 164,436<br>7,515   | 164,436<br>7,515  | 164,436<br>7,515  | 164,436               | 156,921          | 7,515          | 5,010                           | 0,296<br>III-чорак         | 164,436          |   |  | №42228<br>17.05.2022 й.            | 03.07.2022 й<br>лот № 112516                          | Тошкент<br>ТЙФУК           |
|     | <b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>               |   | <b>11,787</b>  | <b>4 820,241</b><br><b>277,432</b>   | <b>4 820,241</b><br><b>277,432</b>   | <b>4 820,241</b><br><b>277,432</b>  | <b>4 820,241</b><br><b>277,432</b>  | <b>4 838,317</b>      | <b>4 557,959</b> | <b>280,358</b> | <b>186,012</b>                  |                            | <b>4 820,241</b> |   |  |                                    |   |                            |
| 1   | Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,270  | 1 072,312<br>17,784  | 1 072,312<br>17,784  | 1 072,312<br>17,784   | 1 072,312<br>17,784   | 1 072,312             | 1 054,528        | 17,784         | 11,856                          | 1,270<br>III-чорак         | 1 072,312        |   |  | №45098<br>02.06.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113284                          | Чиноз<br>ТЙФУК             |
| 2   | Ватан МФЙ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,100  |  |  |   |   | 18,077                | 15,151           | 2,926          | 1,596                           |                            |                  |   | №41095<br>12.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                            |
| 3   | Ватан МФЙ Тепирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,107  | 318,583<br>26,442  | 318,583<br>26,442  | 318,583<br>26,442   | 318,583<br>26,442   | 318,583               | 292,141          | 26,442         | 17,628                          | 1,107<br>III-чорак         | 318,583          |   |  | №41092<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 97090                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 4   | Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,458  | 186,319<br>10,764  | 186,319<br>10,764  | 186,319<br>10,764   | 186,319<br>10,764   | 186,319               | 175,555          | 10,764         | 7,176                           | 0,458<br>III-чорак         | 186,319          |   |  | №41094<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92913                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 5   | Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 1,067  | 429,055<br>61,007  | 429,055<br>61,007  | 429,055<br>61,007   | 429,055<br>61,007   | 429,055               | 368,048          | 61,007         | 40,671                          | 1,067<br>III-чорак         | 429,055          |   |  | №41093<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92907                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 6   | Жумагул МФЙ Қулттекин кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 1,655  | 544,791<br>23,400  | 544,791<br>23,400  | 544,791<br>23,400   | 544,791<br>23,400   | 544,791               | 521,391          | 23,400         | 15,600                          | 1,655<br>III-чорак         | 544,791          |   |  | №43775<br>25.05.2022 й.            | 06.06.2022 й<br>лот № 95733                           | Тошкент<br>ТЙФУК           |
| 7   | Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,474  | 138,450<br>11,232  | 138,450<br>11,232  | 138,450<br>11,232   | 138,450<br>11,232   | 138,450               | 127,218          | 11,232         | 7,488                           | 0,474<br>III-чорак         | 138,450          |   |  | №41099<br>12.05.2022 й.            | 17.06.2022 й<br>лот № 103905                          | Чиноз<br>ТЙФУК             |
| 8   | Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,470  | 212,529<br>13,199  | 212,529<br>13,199  | 212,529<br>13,199   | 212,529<br>13,199   | 212,529               | 199,330          | 13,199         | 8,799                           | 0,470<br>III-чорак         | 212,529          |   |  | №42358<br>18.05.2022 й.            | 11.06.2022 й<br>лот № 99675                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 9   | Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,808  | 402,448<br>22,136  | 402,448<br>22,136  | 402,448<br>22,136   | 402,448<br>22,136   | 402,448               | 380,312          | 22,136         | 14,757                          | 0,808<br>III-чорак         | 402,448          |   |  | №44175<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97487                           | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК       |
| 10  | Жумагул МФЙ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,712  | 216,620<br>20,358  | 216,620<br>20,358  | 216,620<br>20,358   | 216,620<br>20,358   | 216,620               | 196,262          | 20,358         | 13,572                          | 0,712<br>III-чорак         | 216,620          |   |  | №41100<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98826                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 11  | Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,304  | 122,942<br>8,060   | 122,942<br>8,060   | 122,942<br>8,060  | 122,942<br>8,060  | 122,942               | 114,882          | 8,060          | 4,836                           | 0,304<br>III-чорак         | 122,942          |   |  | №41097<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98845                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 12  | Жумагул МФЙ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 3,362  | 1 176,191<br>63,050  | 1 176,191<br>63,050  | 1 176,191<br>63,050   | 1 176,191<br>63,050   | 1 176,191             | 1 113,141        | 63,050         | 42,033                          | 3,362<br>III-чорак         | 1 176,191        |   |  | №43708<br>25.05.2022 й.            | 06.06.2022 й<br>лот № 95716                           | Бекобод<br>ТЙФУК           |
|     | <b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>                |   | <b>6,826</b>   | <b>4 301,393</b><br><b>212,792</b>   | <b>4 301,393</b><br><b>212,792</b>   | <b>4 301,393</b><br><b>212,792</b>  | <b>4 301,393</b><br><b>212,792</b>  | <b>4 407,978</b>      | <b>4 191,435</b> | <b>216,543</b> | <b>139,857</b>                  |                            | <b>4 301,393</b> |   |  |                                    |   |                            |
| 1   | Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,530  | 390,746<br>57,915  | 390,746<br>57,915  | 390,746<br>57,915   | 390,746<br>57,915   | 390,746               | 332,831          | 57,915         | 38,610                          | 0,530<br>III-чорак         | 390,746          |   |  | №41842<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94371                           | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 2   | Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,450  | 159,575<br>6,830   | 159,575<br>6,830   | 159,575<br>6,830  | 159,575<br>6,830  | 159,575               | 152,745          | 6,830          | 4,098                           |                            |                  |   | №44702<br>31.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98731        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                            |
| 3   | Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |   | 106,585               | 102,834          | 3,751          | 2,046                           |                            |                  |   | №44548<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                            |
| 4   | Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,384  | 307,532<br>9,216   | 307,532<br>9,216   | 307,532<br>9,216  | 307,532<br>9,216  | 307,532               | 298,316          | 9,216          | 6,144                           | 0,384<br>III-чорак         | 307,532          |   |  | №44173<br>27.05.2022 й.            | 22.06.2022 й<br>лот № 107095                          | Чиноз ТЙФУК                |
| 5   | Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,200  | 105,006<br>6,830   | 105,006<br>6,830   | 105,006<br>6,830  | 105,006<br>6,830  | 105,006               | 98,176           | 6,830          | 4,098                           | 0,200<br>III-чорак         | 105,006          |   |  | №41904<br>16.05.2022 й.            | 13.06.2022 й<br>лот № 100088                          | ООО GMG<br>REALWAY         |
| 6   | Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,480  | 379,863<br>12,285  | 379,863<br>12,285  | 379,863<br>12,285   | 379,863<br>12,285   | 379,863               | 367,578          | 12,285         | 8,190                           | 0,480<br>III-чорак         | 379,863          |   |  | №44686<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113355                          | Чиноз ТЙФУК                |
| 7   | Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,420  | 347,338<br>10,035  | 347,338<br>10,035  | 347,338<br>10,035   | 347,338<br>10,035   | 347,338               | 337,303          | 10,035         | 6,690                           | 0,420<br>III-чорак         | 347,338          |   |  | №44899<br>01.06.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113672                          | Чиноз ТЙФУК                |
| 8   | Маданият МФЙ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,358  | 217,553<br>8,622   | 217,553<br>8,622   | 217,553<br>8,622  | 217,553<br>8,622  | 217,553               | 208,931          | 8,622          | 5,712                           | 0,358<br>III-чорак         | 217,553          |   |  | №44699<br>31.05.2022 й.            | 24.06.2022 й<br>лот № 108441                          | Янгийул<br>ТЙФУК           |
| 9   | Маданият МФЙ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,300  | 118,312<br>6,995   | 118,312<br>6,995   | 118,312<br>6,995  | 118,312<br>6,995  | 118,312               | 111,317          | 6,995          | 4,197                           | 0,300<br>III-чорак         | 118,312          |   |  | №41843<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94369                           | Тошкент<br>ТЙФУК           |
| 10  | Элтамғали МФЙ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,400  | 203,290<br>7,080   | 203,290<br>7,080   | 203,290<br>7,080  | 203,290<br>7,080  | 203,290               | 196,210          | 7,080          | 4,248                           | 0,400<br>III-чорак         | 203,290          |   |  | №41862<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94368                           | Тошкент<br>ТЙФУК           |
| 11  | Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,550  | 462,616<br>19,521  | 462,616<br>19,521  | 462,616<br>19,521   | 462,616<br>19,521   | 462,616               | 443,095          | 19,521         | 13,014                          | 0,550<br>III-чорак         | 462,616          |   |  | №44629<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113407                          | Чиноз ТЙФУК                |
| 12  | Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,500  | 209,227<br>4,775   | 209,227<br>4,775   | 209,227<br>4,775  | 209,227<br>4,775  | 209,227               | 204,452          | 4,775          | 2,865                           |                            |                  |   | №44711<br>31.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98565        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                            |
| 13  | Элтамғали МФЙ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,366  | 220,490<br>5,550   | 220,490<br>5,550   | 220,490<br>5,550  | 220,490<br>5,550  | 220,490               | 214,940          | 5,550          | 3,330                           | 0,366<br>III-чорак         | 220,490          |   |  | №44269<br>27.05.2022 й.            | 24.06.2022 й<br>лот № 108443                          | Янгийул<br>ТЙФУК           |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                           | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий куватга, тегишли ўлчов бирликларида (кв/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|----------------------------|---|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                            |   |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                            |   |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                |   |  |                                    |   |                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 14  | Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,285  | 250,147<br>18,981  | 250,147<br>18,981  | 250,147<br>18,981   | 250,147<br>18,981   | 231,166               | 18,981           | 12,654         | 0,285<br>III-чорак              | 250,147                    |                |   | №44641<br>31.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113431       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
| 15  | Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,603  | 464,981<br>18,981  | 464,981<br>18,981  | 464,981<br>18,981   | 464,981<br>18,981   | 446,000               | 18,981           | 12,654         | 0,603<br>III-чорак              | 464,981                    |                |   | №44643<br>31.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113485       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                    |                            |   |
| 16  | Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,300  | 199,293<br>7,770   | 199,293<br>7,770   | 199,293<br>7,770  | 199,293<br>7,770  | 191,523               | 7,770            | 4,662          | 0,300<br>III-чорак              | 199,293                    |                |   | №44653<br>31.05.2022 й   | 28.06.2022 й<br>лот № 109739       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
| 17  | Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,300  | 145,035<br>7,770   | 145,035<br>7,770   | 145,035<br>7,770  | 145,035<br>7,770  | 137,265               | 7,770            | 4,662          | 0,300<br>III-чорак              | 145,035                    |                |   | №41865<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94373        | ООО GMG REALWAY                                       |                            |   |
| 18  | Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,200  | 120,390<br>3,636   | 120,390<br>3,636   | 120,390<br>3,636  | 120,390<br>3,636  | 120,390               | 116,754          | 3,636          | 1,983<br>III-чорак              | 120,390                    |                |   | №44661<br>31.05.2022 й   | 23.06.2022 й<br>лот № 107877       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
|     | <b>Охангарон туман бўйича жами</b>                  |   | <b>11,042</b>  | <b>4 031,605<br/>198,739</b>   | <b>4 031,605<br/>198,739</b>   | <b>4 031,605<br/>198,739</b>  | <b>4 031,605<br/>198,739</b>  | <b>5 319,935</b>      | <b>5 078,662</b> | <b>241,273</b> | <b>159,182</b>                  | <b>4 031,605</b>           |                |   |  |                                    |   |                            |   |
| 1   | Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,992  |  |  |   |   | 1 288,330             | 1 245,796        | 42,534         | 28,356                          |                            |                |   | №42968<br>20.05.2022 й   |                                    | Танлов (тендер)                                       |                            |   |
| 2   | Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,719  | 714,743<br>36,153  | 714,743<br>36,153  | 714,743<br>36,153   | 714,743<br>36,153   | 714,743               | 678,590          | 36,153         | 24,102<br>III-чорак             | 714,743                    |                |   | №42081<br>17.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 89649        | Тошкент ТЙФУК   |                            |   |
| 3   | Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 2,600  | 1 390,417<br>67,356  | 1 390,417<br>67,356  | 1 390,417<br>67,356   | 1 390,417<br>67,356   | 1 323,061             | 67,356           | 44,904         | 2,600<br>III-чорак              | 1 390,417                  |                |   | №42934<br>20.05.2022 й   | 01.06.2022 й<br>лот № 92363        | ООО GMG REALWAY                                       |                            |   |
| 4   | Алишер МФИ Зиёноҳ кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,600  | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306   | 685,438<br>36,306   | 685,438               | 649,132          | 36,306         | 24,204<br>III-чорак             | 685,438                    |                |   | №42083<br>17.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 89639        | Тошкент ТЙФУК   |                            |   |
| 5   | Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,352  | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265  | 116,280<br>7,265  | 116,280               | 109,015          | 7,265          | 4,359<br>III-чорак              | 116,280                    |                |   | №42936<br>20.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97458        | Охангарон ТЙФУК                                       |                            |   |
| 6   | Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,353  | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265  | 115,679<br>7,265  | 115,679               | 108,414          | 7,265          | 4,359<br>III-чорак              | 115,679                    |                |   | №42965<br>20.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97452        | Охангарон ТЙФУК                                       |                            |   |
| 7   | Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,300  | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420  | 112,374<br>5,420  | 112,374               | 106,954          | 5,420          | 3,252<br>III-чорак              | 112,374                    |                |   | №42085<br>17.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 89617        | "QURLISH YULDUZI JLOSI" MCHJ                          |                            |   |
| 8   | Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,400  | 614,815<br>26,937  | 614,815<br>26,937  | 614,815<br>26,937   | 614,815<br>26,937   | 614,815               | 587,878          | 26,937         | 17,958<br>III-чорак             | 614,815                    |                |   | №42938<br>20.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113296       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
| 9   | Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,500  | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127  | 195,628<br>8,127  | 195,628               | 187,501          | 8,127          | 5,342<br>III-чорак              | 195,628                    |                |   | №42089<br>17.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 89599        | "QURLISH YULDUZI JLOSI" MCHJ                          |                            |   |
| 10  | Алишер МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,226  | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910   | 86,232<br>3,910   | 86,232                | 82,322           | 3,910          | 2,346<br>III-чорак              | 86,232                     |                |   | №42090<br>17.05.2022 й   | 17.06.2022 й<br>лот № 103968       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                    |   | <b>4,155</b>   | <b>1 555,783<br/>122,430</b>   | <b>1 555,783<br/>122,430</b>   | <b>1 555,783<br/>122,430</b>  | <b>1 555,783<br/>122,430</b>  | <b>1 555,783</b>      | <b>1 433,353</b> | <b>122,430</b> | <b>80,841</b>                   | <b>1 555,783</b>           |                |   |  |                                    |   |                            |   |
| 1   | Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,740  | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252   | 263,252<br>18,252   | 263,252               | 245,000          | 18,252         | 12,168<br>III-чорак             | 263,252                    |                |   | №39460<br>30.04.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 98945        | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
| 2   | Оқтепа МФИ Мафтунок кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,400  | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848   | 161,111<br>16,848   | 161,111               | 144,263          | 16,848         | 11,232<br>III-чорак             | 161,111                    |                |   | №41828<br>16.05.2022 й   | 14.06.2022 й<br>лот № 100972       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
| 3   | Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,499  | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973   | 217,063<br>17,973   | 217,063               | 199,090          | 17,973         | 11,982<br>III-чорак             | 217,063                    |                |   | №41839<br>16.05.2022 й   | 14.06.2022 й<br>лот № 100979       | Чиноз ТЙФУК   |                            |   |
| 4   | Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,400  | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037   | 149,037<br>17,037   | 149,037               | 132,000          | 17,037         | 11,358<br>III-чорак             | 149,037                    |                |   | №39461<br>30.04.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 98934        | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
| 5   | Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,966  | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363   | 360,363<br>15,363   | 360,363               | 345,000          | 15,363         | 10,242<br>III-чорак             | 360,363                    |                |   | №39459<br>30.04.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 98940        | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
| 6   | Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,385  | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445  | 113,445<br>5,445  | 113,445               | 108,000          | 5,445          | 3,267<br>III-чорак              | 113,445                    |                |   | №39396<br>30.04.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 98913        | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
| 7   | Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,242  | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240   | 81,240<br>6,240   | 81,240                | 75,000           | 6,240          | 3,744<br>III-чорак              | 81,240                     |                |   | №39399<br>29.04.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 99018        | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
| 8   | Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,523  | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272   | 210,272<br>25,272   | 210,272               | 185,000          | 25,272         | 16,848<br>III-чорак             | 210,272                    |                |   | №39393<br>29.04.2022 й   | 13.06.2022 й<br>лот № 100115       | Паркент ТЙФУК   |                            |   |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                    |   | <b>8,774</b>   | <b>2 109,386<br/>121,323</b>   | <b>2 109,386<br/>121,323</b>   | <b>2 109,386<br/>121,323</b>  | <b>2 109,386<br/>121,323</b>  | <b>2 109,386</b>      | <b>1 988,063</b> | <b>121,323</b> | <b>78,846</b>                   | <b>2 109,386</b>           |                |   |  |                                    |   |                            |   |
| 1   | Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 1,211  | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698  | 173,155<br>9,698  | 173,155               | 163,457          | 9,698          | 6,465<br>III-чорак              | 173,155                    |                |   | №42095<br>17.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97471        | Тошкент ТЙФУК   |                            |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойihaвий куваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари                |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|---|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |  |   |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |   |
| 2   | Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,690   | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662   | 285,053<br>13,662  | 285,053               | 271,391          | 13,662         | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак         | 285,053          |   |  | №43209<br>23.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97465                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 3   | Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,700   | 55,618<br>5,095  | 55,618<br>5,095  | 55,618<br>5,095   | 55,618<br>5,095  | 55,618                | 50,523           | 5,095          | 3,057                           | 0,700<br>III-чорак         | 55,618           |   |  | №41159<br>12.05.2022 й             | 06.07.2022 й<br>лот № 115334                           | Бўка ТЙФУК                                |
| 4   | Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,308   | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550  | 110,640<br>6,550   | 110,640               | 104,090          | 6,550          | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак         | 110,640          |   |  | №41163<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98641                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 5   | Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,682   | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558  | 177,072<br>9,558   | 177,072               | 167,514          | 9,558          | 6,372                           | 0,682<br>III-чорак         | 177,072          |   |  | №41167<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98651                            | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY          |
| 6   | Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,455   | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555  | 109,070<br>5,555   | 109,070               | 103,515          | 5,555          | 3,333                           | 0,455<br>III-чорак         | 109,070          |   |  | №43213<br>23.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 99122                            | Оққурғон<br>ТЙФУК                         |
| 7   | Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,450   | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107   | 333,926<br>10,107  | 333,926               | 323,819          | 10,107         | 6,738                           | 0,450<br>III-чорак         | 333,926          |   |  | №44262<br>27.05.2022 й             | 09.06.2022 й<br>лот № 97850                            | AVTOYO'LL<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ        |
| 8   | Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,410   | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603   | 197,111<br>14,603  | 197,111               | 182,508          | 14,603         | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак         | 197,111          |   |  | №41168<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98779                            | Охангарон<br>ТЙФУК                        |
| 9   | Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,800   | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478   | 109,956<br>13,478  | 109,956               | 96,478           | 13,478         | 8,985                           | 0,800<br>III-чорак         | 109,956          |   |  | №41172<br>12.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97439                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |
| 10  | Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,808   | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478   | 345,317<br>13,478  | 345,317               | 331,839          | 13,478         | 8,985                           | 0,808<br>III-чорак         | 345,317          |   |  | №41174<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98875                            | Бўка ТЙФУК                                |
| 11  | Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,250   | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745   | 20,586<br>2,745  | 20,586                | 17,841           | 2,745          | 1,497                           | №41177<br>III-чорак        | 20,586           |   |  | №41177<br>12.05.2022 й             | 07.06.2022 й<br>лот № 96593                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |
| 12  | Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,310   | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331   | 23,496<br>2,331  | 23,496                | 21,165           | 2,331          | 0,999                           | 0,310<br>III-чорак         | 23,496           |   |  | №41180<br>12.05.2022 й             | 21.06.2022 й<br>лот № 105448                           | Will Print                                |
| 13  | Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 1,700   | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463   | 168,386<br>14,463  | 168,386               | 153,923          | 14,463         | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак         | 168,386          |   |  | №41182<br>12.05.2022 й             | 07.06.2022 й<br>лот № 96609                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>   |  | <b>11,961</b>   | <b>5 291,238<br/>197,026</b>   | <b>5 291,238<br/>197,026</b>   | <b>5 291,238<br/>197,026</b>  | <b>5 291,238<br/>197,026</b>   | <b>7 737,928</b>      | <b>7 495,488</b> | <b>242,441</b> | <b>160,776</b>                  |                            | <b>5 291,238</b> |   |  |                                    |  |   |
| 1   | Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,568   | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723   | 386,007<br>15,723  | 386,007               | 370,284          | 15,723         | 10,482                          | 0,568<br>III-чорак         | 386,007          |   |  | №44544<br>30.05.2022 й             | 22.06.2022 й<br>лот № 106355                           | Янгийул<br>ТЙФУК                          |
| 2   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,552   | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464   | 393,088<br>22,464  | 393,088               | 370,624          | 22,464         | 14,976                          | 0,552<br>III-чорак         | 393,088          |   |  | №44161<br>27.05.2022 й             | 22.06.2022 й<br>лот № 106371                           | Янгийул<br>ТЙФУК                          |
| 3   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 1,375   | 950,205<br>29,205  | 950,205<br>29,205  | 950,205<br>29,205   | 950,205<br>29,205  | 950,205               | 921,000          | 29,205         | 19,470                          | 1,375<br>III-чорак         | 950,205          |   |  | №44162<br>27.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113611                           | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 4   | Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,358   | 737,100<br>22,464  | 737,100<br>22,464  | 737,100<br>22,464   | 737,100<br>22,464  | 737,100               | 714,636          | 22,464         | 14,976                          | 1,358<br>III-чорак         | 737,100          |   |  | №44171<br>27.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113532                           | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |
| 5   | Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,281   | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561             | 1 028,097        | 22,464         | 14,976                          | 1,281<br>III-чорак         | 1 050,561        |   |  | №44176<br>27.05.2022 й             | 09.06.2022 й<br>лот № 97740                            | LION TRANS<br>GROUP MCHJ                  |
| 6   | Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 3,219   |  |  |   |  | 2 446,690             | 2 401,275        | 45,415         | 29,952                          |                            |                  |   |  | №45092<br>02.06.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)<br>асосида             |
| 7   | Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,631   | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486   | 244,660<br>17,486  | 244,660               | 227,174          | 17,486         | 11,982                          | 0,631<br>III-чорак         | 244,660          |   |  | №41104<br>12.05.2022 й             | 07.06.2022 й<br>лот № 97098                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 8   | Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,309   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990  | 137,701<br>4,990   | 137,701               | 132,711          | 4,990          | 2,994                           | 0,309<br>III-чорак         | 137,701          |   |  | №41091<br>12.05.2022 й             | 30.05.2022 й<br>лот № 92557                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 9   | Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,738   | 304,464<br>22,464  | 304,464<br>22,464  | 304,464<br>22,464   | 304,464<br>22,464  | 304,464               | 282,000          | 22,464         | 14,976                          | 0,738<br>III-чорак         | 304,464          |   |  | №44177<br>27.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113311                           | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК                      |
| 10  | Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,811   | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464   | 421,769<br>22,464  | 421,769               | 399,305          | 22,464         | 14,976                          | 0,811<br>III-чорак         | 421,769          |   |  | №44178<br>27.05.2022 й             | 09.06.2022 й<br>лот № 97756                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 11  | Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,234   | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758   | 91,384<br>3,758  | 91,384                | 87,626           | 3,758          | 2,247                           | 0,234<br>III-чорак         | 91,384           |   |  | №44471<br>30.05.2022 й             | 11.06.2022 й<br>лот № 99898                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |
| 12  | Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,383   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828  | 159,612<br>9,828   | 159,612               | 149,784          | 9,828          | 6,552                           | 0,383<br>III-чорак         | 159,612          |   |  | №41105<br>25.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 86834                            | ООО GMG<br>REALWAY                        |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                              | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Куввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |   |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |   |                             |
|     |  | Жами  | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари               |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |   |                             |
| 13  | Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,502   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716  | 414,687<br>3,716  | 414,687               | 410,971          | 3,716          | 2,217                           | 0,502<br>III-чорак         | 414,687          |   | №44179<br>27.05.2022 й.   | 09.06.2022 й<br>лот № 97758        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                  |   | <b>12,599</b>   | <b>6 473,055</b><br><b>266,381</b>   | <b>6 473,055</b><br><b>266,381</b>   | <b>6 473,055</b><br><b>266,381</b>  | <b>6 473,055</b><br><b>266,381</b>  | <b>6 470,055</b>      | <b>6 203,674</b> | <b>266,381</b> | <b>177,054</b>                  |                            | <b>6 473,055</b> |   |   |                                    |   |                             |
| 1   | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,419   | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559   | 170,348<br>22,559   | 170,348               | 147,789          | 22,559         | 15,039                          | 0,419<br>III-чорак         | 170,348          |   | №41133<br>12.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100200       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 2   | Халқобод МФЙ Ф.Ғуллом кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,335   | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637   | 898,616<br>25,637   | 898,616               | 872,979          | 25,637         | 17,091                          | 1,335<br>III-чорак         | 898,616          |   | №43638<br>25.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот № 97288        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 3   | Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,495   | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458   | 192,542<br>10,458   | 192,542               | 182,084          | 10,458         | 6,972                           | 0,495<br>III-чорак         | 192,542          |   | №41129<br>12.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100205       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 4   | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,703   | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381   | 295,881<br>15,381   | 295,881               | 280,500          | 15,381         | 10,254                          | 0,703<br>III-чорак         | 295,881          |   | №41127<br>12.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100207       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 5   | Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 1,258   | 932,944<br>25,430  | 932,944<br>25,430  | 932,944<br>25,430   | 932,944<br>25,430   | 932,944               | 907,514          | 25,430         | 16,953                          | 1,258<br>III-чорак         | 932,944          |   | №43642<br>25.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113551       | ООО Геострой<br>Престиж                               |                             |
| 6   | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,302   | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277   | 124,048<br>11,277   | 124,048               | 112,771          | 11,277         | 7,518                           | 0,302<br>III-чорак         | 124,048          |   | №41406<br>13.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98755        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 7   | Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,473   | 301,277<br>11,277  | 301,277<br>11,277  | 301,277<br>11,277   | 301,277<br>11,277   | 301,277               | 290,000          | 11,277         | 7,518                           | 0,473<br>III-чорак         | 301,277          |   | №43644<br>25.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113529       | ООО COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE              |                             |
| 8   | Халқобод МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,297   | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256   | 124,359<br>10,256   | 124,359               | 114,103          | 10,256         | 6,837                           | 0,297<br>III-чорак         | 124,359          |   | №41408<br>13.05.2022 й.   | 20.06.2022 й<br>лот № 104529       | ООО TRANS<br>KONTEYNER                                |                             |
| 9   | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 2,029   | 983,064<br>26,046  | 983,064<br>26,046  | 983,064<br>26,046   | 983,064<br>26,046   | 980,064               | 954,018          | 26,046         | 17,364                          | 2,029<br>III-чорак         | 983,064          |   | №43484<br>24.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113338       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 10  | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,964   | 417,972<br>14,972  | 417,972<br>14,972  | 417,972<br>14,972   | 417,972<br>14,972   | 417,972               | 403,000          | 14,972         | 9,981                           | 0,964<br>III-чорак         | 417,972          |   | №43485<br>24.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113479       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 11  | Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 1,384   | 605,280<br>28,710  | 605,280<br>28,710  | 605,280<br>28,710   | 605,280<br>28,710   | 605,280               | 576,570          | 28,710         | 19,140                          | 1,384<br>III-чорак         | 605,280          |   | №41101<br>12.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113496       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 12  | Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,478   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975  | 191,467<br>7,975  | 191,467               | 183,492          | 7,975          | 4,785                           | 0,478<br>III-чорак         | 191,467          |   | №41098<br>12.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100949       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 13  | Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,461   | 635,772<br>36,918  | 635,772<br>36,918  | 635,772<br>36,918   | 635,772<br>36,918   | 635,772               | 598,854          | 36,918         | 24,612                          | 1,461<br>III-чорак         | 635,772          |   | №41014<br>12.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100944       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 14  | Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,001   | 599,485<br>19,485  | 599,485<br>19,485  | 599,485<br>19,485   | 599,485<br>19,485   | 599,485               | 580,000          | 19,485         | 12,990                          | 1,001<br>III-чорак         | 599,485          |   | №43486<br>24.05.2022 й.   | 11.06.2022 й<br>лот № 99142        | Паркент<br>ТЙФУК                                      |                             |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                        |   | <b>5,865</b>  | <b>2 352,996</b><br><b>109,534</b>   | <b>2 352,996</b><br><b>109,534</b>   | <b>2 352,996</b><br><b>109,534</b>  | <b>2 352,996</b><br><b>109,534</b>  | <b>2 352,996</b>      | <b>2 243,462</b> | <b>109,534</b> | <b>72,768</b>                   |                            | <b>2 352,996</b> |   |   |                                    |   |                             |
| 1   | Испомбод МФЙ Баҳмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 2,023   | 815,424<br>45,491  | 815,424<br>45,491  | 815,424<br>45,491   | 815,424<br>45,491   | 815,424               | 769,933          | 45,491         | 30,327                          | 2,023<br>III-чорак         | 815,424          |   | №42587<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92607        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 2   | Испомбод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,496   | 69,088<br>3,805  | 69,088<br>3,805  | 69,088<br>3,805   | 69,088<br>3,805   | 69,088                | 65,283           | 3,805          | 2,283                           | 0,496<br>III-чорак         | 69,088           |   | №41031<br>12.05.2022 й.   | 20.06.2022 й<br>лот № 104548       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 3   | Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,908   | 376,301<br>20,939  | 376,301<br>20,939  | 376,301<br>20,939   | 376,301<br>20,939   | 376,301               | 355,362          | 20,939         | 13,959                          | 0,908<br>III-чорак         | 376,301          |   | №42594<br>19.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98887        | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 4   | Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,001   | 438,980<br>8,388   | 438,980<br>8,388   | 438,980<br>8,388  | 438,980<br>8,388  | 438,980               | 430,592          | 8,388          | 5,592                           | 1,001<br>III-чорак         | 438,980          |   | №41030<br>12.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92606        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 5   | Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,566   | 320,765<br>21,213  | 320,765<br>21,213  | 320,765<br>21,213   | 320,765<br>21,213   | 320,765               | 299,552          | 21,213         | 14,142                          | 0,566<br>III-чорак         | 320,765          |   | №42627<br>19.05.2022 й.   | 03.07.2022 й<br>лот № 112591       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 6   | Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,871   | 332,437<br>9,698   | 332,437<br>9,698   | 332,437<br>9,698  | 332,437<br>9,698  | 332,437               | 322,739          | 9,698          | 6,465                           | 0,871<br>III-чорак         | 332,437          |   | №41026<br>12.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98803        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
|     | <b>Юқори-чирчиқ тумани бўйича жами</b>                 |   | <b>8,703</b>  | <b>3 794,399</b><br><b>190,663</b>   | <b>3 794,399</b><br><b>190,663</b>   | <b>3 794,399</b><br><b>190,663</b>  | <b>3 794,399</b><br><b>190,663</b>  | <b>3 794,399</b>      | <b>3 603,736</b> | <b>190,663</b> | <b>124,517</b>                  |                            | <b>3 794,399</b> |   |   |                                    |   |                             |
| 1   | Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,563   | 365,029<br>9,029   | 365,029<br>9,029   | 365,029<br>9,029  | 365,029<br>9,029  | 365,029               | 356,000          | 9,029          | 5,931                           | 0,563<br>III-чорак         | 365,029          |   | №43770<br>26.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113583       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 2   | Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,688   | 246,067<br>17,028  | 246,067<br>17,028  | 246,067<br>17,028   | 246,067<br>17,028   | 246,067               | 229,039          | 17,028         | 11,352                          | 0,688<br>III-чорак         | 246,067          |   | №41375<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100193       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 3   | Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,243   | 166,450<br>6,450   | 166,450<br>6,450   | 166,450<br>6,450  | 166,450<br>6,450  | 166,450               | 160,000          | 6,450          | 3,870                           | 0,243<br>III-чорак         | 166,450          |   | №43865<br>26.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102261       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                 |                             |
| 4   | Нурли йул МФЙ Қоратела кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,238   | 446,383<br>32,886  | 446,383<br>32,886  | 446,383<br>32,886   | 446,383<br>32,886   | 446,383               | 413,497          | 32,886         | 21,924                          | 1,238<br>III-чорак         | 446,383          |   | №40137<br>07.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 93818        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |



| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий кувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                   |  |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                   |  |                             |
| 3   | Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,100  |  |  |   |  | 10,000                |             | 0,450         | 0,300                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 4   | Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий | 2022 й  | 0,080  |  |  |   |  | 115,094               |             | 5,179         | 3,453                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш           | 2022 й  | 0,070  |  |  |   |  | 125,915               |             | 5,666         | 3,777                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,122  |  |  |   |  | 30,000                |             | 1,350         | 0,900                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар   | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |  | 305,866               |             | 13,764        | 9,176                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>                                |   | <b>2,000</b>   |  |  |   |  | <b>245,000</b>        |             | <b>11,025</b> | <b>7,350</b>                    |                            |                |   |  |                                   |  |                             |
| 1   | Муқумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 100,000               |             | 4,500         | 3,000                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,600  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675         | 0,450                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 130,000               |             | 5,850         | 3,900                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>                                 |   | <b>3,000</b>   |  |  |   |  | <b>580,000</b>        |             | <b>26,100</b> | <b>17,400</b>                   |                            |                |   |  |                                   |  |                             |
| 1   | Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,470  |  |  |   |  | 70,000                |             | 3,150         | 2,100                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,560  |  |  |   |  | 80,000                |             | 3,600         | 2,400                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,750  |  |  |   |  | 90,000                |             | 4,050         | 2,700                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,550  |  |  |   |  | 80,000                |             | 3,600         | 2,400                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,420  |  |  |   |  | 60,000                |             | 2,700         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 200,000               |             | 9,000         | 6,000                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                               |   | <b>6,500</b>   |  |  |   |  | <b>2 020,000</b>      |             | <b>90,900</b> | <b>60,600</b>                   |                            |                |   |  |                                   |  |                             |
| 1   | Ноғайқўрғон МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,600  |  |  |   |  | 35,000                |             | 1,575         | 1,050                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Ноғайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 420,000               |             | 18,900        | 12,600                          |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Ноғайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,800  |  |  |   |  | 710,000               |             | 31,950        | 21,300                          |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 1,300  |  |  |   |  | 600,000               |             | 27,000        | 18,000                          |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 60,000                |             | 2,700         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 180,000               |             | 8,100         | 5,400                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,100  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675         | 0,450                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                                  |   | <b>4,000</b>   |  |  |   |  | <b>1 930,000</b>      |             | <b>86,852</b> | <b>57,901</b>                   |                            |                |   |  |                                   |  |                             |
| 1   | Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 2,000  |  |  |   |  | 965,000               |             | 43,425        | 28,950                          |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Маданият МФЙ А. Темура кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 482,500               |             | 21,713        | 14,475                          |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)                  | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |  | 96,500                |             | 4,343         | 2,895                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 144,750               |             | 6,514         | 4,343                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Умид МФЙ Бўзсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)           | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |  | 96,500                |             | 4,343         | 2,895                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)          | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 144,750               |             | 6,514         | 4,343                           |                            |                |   |  |                                   |  | Танлов (тендер)             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий кўламини, тегишли ўлчов бирликларида (км/лн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жаҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |  | Жами   | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари  |   |  |                       |             |                |                                 |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     | <b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>                           |   | <b>4,000</b>   |  |  |   |  | <b>480,000</b>        |             | <b>21,600</b>  | <b>14,400</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 120,000               |             | 5,400          | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 2   | Мустақиллик МФИ Қимёгар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 120,000               |             | 5,400          | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 3   | Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,150  |  |  |   |  | 150,000               |             | 6,750          | 4,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 4   | Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 35,000                |             | 1,575          | 1,050                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 5   | Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,350  |  |  |   |  | 45,000                |             | 2,025          | 1,350                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 6   | Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 10,000                |             | 0,450          | 0,300                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                          |   | <b>8,000</b>   |  |  |   |  | <b>1 480,800</b>      |             | <b>66,636</b>  | <b>44,424</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,850  |  |  |   |  | 30,000                |             | 1,350          | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 2   | Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 18,000                |             | 0,810          | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 3   | Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,550  |  |  |   |  | 82,000                |             | 3,690          | 2,460                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 4   | Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 5   | Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,450  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 6   | Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 7   | Далварзин МФИ Сотиболдиев (Б-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,142  |  |  |   |  | 30,000                |             | 1,350          | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 8   | Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,598  |  |  |   |  | 90,000                |             | 4,050          | 2,700                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 9   | Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,650  |  |  |   |  | 95,000                |             | 4,275          | 2,850                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 10  | Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,650  |  |  |   |  | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 11  | Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,580  |  |  |   |  | 250,000               |             | 11,250         | 7,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 12  | Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,710  |  |  |   |  | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 13  | Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 14  | Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,280  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 15  | Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 16  | Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,640  |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125          | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>                              |   | <b>7,000</b>   |  |  |   |  | <b>2 506,922</b>      |             | <b>112,815</b> | <b>75,209</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,260  |  |  |   |  | 149,956               |             | 6,748          | 4,499                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 2   | Жағалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,150  |  |  |   |  | 119,856               |             | 5,394          | 3,596                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 3   | Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,750  |  |  |   |  | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 4   | Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |  | 25,300                |             | 1,139          | 0,759                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 5   | Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,600  |  |  |   |  | 250,000               |             | 11,250         | 7,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 6   | Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,150  |  |  |   |  | 16,300                |             | 0,734          | 0,489                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жаҳоэлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       |             |               | Жами                            |                            |                |   |  |                                    |   |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 7   | Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 161,056               |             | 7,248         | 4,832                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 8   | Тошлоқ МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 45,500                |             | 2,048         | 1,365                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 9   | Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |  | 425,000               |             | 19,125        | 12,750                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 10  | Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,800   |  |  |   |  | 392,300               |             | 17,654        | 11,769                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 11  | Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 210,300               |             | 9,464         | 6,309                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 12  | Янги ҳаёт МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,900   |  |  |   |  | 305,956               |             | 13,768        | 9,179                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 13  | Чўлобод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,890   |  |  |   |  | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                     |  | <b>4,000</b>  |  |  |   |  | <b>407,000</b>        |             | <b>18,315</b> | <b>12,210</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |   |
| 1   | Якатут МФЙ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,830   |  |  |   |  | 140,000               |             | 6,300         | 4,200                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 2   | Бунёдкор МФЙ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |  | 18,000                |             | 0,810         | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 3   | Дахана МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,820   |  |  |   |  | 18,000                |             | 0,810         | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 4   | Хумсон МФЙ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 86,000                |             | 3,870         | 2,580                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 5   | Сариканли МФЙ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи) | 2022 й   | 0,900   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 6   | Думалоқ МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,700   |  |  |   |  | 120,000               |             | 5,400         | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                     |  | <b>6,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 021,400</b>      |             | <b>45,963</b> | <b>30,642</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |   |
| 1   | Мевазор МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 30,000                |             | 1,350         | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 2   | Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,700   |  |  |   |  | 385,400               |             | 17,343        | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 3   | Туропобод МФЙ Ислон обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,350   |  |  |   |  | 41,000                |             | 1,845         | 1,230                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 4   | Фаробий МФЙ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 5   | Далагузар МФЙ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,150   |  |  |   |  | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 6   | Эски қаъла МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,900   |  |  |   |  | 120,000               |             | 5,400         | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 7   | Эски қаъла МФЙ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,200   |  |  |   |  | 130,000               |             | 5,850         | 3,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 8   | Эски қаъла МФЙ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 50,000                |             | 2,250         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 9   | Балиқчи МФЙ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 50,000                |             | 2,250         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 10  | Қурилиш МФЙ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,450   |  |  |   |  | 60,000                |             | 2,700         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 11  | Харакат МФЙ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 50,000                |             | 2,250         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 12  | Обод турмиш МФЙ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 60,000                |             | 2,700         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                       |  | <b>3,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 944,000</b>      |             | <b>87,480</b> | <b>58,320</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |   |
| 1   | Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |  | 162,000               |             | 7,290         | 4,860                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 2   | Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |  | 129,600               |             | 5,832         | 3,888                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |
| 3   | Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 194,400               |             | 8,748         | 5,832                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳаани қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жихозлар      |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 4   | Қурилиш МФЙ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,350   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,206        | 6,804                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Уймавут МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,450   |  |  |   |  | 291,600               |             | 13,122        | 8,748                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Бунёдкор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |  | 162,000               |             | 7,290         | 4,860                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Янги Ункўрган МФЙ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 194,400               |             | 8,748         | 5,832                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 8   | Янгийўл МФЙ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |  | 583,200               |             | 26,244        | 17,496                     |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>                                 |   | <b>4,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 211,100</b>      |             | <b>54,500</b> | <b>36,333</b>              |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 1   | Ватан МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,760   |  |  |   |  | 80,000                |             | 3,600         | 2,400                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,540   |  |  |   |  | 291,600               |             | 13,122        | 8,748                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Ватан МФЙ Янгилашиш кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |  | 194,400               |             | 8,748         | 5,832                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Ватан МФЙ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,330   |  |  |   |  | 40,000                |             | 1,800         | 1,200                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Ватан МФЙ Катта қўрган кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,820   |  |  |   |  | 445,100               |             | 20,030        | 13,353                     |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 65,000                |             | 2,925         | 1,950                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 55,000                |             | 2,475         | 1,650                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 8   | Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 40,000                |             | 1,800         | 1,200                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Оққўрган тумани бўйича жами</b>                                  |   | <b>7,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 926,900</b>      |             | <b>86,712</b> | <b>57,807</b>              |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 1   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,206        | 6,804                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,206        | 6,804                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |  | 129,000               |             | 5,805         | 3,870                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 50,000                |             | 2,250         | 1,500                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,790   |  |  |   |  | 70,000                |             | 3,150         | 2,100                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |  | 35,000                |             | 1,575         | 1,050                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 8   | С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 60,000                |             | 2,700         | 1,800                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 9   | С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 45,000                |             | 2,025         | 1,350                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 10  | Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 243,800               |             | 10,971        | 7,314                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 11  | Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 243,800               |             | 10,971        | 7,314                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 12  | Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,100   |  |  |   |  | 120,900               |             | 5,441         | 3,627                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 13  | Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 240,500               |             | 10,823        | 7,215                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 14  | Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,410   |  |  |   |  | 210,300               |             | 9,464         | 6,309                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Охангарон туман бўйича жами</b>                                  |   | <b>5,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 892,800</b>      |             | <b>85,178</b> | <b>56,784</b>              |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 1   | Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий | 2022 й  | 1,400   |  |  |   |  | 481,200               |             | 21,654        | 14,436                     |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                     | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лейккавий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/г/мл) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг қалғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қалғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |  |   |                                    |   |                             |   |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жижоқлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |  |   |                                    |   |                             |   |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       |             |          | Жами                            |                            |                |  |   |                                    |   |                             | Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари |
| 2   | Шовғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |  | 445,300               |             |          | 20,039                          | 13,359                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-и)  | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |  | 445,300               |             |          | 20,039                          | 13,359                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Енарик МФИ Бахт Барака ( Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 211,300               |             |          | 9,509                           | 6,339                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 20,000                |             |          | 0,900                           | 0,600                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 289,700               |             |          | 13,037                          | 8,691                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>1,963</b>  |  |  |   |  | <b>573,000</b>        |             |          | <b>25,786</b>                   | <b>17,190</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,178   |  |  |   |  | 30,000                |             |          | 1,350                           | 0,900                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 180,000               |             |          | 8,100                           | 5,400                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,575   |  |  |   |  | 80,000                |             |          | 3,600                           | 2,400                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,230   |  |  |   |  | 42,500                |             |          | 1,913                           | 1,275                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,480   |  |  |   |  | 240,500               |             |          | 10,823                          | 7,215                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>10,890</b>   |  |  |   |  | <b>934,400</b>        |             |          | <b>42,048</b>                   | <b>28,032</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 25,000                |             |          | 1,125                           | 0,750                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,800   |  |  |   |  | 25,000                |             |          | 1,125                           | 0,750                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |  | 15,000                |             |          | 0,675                           | 0,450                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Дўнқўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,940   |  |  |   |  | 20,000                |             |          | 0,900                           | 0,600                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |  | 20,000                |             |          | 0,900                           | 0,600                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 15,000                |             |          | 0,675                           | 0,450                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 7   | Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,140   |  |  |   |  | 22,400                |             |          | 1,008                           | 0,672                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 8   | Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 1,020   |  |  |   |  | 98,000                |             |          | 4,410                           | 2,940                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 9   | Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 48,000                |             |          | 2,160                           | 1,440                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 10  | Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |  | 40,000                |             |          | 1,800                           | 1,200                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 11  | Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |  | 20,000                |             |          | 0,900                           | 0,600                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 12  | Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 48,000                |             |          | 2,160                           | 1,440                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 13  | Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,800   |  |  |   |  | 90,000                |             |          | 4,050                           | 2,700                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 14  | Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 2,740   |  |  |   |  | 448,000               |             |          | 20,160                          | 13,440                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>9,250</b>  |  |  |   |  | <b>2 106,000</b>      |             |          | <b>94,770</b>                   | <b>63,180</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Хивобон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |  | 380,000               |             |          | 17,100                          | 11,400                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |  | 300,000               |             |          | 13,500                          | 9,000                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,100   |  |  |   |  | 340,000               |             |          | 15,300                          | 10,200                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 200,000               |             |          | 9,000                           | 6,000                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/ГМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | МПН сўм | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|---------|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |  |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |         |                             |
|     |  |   |   |  |  |  |  |                       | ҚМИ         | Жаҳолатлар    | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |         |                             |
| 5   | Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,200   |  |  |  |  | 380,000               |             | 17,100        | 11,400                          |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 6   | Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,950   |  |  |  |  | 330,000               |             | 14,850        | 9,900                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 7   | Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 1,690   |  |  |  |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 8   | Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,500   |  |  |  |  | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 9   | Халимқўп МФЙ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,350   |  |  |  |  | 42,000                |             | 1,890         | 1,260                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 10  | Халимқўп МФЙ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,390   |  |  |  |  | 45,000                |             | 2,025         | 1,350                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 11  | Халимқўп МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,370   |  |  |  |  | 44,000                |             | 1,980         | 1,320                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |   | <b>6,900</b>  |  |  |  |  | <b>1 093,800</b>      |             | <b>49,223</b> | <b>32,814</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 1   | Аранчи МФЙ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,600   |  |  |  |  | 232,400               |             | 10,458        | 6,972                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 2   | Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,100   |  |  |  |  | 23,900                |             | 1,076         | 0,717                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 3   | Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,400   |  |  |  |  | 250,400               |             | 11,268        | 7,512                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 4   | Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,800   |  |  |  |  | 90,800                |             | 4,086         | 2,724                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 5   | Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 1,000   |  |  |  |  | 125,700               |             | 5,657         | 3,771                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 6   | Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,200   |  |  |  |  | 47,900                |             | 2,156         | 1,437                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 7   | Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 1,000   |  |  |  |  | 125,700               |             | 5,657         | 3,771                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 8   | Галаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,000   |  |  |  |  | 30,000                |             | 1,350         | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 9   | Йўнгиқўли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,800   |  |  |  |  | 167,000               |             | 7,515         | 5,010                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                            |   | <b>5,090</b>  |  |  |  |  | <b>1 374,600</b>      |             | <b>61,858</b> | <b>41,238</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 1   | А Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,370   |  |  |  |  | 182,000               |             | 8,190         | 5,460                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 2   | Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,500   |  |  |  |  | 182,000               |             | 8,190         | 5,460                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 3   | Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,800   |  |  |  |  | 176,800               |             | 7,956         | 5,304                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 4   | Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,900   |  |  |  |  | 111,000               |             | 4,995         | 3,330                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 5   | Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,020   |  |  |  |  | 163,700               |             | 7,367         | 4,911                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 6   | Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,500   |  |  |  |  | 559,100               |             | 25,160        | 16,773                          |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>                       |   | <b>6,050</b>  |  |  |  |  | <b>1 426,800</b>      |             | <b>64,207</b> | <b>42,804</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 1   | Қангли МФЙ Баржамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,700   |  |  |  |  | 419,300               |             | 18,869        | 12,579                          |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 2   | Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,600   |  |  |  |  | 277,400               |             | 12,483        | 8,322                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 3   | Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,150   |  |  |  |  | 145,400               |             | 6,543         | 4,362                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 4   | Қўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,800   |  |  |  |  | 239,600               |             | 10,782        | 7,188                           |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |
| 5   | Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,800   |  |  |  |  | 345,100               |             | 15,530        | 10,353                          |                            |                |   |  |                                    |  |         | Танлов (тендер)             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                         | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жаҳоэлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |   | Жами   | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари  |   |  |                       |             |          |                                 |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     | Янгийул туман буйича жами                         |  | 2,600   |  |  |   |  | 420,000               |             |          | 18,901                          | 12,600                     |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,100   |  |  |   |  | 90,700                |             |          | 4,082                           | 2,721                      |                |   |  |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 2   | Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 33,000                |             |          | 1,485                           | 0,990                      |                |   |  |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 3   | Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 190,500               |             |          | 8,573                           | 5,715                      |                |   |  |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 4   | Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,800   |  |  |   |  | 54,000                |             |          | 2,430                           | 1,620                      |                |   |  |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 5   | Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,700   |  |  |   |  | 51,800                |             |          | 2,331                           | 1,554                      |                |   |  |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
 Тошкент вилояти  
 "Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
 Б.Нурматов  
 2022 й.



"Келишилди"  
 Тошкент вилояти  
 Автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж.Бекмурзаев  
 2022 й.



"Келишилди"  
 Тошкент вилояти ҳокимлиғи  
 Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 О.Холиқулов  
 2022 й.


