



Қурилиш марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга ошириладиган "Ўрмонқурилиш" ДУК буюртмаси асосида қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил учун МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон Қарори)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиха қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартинома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган | | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулласи рақами ва санаси | Теңдер (таъло)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|-----|---|---|----------------|---|---|---|---|---|-----------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш монтаж ишлари | Жихоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Муддат/ кувват | Асосий фонд суммаси | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумладан, сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Жами капитал қўйилмалар, жумладан | | | 13 518,243 | 13 518,243 | 13 518,243 | 13 518,243 | 14 280,000 | 12 368,403 | | 498,872 | 0,000 | | 13 518,243 | 0,000 | 650,969 | | | |
| | янгидан бошланувчи объектлар | | | 498,872 | 498,872 | 498,872 | 498,872 | | | | | | | | | | | | |
| | Қорақалпоғистон Республикаси | | 5 | 1 851,804 | 1 851,804 | 1 851,804 | 1 851,804 | 1 762,554 | 1 695,747 | | 66,807 | | | 1 851,804 | 0,000 | 89,250 | | | |
| 1 | "Беруний" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 522,997 | 522,997 | 522,997 | 522,997 | 497,497 | 484,500 | | 12,997 | | декабрь | 522,997 | 0,000 | 25,500 | №38497 | №101686 | "Ўйгур тараққиёт" МЧК |
| | насос, дона | | | 12,997 | 12,997 | 12,997 | 12,997 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 2 | "Қинчок" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 397,320 | 397,320 | 397,320 | 397,320 | 378,078 | 365,594 | | 12,484 | | декабрь | 397,320 | 0,000 | 19,242 | №38319 | №100336 | ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS |
| | насос, дона | | | 12,484 | 12,484 | 12,484 | 12,484 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 3 | "Нукус" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 275,577 | 275,577 | 275,577 | 275,577 | 262,427 | 249,850 | | 12,577 | | декабрь | 275,577 | 0,000 | 13,150 | №38492 | №102665 | "Ўйгур тараққиёт" МЧК |
| | насос, дона | | | 12,577 | 12,577 | 12,577 | 12,577 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 4 | "Нукус" махсус давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 324,364 | 324,364 | 324,364 | 324,364 | 308,948 | 292,904 | | 16,044 | | декабрь | 324,364 | 0,000 | 15,416 | №38787 | №94395 | ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS |
| | насос, дона | | | 16,044 | 16,044 | 16,044 | 16,044 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 27.04.2022й. | 04.06.2022 | |
| 5 | "Хўжайли" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 331,546 | 331,546 | 331,546 | 331,546 | 315,604 | 302,899 | | 12,705 | | декабрь | 331,546 | 0,000 | 15,942 | №38491 | №102177 | ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS |
| | насос, дона | | | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| | Бухоро вилояти | | 4 | 1 660,244 | 1 660,244 | 1 660,244 | 1 660,244 | 1 579,929 | 1 525,989 | | 53,940 | | | 1 660,244 | 0,000 | 80,315 | | | |
| 6 | "Нефтчи" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 350,899 | 350,899 | 350,899 | 350,899 | 333,988 | 321,293 | | 12,695 | | декабрь | 350,899 | 0,000 | 16,910 | №38408 | №101928 | "Marvard-2019" XK |
| | насос, дона | | | 12,695 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 7 | "Қоровулбозор" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 305,511 | 305,511 | 305,511 | 305,511 | 290,867 | 278,239 | | 12,628 | | декабрь | 305,511 | 0,000 | 14,644 | №38406 | №102000 | "Marvard-2019" XK |
| | насос, дона | | | 12,628 | 12,628 | 12,628 | 12,628 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 8 | "Олот" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 580,988 | 580,988 | 580,988 | 580,988 | 552,593 | 539,498 | | 13,095 | | декабрь | 580,988 | 0,000 | 28,395 | №38407 | №102540 | "Marvard-2019" XK |
| | насос, дона | | | 13,095 | 13,095 | 13,095 | 13,095 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 06.05.2022й. | 17.06.2022 | |
| 9 | "Қорақул" давлат ўрмон хўжалигида сугориш қудуғини қуриш | 2022 й | 1 | 422,846 | 422,846 | 422,846 | 422,846 | 402,480 | 386,958 | | 15,522 | | декабрь | 422,846 | 0,000 | 20,366 | №38394 | №102201 | "Marvard-2019" XK |
| | тик қудуқ, дона | | | 15,522 | 15,522 | 15,522 | 15,522 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 25.04.2022й. | 17.06.2022 | |
| | Жиззах вилояти | | 4 | 1 710,719 | 1 710,719 | 1 710,719 | 1 710,719 | 1 628,154 | 1 568,727 | | 59,427 | | | 1 710,719 | 0,000 | 82,565 | | | |
| 10 | "Жиззах" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш | 2022 й | 1 | 401,473 | 401,473 | 401,473 | 401,473 | 382,039 | 369,248 | | 12,791 | | декабрь | 401,473 | 0,000 | 19,434 | №38055 | №101913 | "Istiqlol Me'mor" МЧК |
| | насос, дона | | | 12,791 | 12,791 | 12,791 | 12,791 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 22.04.2022й. | 17.06.2022 | |
| 11 | "Бахмал" давлат ўрмон хўжалигида сугориш қудуғини қуриш | 2022 й | 1 | 415,020 | 415,020 | 415,020 | 415,020 | 395,045 | 379,536 | | 15,509 | | декабрь | 415,020 | 0,000 | 19,976 | №38051 | №101853 | ЧП "Sanoat uy-joy qunlish" |
| | тик қудуқ, дона | | | 15,509 | 15,509 | 15,509 | 15,509 | | | | | | 1 | | 0,000 | 0,000 | 22.04.2022й. | 17.06.2022 | |

| T/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа куввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари * | 01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилмаган | | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳудоси рақами ва санаси | Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича рақами ва санаси | Қурилиш нураат ташкилот номи |
|-----|--|--|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Муддат/ кувват | Асосий фонд суммаси | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумладан, сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 540,507 15,722 | 540,507 15,722 | 540,507 15,722 | 540,507 15,722 | 514,268 | 498,546 | | 15,722 | | декабрь | 540,507 | 0,000 0,000 | 26,239 0,000 | №38042 22.04.2022й | №101899 17.06.2022 | ЧП "Sanoat uy-joy qurilish" |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 13 | "Галлаорол" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 353,718 15,405 | 353,718 15,405 | 353,718 15,405 | 353,718 15,405 | 336,802 | 321,397 | | 15,405 | | декабрь | 353,718 | 0,000 0,000 | 16,916 0,000 | №38050 22.04.2022й | №101798 17.06.2022 | "Marvand-2019" ЖК |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Қашқадарё вилояти | | 4 | 1 381,425 | 1 381,425 | 1 381,425 | 1 381,425 | 1 315,162 | 1 259,000 | | 56,162 | 0,000 | | 1 381,425 | 0,000 | 66,263 | | | |
| 14 | "Шўртан" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил | 2022 й | 1 | 262,204 12,554 | 262,204 12,554 | 262,204 12,554 | 262,204 12,554 | 249,721 | 237,167 | | 12,554 | | декабрь | 262,204 | 0,000 0,000 | 12,482 0,000 | №38103 06.05.2022й | №102641 17.06.2022 | "Invest Everest" МЧЖ |
| | насос, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 15 | "Қамашни" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил | 2022 й | 1 | 246,890 12,528 | 246,890 12,528 | 246,890 12,528 | 246,890 12,528 | 235,172 | 222,644 | | 12,528 | | декабрь | 246,890 | 0,000 0,000 | 11,718 0,000 | №38122 06.05.2022й | №102114 17.06.2022 | "Temurxon Building CONSER" МЧЖ |
| | насос, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 16 | "Қумларё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 465,252 15,594 | 465,252 15,594 | 465,252 15,594 | 465,252 15,594 | 442,769 | 427,175 | | 15,594 | | декабрь | 465,252 | 0,000 0,000 | 22,483 0,000 | №38211 06.05.2022й | №102131 17.06.2022 | "Invest Everest" МЧЖ |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 17 | "Китоб" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 407,079 15,486 | 407,079 15,486 | 407,079 15,486 | 407,079 15,486 | 387,499 | 372,013 | | 15,486 | | декабрь | 407,079 | 0,000 0,000 | 19,580 0,000 | №37984 06.05.2022й | №102146 17.06.2022 | "Temurxon Building CONSER" МЧЖ |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Навоий вилояти | | 3 | 1 277,248 | 1 277,248 | 1 277,248 | 1 277,248 | 1 215,849 | 1 166,582 | | 49,267 | 0,000 | | 1 277,248 | 0,000 | 61,399 | | | |
| 18 | "Нурота" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 333,747 18,366 | 333,747 18,366 | 333,747 18,366 | 333,747 18,366 | 317,978 | 299,612 | | 18,366 | | декабрь | 333,747 | 0,000 0,000 | 15,769 0,000 | №38616 26.04.2022й | №102206 04.06.2022 | NURATO-BURMASHTE X OOO |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 19 | "Нурота" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 509,142 15,659 | 509,142 15,659 | 509,142 15,659 | 509,142 15,659 | 484,468 | 468,809 | | 15,659 | | декабрь | 509,142 | 0,000 0,000 | 24,674 0,000 | №38144 22.04.2022й | №94393 04.06.2022 | NURATO-BURMASHTE X OOO |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 20 | "Навоий" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 434,358 15,242 | 434,358 15,242 | 434,358 15,242 | 434,358 15,242 | 413,402 | 398,160 | | 15,242 | | декабрь | 434,358 | 0,000 0,000 | 20,956 0,000 | №38393 25.04.2022й | №101946 04.06.2022 | NURATO-BURMASHTE X OOO |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Самарқанд вилояти | | 4 | 1 592,273 | 1 592,273 | 1 592,273 | 1 592,273 | 1 515,568 | 1 457,380 | | 58,188 | 0,000 | | 1 592,273 | 0,000 | 76,704 | | | |
| 21 | "Самарқанд" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил | 2022 й | 1 | 357,754 12,407 | 357,754 12,407 | 357,754 12,407 | 357,754 12,407 | 340,487 | 328,080 | | 12,407 | | декабрь | 357,754 | 0,000 0,000 | 17,267 0,000 | №38612 26.04.2022й | №94366 04.06.2022 | "Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ |
| | насос, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 22 | "Каттақўрғон" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 390,436 15,158 | 390,436 15,158 | 390,436 15,158 | 390,436 15,158 | 371,673 | 356,515 | | 15,158 | | декабрь | 390,436 | 0,000 0,000 | 18,764 0,000 | №39402 05.05.2022й | №86576 23.05.2022 | "Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 23 | "Оқдарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 432,004 15,428 | 432,004 15,428 | 432,004 15,428 | 432,004 15,428 | 411,175 | 395,747 | | 15,428 | | декабрь | 432,004 | 0,000 0,000 | 20,829 0,000 | №38146 22.04.2022й | №86574 23.05.2022 | "Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 24 | "Фозилмон" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 412,078 15,195 | 412,078 15,195 | 412,078 15,195 | 412,078 15,195 | 392,234 | 377,039 | | 15,195 | | декабрь | 412,078 | 0,000 0,000 | 19,844 0,000 | №38212 23.04.2022й | №86572 23.05.2022 | "Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Сурхондарё вилояти | | 4 | 1 659,755 | 1 659,755 | 1 659,755 | 1 659,755 | 1 579,687 | 1 521,285 | | 58,402 | 0,000 | | 1 659,755 | 0,000 | 80,068 | | | |
| 25 | "Сурхондарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 394,986 15,365 | 394,986 15,365 | 394,986 15,365 | 394,986 15,365 | 376,005 | 360,640 | | 15,365 | | декабрь | 394,986 | 0,000 0,000 | 18,981 0,000 | №38145 22.04.2022й | №86684 21.05.2022 | YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 26 | "Сурхондарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 443,869 15,448 | 443,869 15,448 | 443,869 15,448 | 443,869 15,448 | 422,448 | 407,000 | | 15,448 | | декабрь | 443,869 | 0,000 0,000 | 21,421 0,000 | №38218 23.04.2022й | №86678 21.05.2022 | YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 27 | "Қизирик" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил | 2022 й | 1 | 271,804 11,962 | 271,804 11,962 | 271,804 11,962 | 271,804 11,962 | 258,812 | 246,850 | | 11,962 | | декабрь | 271,804 | 0,000 0,000 | 12,992 0,000 | №38331 06.05.2022й | №86562 21.05.2022 | YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH |
| | насос, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 28 | "Хисор" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш | 2022 й | 1 | 549,096 15,627 | 549,096 15,627 | 549,096 15,627 | 549,096 15,627 | 522,423 | 506,796 | | 15,627 | | декабрь | 549,096 | 0,000 0,000 | 26,673 0,000 | №38204 23.04.2022й | №86250 22.05.2022 | YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH |
| | тшк кудук, дона | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101899 на приобретение "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 17:57

Конкурсная комиссия Государственное унитарное предприятие Урмонқурилиш, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Председатель комиссии | Б.Б.Сафаров | Директор | "ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК |
| Член комиссии | ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI | bosh mutaxassis | "O'rmonqurilish" DUK |
| Секретарь комиссии | NORIMOV SARVAR ELMURODOVICH | bosh mutaxassis | "O'rmonqurilish" DUK |
| Член комиссии | ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI | бош мутахассис | "ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК |
| Член комиссии | NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH | мухандис | "ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК |
| Член комиссии | MAMATOV UBAYDULLAXON TASHTILLAYEVICH | Директор уринбосари | "ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 101899.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации |
| Подробное описание | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 85 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 85 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации |
| Подробное описание | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 100 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 100 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации |
| Подробное описание | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 194 285 002.00 |
| Стартовая сумма | 194 285 002.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации |
| Подробное описание | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 100 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 100 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации |
| Подробное описание | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 85 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 85 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг охирги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот (Танлаш ҳужжатидаги 6-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: 6-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | 20 | 1 | 8 | Экспертная | | |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 20 | 20 | 12.5 | Экспертная | | |
| ООО NURATO- | 20 | 6шакл | 17 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BURMASHTEX | | | | | | |
| OOO TEMURBEK FREE TRADING | 20 | Барча бажарган ишларамиз шартнома ва Ф2 . | 13 | Экспертная | | |
| OOO METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 20 | бор | 9 | Экспертная | | |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 20 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: 7-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | 25 | 5 | 5.5 | Экспертная | | |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 25 | 25 | 8 | Экспертная | | |
| OOO NURATO-BURMASHTEX | 25 | 7-шакл | 25 | Экспертная | | |
| OOO TEMURBEK FREE TRADING | 25 | техникалар. | 7 | Экспертная | | |
| OOO METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 25 | бор | 11 | Экспертная | | |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 25 | бор | 17 | Экспертная | | |

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумот (Танлаш хужжатидаги 2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: 2-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 19 | 19 | 16 | Экспертная | | |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | 19 | 4 | 9 | Экспертная | | |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 19 | 19 | 10 | Экспертная | | |
| OOO NURATO-BURMASHTEX | 19 | 2-шакл | 13 | Экспертная | | |
| OOO TEMURBEK FREE | 19 | умумий | 11 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TRADING | | малумот.. | | | | |
| ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 19 | бор | 11 | Экспертная | | |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 19 | бор | 11 | Экспертная | | |

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот (Танлаш ҳужжатидаги 3-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|-------------------|--|
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 34 | 34 | 19 | Экспертная | | |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | 34 | 3 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | 3-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилмаган |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 34 | 34 | 21 | Экспертная | | |
| ООО NURATO-BURMASHTEX | 34 | 3 shakl | 19 | Экспертная | | |
| ООО TEMURBEK FREE TRADING | 34 | Банқдан карз йук 20% айлфанма маблагимиз мавжуд. | 17 | Экспертная | | |
| ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 34 | бор | 18 | Экспертная | | |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 34 | бор | 25 | Экспертная | | |

Критерий №5 Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойихани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома (Танлаш ҳужжатидаги 9-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: 9-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 2 | 2 | 1 | Экспертная | | |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | 2 | 2 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | 9-шаклга асосан ҳужжатлар |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | | тақдим этилмаган |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 2 | 2 | 1 | Экспертная | | |
| ООО NURATO-BURMASHTEX | 2 | 9-шакл | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилмаган |
| ООО TEMURBEK FREE TRADING | 2 | урганилди | 1 | Экспертная | | |
| ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 2 | бор | 2 | Экспертная | | |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 2 | бор | 2 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО TEMURBEK FREE TRADING | 564 285 002.00 | 508 000 000.00 UZS | 508 000 000.00 | 00.00 | 508 000 000.00 | 13.06.2022 22:17:37 | |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 564 285 002.00 | 524 785 052.00 UZS | 524 785 052.00 | 00.00 | 524 785 052.00 | 13.06.2022 14:37:46 | 50.00 |
| ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 564 285 002.00 | 549 470 170.07 UZS | 549 470 170.07 | 00.00 | 549 470 170.07 | 14.06.2022 10:50:57 | 47.75 |
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 564 285 002.00 | 524 785 051.00 UZS | 524 785 051.00 | 00.00 | 524 785 051.00 | 09.06.2022 18:07:08 | 50.00 |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 564 285 002.00 | 536 070 847.27 UZS | 536 070 847.27 | 00.00 | 536 070 847.27 | 14.06.2022 12:59:42 | 48.95 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| ООО TEMURBEK FREE TRADING | 24.5 | | 24.5 | 305 482 497 |
| OBOD SOF QURILISH MCHJ | 26.25 | 50 | 76.25 | 303 113 022 |
| ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 25.5 | 47.75373 | 73.25373 | 304 433 375 |
| ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 36 | 50 | 86 | 305 062 251 |
| ООО NURATO-BURMASHTEX | Не прошел | Не прошел | Не прошел | 301 307 525 |
| AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 32.5 | 48.94736 | 81.44736 | 305 576 434 |
| BEHZOD KELAJAK NUR X K | Не прошел | Не прошел | Не прошел | 301 122 915 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101899 от 17.06.2022 года на приобретение "Зомин" давлат ўрмон

хўжалигида суғориш кудуғини қуриш определила победителем:

ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH
305062251

и резервный исполнитель: AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ (305576434)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | Б.Б.Сафаров | Согласен | |
| Член комиссии | ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 08/12-ПШ

2022 йил “21” июнь

Тошкент шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган **“Ўрмонқурилиш”** давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган **"Sanoat va uy-joy qurilishi"** масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи **Ж.Тошмуротов** иккинчи томондан **“Зомин”** давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини **қуриш объектига** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар:

1. Мазкур пудрат шартномасида қўйидаги тарифлар қўлланилади:

“ижро ҳужжатлари” - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга кирита олган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

“қурилиш майдони”- Мазкур пудрат шартномаси (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

“вақтинчалик ишлар”- Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

“беркитилган ишлар”- ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

“шартнома нархини бўлиб чиқиш”-ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси:

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **“Зомин”** давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини **қуриш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати:

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган танлов савдолари бўйича харид комиссиясининг 17.06.2022 йилдаги баённомаси лот № 101899 билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар (шу жумладан ҚҚС), йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **524 785 051,0 (беш юз йиғирма тўрт миллион етти юз саксон беш минг эллик бир) сўм**ни ташкил этади.

Шундан 498 545 798,45 сўм маблағлар (95 фоизи) 2022 йилда, қолган 26 239 252,55 сўм маблағлар (5 фоиз) 2023 йилда молиялаштириши белгиланган.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасида шартномага қўшимча шартнома билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари:

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20% ни ўзининг кучлари билан бажаришга киришиш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни ўрнатилган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 20 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари:

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда шартноманинг иловасига мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назорат ва шартнома шартларига мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан 2-иловага мувофиқ пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ҳафта давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати:

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс 30% тўлови тушган кундан бошлаб ишларни 50 % гача бўлган ҳажмда бажаради.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **120 кунни ташкил этади.**

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар:

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказида, бу **157 435 515,30 (бир юз эллик етти миллион тўрт юз ўттиз беш минг беш юз ўн беш) сўм 30 тийинни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансларни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 65 % гача доирасида амалга оширади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига бажарилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш:

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб усқуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлаш ва барча шарт шароитларни яратиб бериш қафолатини олади тан. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этиш учун қонунда белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кунда бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектнинг боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботлатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, шартнома 35 банди 2-чи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида киритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш:

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари:

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш:

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар:

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартлари белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартарф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартарф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартарф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартарф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш:

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги:

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси

Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан аниқланган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби:

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар:

66. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирилиги, Ғазначилиги рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабригача амал қилади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

“Буюртмачи”

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.
Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Х/р 2021 0000 1009 0056 6001
АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”
Қатортол филиали

МФО: 00 426, ИНН: 305 638 958

Шхв: 100010860262947049801142047

Директор:  **Б.Б.Сафаров**



Пудратчи:

"Sanoat va uy-joy qurilishi" МЧЖ

Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри
Камолот кўчаси, 8Б уй

“Trust bank” АТБ, Термиз филиали.

Х/Р: 2020 8000 2008 0099 3001

МФО: 01063

ИНН: 305 062 251

Тел: (93) 797-56-58


Директор:  **Ж.Тошмуротов**



ЮРИДИК ХУЛОСА

Ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги “Капитал қурилишда хўжалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 395-сонли қарори билан тасдиқланган 3-иловадаги “Объектларни фойдаланишга тайёр ҳолда қуришга доир Намунавий пудрат шартномаси”га ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида тайёрланган. Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Бош юрисконсулт: **А.Бозоров.**



2022 йил 21 июнь 08/12-ПШ-сонли
шартномага 1-илова

“ЗОМИН”

давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудуги қуриш объектда
ишлаб чиқариш режа
Ж А Д В А Л И

524 785 051,0

млн. сўм

| т/р | Иш тури | Шартнома қиймати бўйича | Ишларни бошлаш ва якунлаш ойлари | | | | | октябрь |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
| 1. | Пойдевор қуриш ва суғориш кудуги уйчасини қуриш | 157 435 515,3 | 157 435 515,30 | | | | | объектни давлат қабул қилиш |
| 2. | Суғориш кудуги қурилиш ишларини олиб бориш | 367 349 535,7 | | 122449845,2 | 122 449 845,2 | 122449845,2 | 122449845,2 | далолатномасини расмийлаштириш |
| | ЖАМИ | 524 785 051,0 | | 122 449 845,2 | 122 449 845,2 | 122 449 845,2 | 122449845,2 | |

“БҮЮРТМАЧИ”

“ПУДРАТЧИ”



2022 йил 21 июнь 08/12-ПШ-сонли шартномага 2-илова

“ЗОМИН”

давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғи қуриш объектида қурилиш ишларини
 бўнак (аванс) ва жорий молиялаштириш
 Ж А Д В А Л И

524 785 051,0

МЛН. СЎМ

| т/р | Иш тури | ЖАМИ шартнома бўйича | Ишларни бажариш ойлари | | | | | 2023 йил |
|-----|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
| 1. | 30 % бўнак (аванс) маблағлар билан таъминлаш | 157 435 515,3 | 157 435 515,3 | | | | | |
| 2. | 65 % бажарилган ишлар маълумотномалари (Ф-3) асосида жорий молиялаштириш | 341 110 283,2 | | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | |
| 3. | 5 % кафолатли сўмма | 26 239 252,6 | | | | | | 26 239 252,6 |
| | ЖАМИ | 524 785 051,0 | 157 435 515,3 | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | 85 277 570,8 | 26 239 252,6 |

“БҮЮРТМАЧИ”



“СУДРАТЧИ”



**2022 йил 21 июнь куни тузилган № 08/12-ПШ-сонли шартномага
ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ №1**

2022 йил “04” июль

Тошкент шаҳри.

1. Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган **"Sanoat va uy-joy qurilishi"** масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи **Ж.Тошмуротов** ўртасида 2022 йил 21 июнь куни тузилган № 08/12-ПШ-сонли шартноманинг 3-банди иккинчи ва учинчи хатбошилари куйидаги тахрирда баён этилсин:

“Шартнома суммасининг 95 фоизи, яъни 498 545 798,45 (тўрт юз тўксон саккиз миллион беш юз қирқ беш минг етти юз тўксон саккиз сўм қирқ беш тийини) жорий йилда тўлаб берилади.”

“Шартнома суммасининг 5 фоизи, яъни 26 239 252,55 (йигирма олти миллион икки юз ўттиз тўққиз минг икки юз эллик икки сўм эллик беш тийини) 2023 йилда тўлаб берилади.”

2. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолдирилди, мазкур келишув 2022 йил 21 июнь куни тузилган № 08/12-ПШ-сонли шартноманинг ажралмас қисмидир.

3. Мазкур келишунини тузишда шартноманинг тарафларида бир-бирларига нисбатан ҳеч қандай эътироз бўлмади.

4. Мазкур келишув бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Буюртмачи”

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.
Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Х/р 2021 0000 1009 0056 6001
АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”
Қатортол филиали

МФО: 00 426, ИНН: 305 638 958
ШХВ: 100010860262947049801142047


Директор:  **Б.Б.Сафаров**

Бош юрисконсулт: **А.Бозоров.**

Пудратчи:

"Sanoat va uy-joy qurilishi" МЧЖ
Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри
Камолот кўчаси, 8Б уй
“Trust bank” АТБ, Термиз филиали.
Х/Р: 2020 8000 2008 0099 3001
МФО: 01063 ИНН: 305 062 251
Тел: (93) 797 56 58

Директор:  **Ж.Тошмуротов**





"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ГУП "Ўрмонқурилиш"

Б.Сафаров

21 июнь 2022 г

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по стройке

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Наименование и местонахождение стройки | "ЗОМИН" давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудуғини куриш | |
| 2. Отрасль | Гос.структура | |
| 3. Инвестор | Государственного бюджета | |
| 4. Заказчик | ГУП "Ўрмонқурилиш" | |
| 5. Разработчик | "SILVER RAIN PROJECT" МЧЖ | |
| 5.1. ТЭО | | |
| 5.2. ПСД и/или ТД | | |
| 5.3. Экспертизы | | |
| 6. Генеральный подрядчик | "Sanoat va uy-joy qurilishi" МЧЖ | |
| 7. Источник финансирования | за счет средств Государственного бюджета | |
| 8. Срок начала и окончания строительства | 2022 г | |
| 9. Основные показатели стройки: | По ПСД | Остаток на 01.01.2022г. |
| Мощность (в соответст.единицах измерения) | | объект |
| Основные фонды | | |
| Капитальные вложения | | 537,905 |
| Строительно-монтажные работы | | 524,785 |
| Оборудование, инвентарь | | |
| Затраты заказчика | | 13,120 |
| в том числе содержание заказчика | | |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком | В ценах 1991 г. (тыс. сум) | В договорных ценах (млн. сум) |
| Мощность (в соответст.единицах измерения) | | объект |
| Основные фонды | | |
| Капитальные вложения | | 537,905 |
| Строительно-монтажные работы | | 524,785 |
| Оборудование, инвентарь | | |
| Затраты заказчика ВСЕГО | | 13,120 |
| в том числе содержание заказчика | | |

Раздел II Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год


(в текущих ценах млн.сум)

| | Всего на год | в том числе по кварталам: | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|----|---------|----|
| | | I | II | III | IV |
| Ввод мощности | объект | | | | |
| Основные фонды | | | | | |
| Капитальные вложения | 537,905 | | | 537,905 | |
| Строительно-монтажные работы | 524,785 | | | 524,785 | |
| Оборудование, инвентарь | | | | | |
| Затраты заказчика ВСЕГО | 13,120 | | | 13,120 | |
| в том числе содержание заказчика | | | | | |

И.О начальника отдела

"Строительства и управление проектом

"Sanoat va uy-joy qurilishi" МЧЖ



Т.Исоқов

Ж.Тошмуротов

Основные сведения о проекте

(заполняется заказчиком)

“ЗОМИН”

давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш

(название объекта)

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-98. от 22.01.2022 года

(наименование инвестиций, принявшее решение, номер и дата)

2. Заключение по экспертизе проекта

№38042 от 22.04.2022 года

(дата и № заключения)

3. ТЭО (ПСД) утверждено

(дата и № решения об утверждении ТЭО (ПСД))

4. Подрядные торги проведены

17.06.2022 года

(дата)

5. Победителем определён

"Sanoat va uy-joy qurilishi" МЧЖ

(наименование подрядной организации)

6. Контракт

№08/12-ПШ от 21.06.2022г.

(цена, дата и номер контракта)

7. Разрешение на параллельное проектирование

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

9. Краткая характеристика проекта и её цели

10. Схема финансирования

за счет средств Государственного бюджета

11. Потребность в импорте составляет

в т.ч.:

- на приобретение оборудования
- на покупку комплектующих и сырья
- выполнение работ и услуг
- на покрытие аванса иностранного кредита

_____ млн.долл.США

_____ млн.долл.США

_____ млн.долл.США

_____ млн.долл.США

_____ млн.долл.США

И.О начальника отдела
" Строительство и управление
проектов "



Т.Исоқов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Ўрмонқурилиш” ДУК
директори



Б.Б Сафаров

2022 йил “20” июнь

“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Жиззах вилояти “Зомин” давлат
ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича
танлов комиссияси йиғилишининг 14-сонли
Б А Ё Н Н О М А С И

2022 йил “20” июнь

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

| | |
|---------------|---|
| У.Маматов | Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси |
| И.Наматов | Мухандис- танлов комиссия аъзоси |
| Т.Исақов | Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи |
| У.Абдилакимов | Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси |
| С.Норимов | Бош мутахассиси танлов комиссияси котиби |

КУН ТАРТИБИ:

“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Жиззах вилояти “Зомин”
давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш
бўйича муҳокамага жойлаштириш

(Сафаров, Маматов, Наматов, Исақов, Абдилакимов, Норимов... Сафаров)

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси - директор ўринбосари У.Маматов сўзга чиқиб, **Жиззах вилояти “Зомин” давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш** кераклигини таъкидлаб ўтиб, объектни etender.uzex.uz сайтида 564 285 002.00 сўмга 101899-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган учта корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи Ш.Исламов ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 101899-сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 101899-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Пудратчи ташкилотлар томонидан берилган таклифлар (нархлар, баллар) куйидагича белгиланган:

| № | Иштирокчи номи | Таклиф этилаётган нарх | Балл |
|---|------------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | ООО TEMURBEK FREETRADING | 508 000 000.00 | 24.5 |
| 2 | OBOD SOF QURILISH MCHJ | 524 785 052.00 | 76.25 |
| 3 | ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI | 549 470 170.07 | 73.2 |
| 4 | ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH | 524 785 051.00 | 86 |
| 5 | ООО NURATO- BURMASHTEX | - | - |
| 6 | AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ | 536 070 847.27 | 81.4 |
| 7 | BEHZOD KELAJAK NUR X K | - | - |

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра **ООО TEMURBEK FREETRADING, OBOD SOF QURILISH MCHJ, ООО METALIST-BUNYODKOR QURUVCHI, AGROTEXSANOATXOLDING QURILISH MCHJ, NURATO-BURMASHTEX, ва BEHZOD KELAJAK NUR X/K** корхоналари томонидан таклиф қилган нархлар энг паст деб топилди.

Комиссия қарор қилади:

1. Жиззах вилояти “Зомин” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш бўйича **ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH** томонидан берилган таклифи бир овоздан макуллансин.

2. **ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH** танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижросини назорат қилиш ҳамда амалга ошириш корхонанинг Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи Ш.Исламов зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

У.Маматов

Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари

И.Наматов

Мухандис- танлов комиссия аъзоси

Т.Исақов

Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси

У.Абдилакимов

Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси

С.Норимов

Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси танлов комиссияси котиби



SP 0163188

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«21» июн 2022 йил


Қайд рақами 1300-29/220063

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220063-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

| | |
|--|---|
| Суғурта қилдирувчи | «SANOAT VA UY-JOY QURILISH» МСНҲ |
| Наф олувчи | «Ўрмонқурилиш» давлат унитар корхонаси |
| Объектнинг номи | «Зомин» давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудугини қуриш. |
| Объектнинг манзили | Жиззах вилояти, «Зомин» давлат ўрмон хўжалиги. |
| Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича) | 524 785 051,00 (беш юз йигирма тўрт миллион етти юз саксон беш минг эллик бир) сўм. |
| Суғурта пули | 437 320 000,00 (тўрт юз ўттиз етти миллион уч юз йигирма минг) сўм. |
| Суғурта мукофоти | 1 350 000,00 (бир миллион уч юз эллик минг) сўм. |
| Франшиза (шартсиз) | 0,00 % Суғурта пулидан |
| Учинчи шахслар олдида жавобгарлик : | |
| Суғурта пули | 10 000 000,00 (ўн миллион) сўм. |
| Суғурта мукофоти | 50 000,00 (эллик минг) сўм. |
| Умумий суғурта мукофоти | 1 400 000,00 (бир миллион тўрт юз минг) сўм. |
| Полис амал қилиш муддати | 2022 йил «21» июндан 2022 йил «20» октябр 24-00 гача |

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220063-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «21» июндан кучга киради ва 2022 йил «20» октябр гача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ
Тошкент вилояти филиал директори
Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ariza raqami | 55849388 |
| Tashkilot | O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi |
| Berilgan sana | 13.07.2022 08:45 |
| Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana | 14.07.2022 09:04 |
| Holati | Tayyorlandi |
| Hozirgi amal | Конец |
| Tekshirish uchun parol | 58279 |

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

| | |
|---|--|
| Yuridik shaxsning nomi | "O'RMONQURILISH" DAVLAT UNITAR KORXONASI |
| Tashkiliy-huquqiy shakli | Unitar korxonona |
| Yuridik shaxsning STIR | 305638958 |
| Yuridik manzil | CHO`PON OTA MAVZESI, 28 A-UY |
| MFO | 00825 |
| IFUT | 70220 |
| Yuridik shaxsning telefon raqami | 2105376 |
| Yuridik shaxsning elektron pochta manzili | example@mail.com |

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

| | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 13:08:03:14:01:0002 |
| Obyektning nomi | "Зомин" давлат ўрмон хўжалигида 1-дона суғориш қудуғини қуриш |
| Тип недвижимости | Noturar bino yoki inshoot |
| Вид недвижимости | Noturar |
| Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi) | Зомин тумани, Боғишамол маҳалла фуқоролар йиғини |
| Hudud | Jizzax viloyati |
| Tuman (shahar) | Zomin tumani |
| Obyekt murakkabligi kategoriyasi | 3 |

| | |
|---|---|
| Qurilish ishlari turi | Yangi qurilish |
| Arxitektura va shaharsozlik kengashining protokolining raqami va sanasi | № 101899/17.06.2022 |
| Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz) | 446067293 |
| Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi) | йўқ |
| Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi) | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори |
| Davlat ekspertiza organining nomi | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Sirdaryo viloyati |
| Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi | Sana:22-04-2022 yil Yig'ma ekspert xulosasi № 38042 |
| Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda | ЧП "SANOAT VA UY- JOY QURILISH" |
| Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun | Ушбу қурилиш хавфли ишлаб чиқариш объекти эмас |

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

| | |
|--|--------------|
| Qurilish laboratoriyalar mavjudligi haqidagi hujjat | Yuklab olish |
| Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari | Yuklab olish |
| Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari | Yuklab olish |
| Qurilishni tashkil etish va ishlarni bajarishning tasdiqlangan loyihalari | Yuklab olish |

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

| # | Tashkilotning nomi | Mas'ul shaxsning F.I.O. | Pasport seriyasi va raqami |
|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | "ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК | NORIMOV SARVAR ELMURODOVICH | AB8336401 |
| 2 | "SILVER RAIN PROJECT" MCHJ | XALILOV NURIDDIN NU'MONJON O'G'LI | AA4475400 |

| # Tashkilotning nomi | Mas'ul shaxsning F.I.O. | Pasport seriyasi va raqami |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 3 ЧП "SANOAT VA UY- JOY QURILISH" | TOSHMURODOV JASUR AXMATOVICH | AA8555063 |

Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini amalga oshirish uchun summa

892135

Inspeksiyaning rekvizitlari

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 892135 so'm (0.2%) ajratma summasini to'liq miqdorda invoys tushgan kundan boshlab bir oy muddat ichida to'lanishi shart. Жиззах вилояти Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси Х/р: 20210000000367942001 МФО: 00122 ИНН: 201548134 АТИБ Ипотека банк Жиззах вилоят филиали