

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/ 255 - сонли

Тошкент вилояти.

"04" июл 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Юқори Чирчиқ ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсметов Дилшод Рузमतович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўстонлиқ тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 113200) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 04 июль даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 760 000 000 (Етти юз олтинчи миллион) сўм**, шундан **ҚҚС 99 130 434 (Тўқсон тўққиз миллион бир юз ўттиз минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўмни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоиз миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизгача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета хужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари курилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, курилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-курилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда курилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл курилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга соғиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 30452186024401704512948171

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Юқори Чирчиқ ТЙФУК

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани

Жумабозор қургони

х/р: 2021 0000 1001 3300 9001

ИНН 200 932 575 МФО 00959

АТНБ Ипотека банк Яшнобод ф-л

ОКЭД 42110

Тел: 0 (370) 98-34-801

Ш/х: 470010860272397045193118001

х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014

ИНН: 201122919

Директор  Д.Р.Юсметов

Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Бурчмулло МФЙ
 Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил "07" июл даги 2022/255 -сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							760 000 000							760 000 000
ҲАММАСИ:		2022							760 000 000							760 000 000



Signature



Signature

Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Бурчмулло
 МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 07 " июл даги 2022/ 256 -сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Ажратилган аванс маблағи	2022							228 000 000							228 000 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022							532 000 000							532 000 000
Жами:	2022							760 000 000							760 000 000
Жами молиялаштирилдиган маблағ	760 000 000 (Етти юз олтиш миллион) сўм														



Handwritten signature in blue ink



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113200 на приобретение Бўстонлиқ туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 11:08

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 113200.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бўстонлиқ туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	849 489 382.00
Стартовая сумма	849 489 382.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	2	760000000	2	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	2	2	2	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	2	100	0	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	760000000	19	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	19	19	15	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	19	100	7	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	34	760000000	34	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	34	34	28	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	34	100	0	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	20	760000000	19.4	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	17.6	Экспертная		
МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	20	20	4.2	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	20	100	0	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	25	760000000	25	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	25	25	15	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	25	100	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	849 489 382.00	760 000 000.00	28.06.2022 14:24:01	30.00
МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	849 489 382.00	789 936 247.00	01.07.2022 18:59:26	28.86
LION TRANS GROUP МЧЖ	849 489 382.00	760 292 996.00	01.07.2022	29.99

			13:52:47	
OOO ART REM STROY GROUP	849 489 382.00	799 020 330.00	01.07.2022 19:31:35	

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	69.58	30	99.58
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	44.94	28.86309	73.80309
LION TRANS GROUP МЧЖ	68.32	29.98844	98.30844
OOO ART REM STROY GROUP	15.4		15.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113200 от 04.07.2022 года на приобретение Бўстонлиқ туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL
200932575

и резервный исполнитель: LION TRANS GROUP МЧЖ (302392366)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi



 B.Nurmatov

«07» 07 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

25 -sonli
YIG'ILISH BAYONNOMASI

«07» 07 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	432 372 845	112771	412 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	428 049 116
2	Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	295 640 605	113150	266 251 968	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	265 693 714
3	Бўстонлик туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	849 489 382	113200	760 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	760 292 996
4	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	438 308 304	113247	416 392 900	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	04/07/2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	437 410 714
5	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	340 021 106	113253	302 048 778	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	306 374 933
6	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	443 948 047	113254	443 851 376	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	04/07/2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	435 069 086
7	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	257 230 830	113262	231 494 794	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	231 500 000
8	Бўка тумани Ибрат МФЙ Зиялий кўчасини жорий таъмирлаш	321 244 652	113267	306 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	314 819 758
9	Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	423 609 169	113274	381 664 426	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH"	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	382 652 303
10	Куйичирчиқ туман Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	1 165 499 208	113284	1 054 527 811	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	1 093 238 257
11	Бўка тумани Қорақудук МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	207 051 075	113294	200 800 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	202 910 053
12	Охангарон туман Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	661 743 709	113296	587 877 861	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	588 203 030
13	Тошкент туман Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	312 340 465	113311	282 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	281 081 266
14	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	1 065 941 478	113338	954 017 622	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	04/07/2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1 012 644 404

15	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	380 327 395	113355	367 577 880	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	372 720 847
16	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	470 006 601	113407	443 095 401	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	434 837 459
17	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	245 043 481	113431	231 165 988	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	233 000 000
18	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	448 759 008	113479	403 000 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	401 639 312
19	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	469 431 054	113485	446 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	443 853 726
20	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	640 635 022	113496	576 570 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	573 438 341
21	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	304 990 626	113529	290 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	290 000 000
22	Янгийўл туман Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	453 491 424	113544	408 584 092	YPI YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	399 117 490
23	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	967 498 437	113551	907 513 533	OOO Геострой Престиж	RAHMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	04/07/2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMKODJA NARXODJAYEVICH	301435288	957 823 452
24	Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	360 294 162	113583	336 634 177	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	356 000 000
25	Юқоричирчиқ туман Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	392 260 222	113606	368 260 222	YPI QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNIIDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	388 000 000
26	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	921 107 746	113611	921 000 000	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	919 107 746
27	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	752 248 284	113632	714 635 869	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	752 200 000
28	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Балякчи кўчасини жорий таъмирлаш	380 878 612	113672	337 302 815	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	348 225 898



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43898

Ob'ekt nomi «Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўللارга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - МЧЖ « YO'L LOYIHA TARAQQIYOT»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 02-10-2019 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 42585

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « YO'L LOYIHA TARAQQIYOT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 06 майдаги 01/06-387- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Бўстонлиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси Бурчмулло МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « YO'L LOYIHA TARAQQIYOT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 849489,382 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1960,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 3,5м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
 - -Асфальтобетон қоплама 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 849489,382 минг сўми ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 849489,382 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022

йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
қўли билан

Ш.Маъмуров

Беш бағирнинг биринчи ўринбосарининг

Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

(06.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза сана ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат курилмиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	107 961,000	74 154,628		4 889,549	3 229,367		69 683,137					
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	80 699,000	74 154,628		3 662,744	2 411,505		69 683,137					
	Тақсимланмаган лимит							2 881,628											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 193,636	4 018,868		174,768	115,500		2 603,361					
1	Улғубек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорақ	307,506	№41850 16.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТИФУК		
2	Улғубек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорақ	398,733	№41852 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТИФУК		
3	Улғубек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорақ	211,418	№41853 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY		
4	Улғубек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорақ	223,240	№41854 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY		
5	Улғубек МФИ Улғубек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857		6,240	3,744	0,200 III-чорақ	78,097	№42588 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТИФУК		
6	Улғубек МФИ Улғубек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644		6,240	3,744	0,440 III-чорақ	189,884	№42592 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧК		
7	Улғубек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорақ	678,653	№41858 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY		
8	Улғубек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344		69,485	46,323	0,900 III-чорақ	515,829	№44135 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧК		
9	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 590,275	1 544,879		45,396	30,264			№45084 02.06.2022 й		Танлов (тендер)		
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,684	1 239,070		65,614	37,971		1 304,654					
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорақ	70,886	№40757 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТИФУК		
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқарик кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742	37,030		1,712	0,642	0,091 III-чорақ	38,742	№42604 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТИФУК		
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407	31,655		1,752	0,657	0,091 III-чорақ	33,407	№42597 19.05.2022 й	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТИФУК		
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорақ	55,674	№40755 11.05.2022 й	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТИФУК		
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567	126,292		4,275	2,565	0,261 III-чорақ	130,567	№42657 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТИФУК		
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747	12,619		1,128	0,282	0,030 III-чорақ	13,747	№42607 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТИФУК		

МЛН. СУМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618	50,523	5,095	3,057	0,700 III-чорак	55,618			№41159 12.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТЙФУК
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97439	Беқобод ТЙФУК
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317			№41174 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586			№41177 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96593	Беқобод ТЙФУК
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496	21,165	2,331	0,999	0,310 III-чорак	23,496			№41180 12.05.2022 й	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386			№41182 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	7 737,928	7 495,488	242,441	160,776		5 291,238					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007	370,284	15,723	10,482	0,568 III-чорак	386,007			№44544 30.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТЙФУК
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088	370,624	22,464	14,976	0,552 III-чорак	393,088			№44161 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТЙФУК
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205	921,000	29,205	19,470	1,375 III-чорак	950,205			№44162 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100	714,636	22,464	14,976	1,358 III-чорак	737,100			№44171 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113532	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561			№44176 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MCHJ
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952					№45092 02.06.2022 й		Танлов (тендер) асосида
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660	227,174	17,486	11,982	0,631 III-чорак	244,660			№41104 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701			№41091 12.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464	282,000	22,464	14,976	0,738 III-чорак	304,464			№44177 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирчиқ ТЙФУК
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769			№44178 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384			№44471 30.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612			№41105 25.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY

Table with columns: T/P, Object names and addresses, Construction start/acceptance, Area (sq.m), Estimated cost (UZD), Construction progress, 2022 schedule (Area, Value), 2022 investment, Object status, Investment start/acceptance, Contract details, Tender details, Construction start/acceptance.

(06.07.2022 йилда тасдиқланган мазмунли дастурга қўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пк)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,795	124,795	124,795	124,795	124,795	120,500		4,295	2,577	0,269	124,795	№43868 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	440,240	440,240	440,240	440,240	440,240	418,959		21,281	14,187	1,201	440,240	№41373 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК		
7	Нурли йўл МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247		7,480	4,080	0,399	162,727	№39922 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФЙ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	387,601	387,601	387,601	387,601	387,601	368,260		19,341	12,894	0,650	387,601	№43878 04.07.2022 й	04.07.2022 й лот № 113606	Қўрай ТЙФУК		
9	Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	156,450	156,450	156,450	156,450	156,450	150,000		6,450	3,870	0,224	156,450	№43881 26.05.2022 й	18.06.2022 й лот № 102917	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381		30,956	20,637	1,483	561,337	№39916 06.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731		11,606	7,737	0,830	295,337	№42241 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,985	168,985	168,985	168,985	168,985	162,535		6,450	3,870	0,430	168,985	№41362 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
13	Фаровон МФЙ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263		75,588	9,675	0,212	85,263	№41353 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
14	Фаровон МФЙ Бараха кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736	187,736	187,736	187,736	187,736	180,000		7,736	5,138	0,273	187,736	№43884 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
Янгийўл туман бўйича жами			8,281	2 733,174	2 733,174	2 733,174	2 733,174	2 733,174	3 686,860	3 521,071	165,789	110,046		2 733,174					
1	Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 225,501		56,394	37,596	2,554	1 281,895	№41025 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY		
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	325,226	325,226	325,226	325,226	325,226	314,696		10,530	7,020		325,226	№41103 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	71,790	71,790	71,790	71,790	71,790	60,090		11,700	7,800		71,790	№41021 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Шодлик МФЙ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,866	196,866	196,866	196,866	196,866	185,166		11,700	7,800	0,491	196,866	№41023 12.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК		
5	Миришкор МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979	175,979	175,979	175,979	175,979	150,239		25,740	17,160	0,386	175,979	№41034 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миришкор МФЙ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	556,670	556,670	556,670	556,670	556,670	544,970		11,700	7,800		556,670	№43874 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
7	Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631	368,631	368,631	368,631	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936	368,631	№42581 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		
8	Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932	125,932	125,932	125,932	125,932	121,972		3,960	2,160	0,300	125,932	№41016 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY		
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	418,304	418,304	418,304	418,304	418,304	408,584		9,720	6,480	0,948	418,304	№43872 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўл ТЙФУК		
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568	165,568	165,568	165,568	165,568	165,568		7,965	5,310	0,411	165,568	№42159 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY		
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар			110,443						27 262,000		1 226,805	817,862							
Ангрэн шаҳар бўйича жами			2,000						600,000			27,000	18,000						
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000			27,000	18,000		600,000			Танлов (тендер) аоссида		
Бекобод шаҳар бўйича жами			2,200						1 087,478		48,936	32,624							
1	Янги Ҳаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,345	430,603	430,603	430,603	430,603	430,603			19,377	12,918		430,603			Танлов (тендер)		
2	А.Наврий МФЙ Ж.Мангуберди оралик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			3,150	2,100		70,000			Танлов (тендер) аоссида		

МЛН. СЎМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000		0,450	0,300						Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094		5,179	3,453						Танлов (тендер)	
5	Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070					125,915		5,666	3,777						Танлов (тендер)	
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866		13,764	9,176						Танлов (тендер)	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,000					245,000		11,025	7,350							
1	Муқумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000		4,500	3,000						Танлов (тендер)	
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000		5,850	3,900						Танлов (тендер)	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		3,000					580,000		26,100	17,400							
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000		3,150	2,100						Танлов (тендер)	
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)	
3	Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000		4,050	2,700						Танлов (тендер)	
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)	
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000		9,000	6,000						Танлов (тендер)	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,500					2 020,000		90,900	60,600							
1	Ноғайқўрғон МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)	
2	Ноғайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000		18,900	12,600						Танлов (тендер)	
3	Ноғайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000		31,950	21,300						Танлов (тендер)	
4	Ғулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000		27,000	18,000						Танлов (тендер)	
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)	
6	Ҳонобод МФЙ Ҳонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000		8,100	5,400						Танлов (тендер)	
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,000					1 930,000		86,852	57,901							
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000		43,425	28,950						Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ А. Темура кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500		21,713	14,475						Танлов (тендер)	
3	Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500		4,343	2,895						Танлов (тендер)	
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750		6,514	4,343						Танлов (тендер)	
5	Умид МФЙ Бўзсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500		4,343	2,895						Танлов (тендер)	
6	Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750		6,514	4,343						Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кўлағати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000					480,000		21,600	14,400							
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Қимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,750	4,500						Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		0,450	0,300						Танлов (тендер)	
	Бекобод тумани бўйича жами		8,000					1 480,800		66,636	44,424							
1	Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		3,690	2,460						Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (Б-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,050	2,700						Танлов (тендер)	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,275	2,850						Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)	
	Бўка туман бўйича жами		7,000					2 506,922		112,815	75,209							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,748	4,499						Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,394	3,596						Танлов (тендер)	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,139	0,759						Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрсен МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		0,734	0,489						Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдolari байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
7	Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056		7,248	4,832						Танлов (тендер)		
8	Тошлоқ МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500		2,048	1,365						Танлов (тендер)		
9	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000		19,125	12,750						Танлов (тендер)		
10	Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300		17,654	11,769						Танлов (тендер)		
11	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)		
12	Янги ҳаёт МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956		13,768	9,179						Танлов (тендер)		
13	Чўлобод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,000					407,000		18,315	12,210								
1	Якатут МФЙ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000		6,300	4,200						Танлов (тендер)		
2	Бунёдкор МФЙ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
3	Дахана МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
4	Хумсон МФЙ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000		3,870	2,580						Танлов (тендер)		
5	Сариканли МФЙ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
6	Думалоқ МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		6,000					1 021,400		45,963	30,642								
1	Мевазор МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)		
2	Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)		
3	Туропобод МФЙ Ислон обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000		1,845	1,230						Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФЙ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
5	Далагузар МФЙ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
6	Эски қаъла МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
7	Эски қаъла МФЙ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000		5,850	3,900						Танлов (тендер)		
8	Эски қаъла МФЙ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
9	Балиқчи МФЙ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
10	Қурилиш МФЙ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
11	Харакат МФЙ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
12	Обод турмиш МФЙ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
	Қибрай тумани бўйича жами		3,000					1 944,000		87,480	58,320								
1	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)		
2	Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600		5,832	3,888						Танлов (тендер)		
3	Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳаани қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар							
4	Қурилиш МФЙ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
5	Уймавут МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
6	Бунёдкор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)
7	Янги Ункўрган МФЙ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
8	Янгийўл МФЙ Аргин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200		26,244	17,496						Танлов (тендер)
1	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		4,000					1 211,100		54,500	36,333						Танлов (тендер)
	Ватан МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
3	Ватан МФЙ Янгилашиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
4	Ватан МФЙ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
5	Ватан МФЙ Катта кўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100		20,030	13,353						Танлов (тендер)
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000		2,925	1,950						Танлов (тендер)
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000		2,475	1,650						Танлов (тендер)
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
	Оққўрган тумани бўйича жами		7,000					1 926,900		86,712	57,807						Танлов (тендер)
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000		5,805	3,870						Танлов (тендер)
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000		3,150	2,100						Танлов (тендер)
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
11	Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900		5,441	3,627						Танлов (тендер)
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500		10,823	7,215						Танлов (тендер)
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		5,000					1 892,800		85,178	56,784						Танлов (тендер)
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий	2022 й	1,400					481,200		21,654	14,436						Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лейккавий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/г/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуваати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
2	Шовғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359						Танлов (тендер)	
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-ғи)	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359						Танлов (тендер)	
4	Енарик МФИ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300			9,509	6,339						Танлов (тендер)	
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000			0,900	0,600						Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700			13,037	8,691						Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		1,963					573,000			25,786	17,190							
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000			1,350	0,900						Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000			8,100	5,400						Танлов (тендер)	
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000			3,600	2,400						Танлов (тендер)	
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500			1,913	1,275						Танлов (тендер)	
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500			10,823	7,215						Танлов (тендер)	
	Пискент туман бўйича жами		10,890					934,400			42,048	28,032							
1	Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000			1,125	0,750						Танлов (тендер)	
2	Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000			1,125	0,750						Танлов (тендер)	
3	Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000			0,675	0,450						Танлов (тендер)	
4	Дўнқўрғон МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000			0,900	0,600						Танлов (тендер)	
5	Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000			0,900	0,600						Танлов (тендер)	
6	Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450						Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400			1,008	0,672						Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000			4,410	2,940						Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440						Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000			1,800	1,200						Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000			0,900	0,600						Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440						Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000			4,050	2,700						Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000			20,160	13,440						Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		9,250					2 106,000			94,770	63,180							
1	Хивобон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000			17,100	11,400						Танлов (тендер)	
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000			13,500	9,000						Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000			15,300	10,200						Танлов (тендер)	
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000			9,000	6,000						Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	МПН сўми
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
				Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари														
5	Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400							Танлов (тендер)	
6	Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000		14,850	9,900							Танлов (тендер)	
7	Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000		1,125	0,750							Танлов (тендер)	
8	Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		0,900	0,600							Танлов (тендер)	
9	Халимкўп МФЙ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000		1,890	1,260							Танлов (тендер)	
10	Халимкўп МФЙ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000		2,025	1,350							Танлов (тендер)	
11	Халимкўп МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000		1,980	1,320							Танлов (тендер)	
Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами			6,900					1 093,800		49,223	32,814								
1	Аранчи МФЙ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400		10,458	6,972							Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900		1,076	0,717							Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400		11,268	7,512							Танлов (тендер)	
4	Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800		4,086	2,724							Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771							Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900		2,156	1,437							Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771							Танлов (тендер)	
8	Ғалаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000		1,350	0,900							Танлов (тендер)	
9	Йўнгиқоли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000		7,515	5,010							Танлов (тендер)	
Чиноз тумани бўйича жами			5,090					1 374,600		61,858	41,238								
1	А Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000		8,190	5,460							Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000		8,190	5,460							Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800		7,956	5,304							Танлов (тендер)	
4	Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000		4,995	3,330							Танлов (тендер)	
5	Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700		7,367	4,911							Танлов (тендер)	
6	Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100		25,160	16,773							Танлов (тендер)	
Юқоричирчиқ туман бўйича жами			6,050					1 426,800		64,207	42,804								
1	Қангли МФЙ Баржамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300		18,869	12,579							Танлов (тендер)	
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400		12,483	8,322							Танлов (тендер)	
3	Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400		6,543	4,362							Танлов (тендер)	
4	Қўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600		10,782	7,188							Танлов (тендер)	
5	Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100		15,530	10,353							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Янгийул туман буйича жами		2,600					420,000			18,901	12,600						
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700			4,082	2,721						Танлов (тендер) асосида
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000			1,485	0,990						Танлов (тендер) асосида
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500			8,573	5,715						Танлов (тендер) асосида
4	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000			2,430	1,620						Танлов (тендер) асосида
5	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800			2,331	1,554						Танлов (тендер) асосида

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов
2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев
" " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов
" " 2022 й.

