

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/ 292 - сонли

Тошкент вилояти.

"07" июл 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Юқори Чирчиқ ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсметов Дилшод Рузमतovich** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Ўрта Чирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнобод кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 113496) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 04 июль даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 576 570 000 (Беш юз етмиш олти миллион беш юз етмиш минг) сўм**, шундан **ҚҚС 75 204 782 (Етмиш беш миллион икки юз тўрт минг етти юз саксон икки) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилган 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рўхсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтгарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтгарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий **бюджет** маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутафосиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда таъминлайди.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқатишга ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга кирилади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 3045-2186024401704512948313

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Фазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор: Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Юқори Чирчиқ ТЙФУК

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани

Жумабозор қургони

х/р: 2021 0000 1001 3300 9001

ИНН 200 932 575 МФО 00959

АТИБ Ипотека банк Яшнобод Ф-л

ОКЭД 42110. х/р. 470010860272397045193118001

Тел: 0 (370) 98-34-801

х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014. ИНН 201122919

Директор: Д.Р.Юсметов



[Handwritten signature]

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод
 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " ____ "июл даги 2022/____ -сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							576 570 000							576 570 000
ҲАММАСИ:		2022							576 570 000							576 570 000



БЎЮРТМАЧИ:



ЎЗЛАТИ:

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Учоқли
 МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " ____ " июл даги 2022/_____-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Ажратилган аванс маблағи	2022							172 971 000							172 971 000
Ажратилган аванс маблағини ишбятга олиб бажарилган ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022							403 599 000							403 599 000
Жами:	2022							576 570 000							576 570 000
Жами молиялаштириладиган маблағ	576 570 000 (Беш юз етмиш олти миллион беш юз етмиш мианг) сўм														



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113496 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 03.07.2022 13:50

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 113496.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	640 635 022.00
Стартовая сумма	640 635 022.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП УЎҚОРИЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LL	20	576570000	19.4	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	20	634228671	9.1	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	17.6	Экспертная		
ООО БОБУР-БУНЫОД-TRANS	20	1	18	Экспертная		
УП ТОШКЕНТ ТУМАН YO`LLARDAN	20	573438341	18.8	Экспертная		
МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	20	20	4.2	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП УЎҚОРИЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LL	19	576570000	19	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	19	634228671	12	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
ООО БОБУР-БУНЫОД-TRANS	19	1	17	Экспертная		
УП ТОШКЕНТ ТУМАН YO`LLARDAN	19	573438341	19	Экспертная		
МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	19	19	15	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	25	576570000	25	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	25	634228671	25	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	25	1	20	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	25	573438341	25	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	25	25	15	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	34	576570000	34	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	34	634228671	24	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	34	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	34	573438341	34	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	34	34	28	Экспертная		

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	2	576570000	2	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	2	634228671	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	2	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	2	573438341	2	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	2	2	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	640 635 022.00	573 438 341.00	01.07.2022 17:52:43	30.00
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	640 635 022.00	599 839 116.00	01.07.2022 18:48:58	28.68
LION TRANS GROUP МЧЖ	640 635 022.00	573 368 344.00	01.07.2022 13:10:39	30.00
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	640 635 022.00	611 276 000.00	01.07.2022 17:40:30	28.14
ООО TRANS KONTEYNER	640 635 022.00	634 228 671.00	29.06.2022 16:01:36	27.12
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	640 635 022.00	576 570 000.00	28.06.2022 14:28:47	29.83

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	69.16	29.99634	99.15634
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	44.94	28.67611	73.61611
LION TRANS GROUP МЧЖ	68.32	30	98.32
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	63.7	28.13958	91.83958
ООО TRANS KONTEYNER	50.47	27.12121	77.59121
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	69.58	29.83341	99.41341

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113496 от 04.07.2022 года на приобретение Урта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL
200932575

и резервный исполнитель: УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN (305261978)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana:12-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41101

Ob'ekt nomi «Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

Litsenziya №АЛ-000541 от 04.02.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 39160

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 27 апрелдаги 01/05-352- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Ўртачирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Учоқли МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 671518,608 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1384,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни – 3,5-5,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш;

- Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш.;

- Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 671518,608 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 30883,586 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 640635,022 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 640635,022минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi



B.Nurmatov

«07» 07 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

25 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«07» 07 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov, | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov, | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov, | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov, | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	432 372 845	112771	412 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	428 049 116
2	Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	295 640 605	113150	266 251 968	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	265 693 714
3	Бўстонлик туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	849 489 382	113200	760 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	760 292 996
4	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	438 308 304	113247	416 392 900	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	04/07/2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	437 410 714
5	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	340 021 106	113253	302 048 778	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	306 374 933
6	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	443 948 047	113254	443 851 376	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	04/07/2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	435 069 086
7	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	257 230 830	113262	231 494 794	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	231 500 000
8	Бўка тумани Ибрат МФЙ Зияли кўчасини жорий таъмирлаш	321 244 652	113267	306 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	314 819 758
9	Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	423 609 169	113274	381 664 426	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH"	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	382 652 303
10	Куйичирчиқ туман Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	1 165 499 208	113284	1 054 527 811	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	1 093 238 257
11	Бўка тумани Қорақудук МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	207 051 075	113294	200 800 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	202 910 053
12	Охангарон туман Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	661 743 709	113296	587 877 861	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	588 203 030
13	Тошкент туман Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	312 340 465	113311	282 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	281 081 266
14	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	1 065 941 478	113338	954 017 622	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	04/07/2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1 012 644 404

15	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	380 327 395	113355	367 577 880	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	372 720 847
16	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	470 006 601	113407	443 095 401	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	434 837 459
17	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	245 043 481	113431	231 165 988	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	233 000 000
18	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	448 759 008	113479	403 000 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	401 639 312
19	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	469 431 054	113485	446 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	443 853 726
20	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	640 635 022	113496	576 570 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	573 438 341
21	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	304 990 626	113529	290 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	290 000 000
22	Янгийўл туман Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	453 491 424	113544	408 584 092	YPI YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	399 117 490
23	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	967 498 437	113551	907 513 533	OOO Геострой Престиж	RAHMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	04/07/2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMKODJA NARXODJAYEVICH	301435288	957 823 452
24	Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	360 294 162	113583	336 634 177	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	356 000 000
25	Юқоричирчиқ туман Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	392 260 222	113606	368 260 222	YPI QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNIIDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	388 000 000
26	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	921 107 746	113611	921 000 000	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	919 107 746
27	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	752 248 284	113632	714 635 869	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	752 200 000
28	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Балякчи кўчасини жорий таъмирлаш	380 878 612	113672	337 302 815	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	348 225 898

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
қўли билан

Ш.Маъмуров

Беш баъзи рақам билан таъминланган бўлиб

Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Беш баъзи рақам билан таъминланган бўлиб 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан

Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

(06.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СУМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	107 961,000	74 154,628		4 889,549	3 229,367		69 683,137					
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	80 699,000	74 154,628		3 662,744	2 411,505		69 683,137					
	Тақсимланмаган лимит							2 881,628											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 193,636	4 018,868		174,768	115,500		2 603,361					
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорақ	307,506	№41850 16.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТИФУК		
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорақ	398,733	№41852 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТИФУК		
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорақ	211,418	№41853 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY		
4	Улугбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорақ	223,240	№41854 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY		
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857		6,240	3,744	0,200 III-чорақ	78,097	№42588 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТИФУК		
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644		6,240	3,744	0,440 III-чорақ	189,884	№42592 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧК		
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорақ	678,653	№41858 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY		
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344		69,485	46,323	0,900 III-чорақ	515,829	№44135 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧК		
9	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 590,275	1 544,879		45,396	30,264			№45084 02.06.2022 й		Танлов (тендер)		
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,684	1 239,070		65,614	37,971		1 304,654					
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорақ	70,886	№40757 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТИФУК		
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқарик кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742	37,030		1,712	0,642	0,091 III-чорақ	38,742	№42604 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТИФУК		
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407 1,752	33,407	31,655		1,752	0,657	0,091 III-чорақ	33,407	№42597 19.05.2022 й	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТИФУК		
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорақ	55,674	№40755 11.05.2022 й	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТИФУК		
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567 4,275	130,567	126,292		4,275	2,565	0,261 III-чорақ	130,567	№42657 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТИФУК		
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747	12,619		1,128	0,282	0,030 III-чорақ	13,747	№42607 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТИФУК		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пл)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жихозлар	Жами							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357	35,957	1,400	0,525	0,060 III-чорак	37,357		№42672 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТИФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-силавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127		№41283 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТИФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТИФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТИФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331		№42680 19.05.2022 й	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТИФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540	62,888	1,652	0,708	0,092 III-чорак	64,540		№42699 19.05.2022 й	17.06.2022 й лот №102856	Бекобод ТИФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721	77,761	1,960	0,840	0,147 III-чорак	79,721		№42945 20.05.2022 й	23.06.2022 й лот №107873	Бекобод ТИФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,607	54,647	1,960	0,840	0,111 III-чорак	56,577		№42710 19.05.2022 й	17.06.2022 й лот №102811	Бекобод ТИФУК	
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88055	Бекобод ТИФУК	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 016,964 186,901	2 016,964 186,901	2 016,964 186,901	2 016,964 186,901	2 016,964	1 830,063		186,901	124,200	2 016,964					
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749	67,949	10,800	7,200	0,122 III-чорак	78,749		№42651 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250	35,100	23,400	0,467 III-чорак	347,350		№42655 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102234	Қўбрай ТИФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728	24,728	6,000	3,600	0,071 III-чорак	30,728		№40759 11.05.2022 й	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТИФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875	50,679	16,196	10,797	0,115 III-чорак	66,875		№42660 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585	163,385	16,200	10,800	0,302 III-чорак	179,585		№43858 26.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366	704,070	78,296	52,197	1,092 III-чорак	782,366		№43458 24.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509	412,000	13,509	9,006	0,531 III-чорак	425,509		№44620 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800	95,000	10,800	7,200	0,162 III-чорак	105,800		№43466 24.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТИФУК	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	3 244,686 154,115	3 244,686 154,115	3 244,686 154,115	3 244,686 154,115	3 244,686	3 090,571		154,115	102,324	3 244,686					
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563		№42092 17.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504	446,421	21,083	14,055	0,500 III-чорак	467,504		№44696 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109756	Янгиўл ТИФУК	
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТИФУК	

№/ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойihaвий кувавати, тегишли улчов бирликлариде (км/гнм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тондер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорақ	219,581			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорақ	236,636			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорақ	189,788			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY		
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорақ	230,947			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY		
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	590,422	15,975	10,650	0,858 III-чорақ	606,397			№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Қйбрай ТЙФУК		
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	156,423	6,265	3,759	0,408 III-чорақ	162,688			№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY		
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 591,113 129,016	2 591,113 129,016	2 591,113 129,016	2 591,113 129,016	2 591,113	2 462,097			2 591,113							
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	308,827	18,977	12,651	0,912 III-чорақ	327,804			№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК		
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	703,689	35,403	23,895	2,168 III-чорақ	739,092			№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК		
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	101,204	2,899	1,581	0,587 III-чорақ	104,103			№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК		
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	278,911 12,659	278,911 12,659	278,911 12,659	278,911 12,659	266,252	12,659	8,439	0,748 III-чорақ	278,911			№40016 06.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113150	Чиноз ТЙФУК		
5	Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	125,874	7,720	4,632	0,337 III-чорақ	133,594			№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК		
6	Ешлик МФЙ Пактакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	49,137	3,883	2,118	0,140 III-чорақ	53,020			№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК		
7	Ешлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	48,681	3,641	1,986	0,140 III-чорақ	52,322			№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК		
8	Ешлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	120,987	3,641	1,986	0,317 III-чорақ	124,628			№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК		
9	Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	134,899	7,500	4,500	0,330 III-чорақ	142,399			№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК		
10	Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	95,155	3,750	2,239	0,223 III-чорақ	98,905			№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК		
11	Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	261,567	13,505	9,003	0,698 III-чорақ	275,072			№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ		
12	Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	45,364	3,046	1,737	0,170 III-чорақ	48,410			№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК		
13	Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	56,445	3,861	2,106	0,193 III-чорақ	60,306			№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК		
14	Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	50,662	3,641	1,986	0,150 III-чорақ	54,303			№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК		
15	Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	93,354	4,890	2,934	0,245 III-чорақ	98,244			№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 657,060 137,790	2 657,060 137,790	2 657,060 137,790	2 657,060 137,790	2 657,060	2 519,270			2 657,060							
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	709,671	21,060	14,040	0,920 III-чорақ	730,731			№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ		
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	250,000	21,060	14,040	0,770 III-чорақ	271,060			№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК		
3	Ҳамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	808,605	46,800	31,200	1,907 III-чорақ	855,405			№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТЙФУК		
4	Ҳамза МФЙ Раимқуллов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	750,994	48,870	32,580	1,932 III-чорақ	799,864			№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/Гли)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштирил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молялаштирил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 760,275	126,990	84,660		1 887,265					
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255	890,255	890,255	890,255	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030	890,255	№42354	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010	997,010	997,010	997,010	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994	997,010	№42912	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	3 439,767	3 439,767	3 439,767	3 439,767	4 204,795	4 066,122	138,673	90,735		3 439,767					
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793	№40754	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
2	Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	10,787	10,787	10,787	10,787	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363	№41280	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саҳоват, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	91,363	91,363	91,363	91,363	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257	№44724	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
4	Фарҳод МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	182,257	182,257	182,257	182,257	413,738	403,424	10,314	6,876	0,500	413,738	№41392	13.05.2022 й	Танлов (тендер)		
5	Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792	№41392	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
6	Фарҳод МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	10,296	10,296	10,296	10,296	123,365	117,660	5,705	3,423	0,305	123,365	№41280	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
7	Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	123,365	123,365	123,365	123,365	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874	№41393	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
8	Бунёдкор МФЙ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	276,874	276,874	276,874	276,874	631,978	625,113	6,865	4,119	0,802	631,978	№44539	27.06.2022 й	Янгийўл ТИФУК		
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	6,865	6,865	6,865	6,865	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847	№41396	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	8,960	8,960	8,960	8,960	425,353	416,393	8,960	5,973	0,440	425,353	№44704	04.07.2022 й	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	425,353	425,353	425,353	425,353	452,811	443,851	8,960	5,973	0,446	452,811	№44706	04.07.2022 й	Бекобод ТИФУК		
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	452,811	452,811	452,811	452,811	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397	№41398	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	12,114	12,114	12,114	12,114	351,290	338,186	13,104	8,736	0,475	351,290	№44733	31.05.2022 й	Танлов (тендер)		
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301	№41401	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	10,296	10,296	10,296	10,296	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635	№41404	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 243,298	3 243,298	3 243,298	3 243,298	3 792,281	3 653,335	138,946	91,154		3 243,298					
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	105,408	105,408	105,408	105,408	684,413	661,995	22,419	14,838	0,901	684,413	№43452	17.06.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	684,413	684,413	684,413	684,413	316,994	306,000	10,994	7,329	0,405	316,994	№43450	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	10,994	10,994	10,994	10,994	526,902	498,354	28,548	19,032	0,566	526,902	№43448	24.05.2022 й	Танлов (тендер)		
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	316,994	316,994	316,994	316,994	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555	№39902	30.05.2022 й	Зангиота ТИФУК		
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	24,710	24,710	24,710	24,710	429,943	426,280	3,663	1,998	0,594	429,943	№43887	30.06.2022 й	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ		
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	429,943	429,943	429,943	429,943	226,072	200,800	25,272	16,848	0,331	226,072	№43867	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилмиш ташкилотлари
								Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари						
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	392,147	392,147	392,147	392,147	392,147	377,432	14,715	9,810	0,575 III-чорақ	392,147			№42626 19.05.2022 й № 107097	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					22,081	17,091	4,990	2,684					№339906 06.05.2022 й		Танпов (тендер)
9	Қорақудуқ МФИ Зийолилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорақ	323,173			№339904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК
Бўстонлиқ туман бўйича жами				6,810	2 788,401	2 788,401	2 788,401	2 788,401	2 650,362		138,039	92,025	2 788,401					
1	Чимбойлик МФИ Кўкдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189	553,189	553,189	553,189	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390 III-чорақ	553,189			№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юрчирирчиқ ТЙФУК
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	733,327	733,327	733,327	733,327	733,327	706,862	26,465	17,643	1,840 III-чорақ	733,327			№43892 26.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 114956	Бука ТЙФУК
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	322,459	322,459	322,459	322,459	322,459	308,000	14,459	9,639	0,680 III-чорақ	322,459			№43894 26.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112504	Юрчирирчиқ ТЙФУК
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	813,807	813,807	813,807	813,807	813,807	760,000	53,807	35,871	1,960 III-чорақ	813,807			№43898 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113200	Юрчирирчиқ ТЙФУК
5	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,619	365,619	365,619	365,619	365,619	345,000	20,619	13,746	0,940 III-чорақ	365,619			№44174 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107132	Юрчирирчиқ ТЙФУК
Зангиота тумани бўйича жами				7,769	3 718,883	3 718,883	3 718,883	3 718,883	3 958,336		180,099	119,346	3 718,883					
1	Рамадон МФИ АБай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,640	129,640	129,640	129,640	129,640	121,000	8,640	5,760	0,321 III-чорақ	129,640			№40874 11.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103908	Юрчирирчиқ ТЙФУК
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	312,849	312,849	312,849	312,849	312,849	302,049	10,800	7,200	0,571 III-чорақ	312,849			№42905 20.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113253	Бука ТЙФУК
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369 III-чорақ	172,001			№42664 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233 III-чорақ	655,447			№42911 20.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160	141,160	141,160	141,160	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорақ	141,160			№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	244,455	244,455	244,455	244,455	244,455	231,495	12,960	8,640	0,541 III-чорақ	244,455			№42667 19.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113262	Бука ТЙФУК
7	Рамадон МФИ Саазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965	359,965	359,965	359,965	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорақ	359,965			№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	407,584	407,584	407,584	407,584	407,584	381,664	25,920	17,280	0,932 III-чорақ	407,584			№43851 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					419,552	408,752	10,800	7,200					№44614 31.05.2022 й		Танпов (тендер)
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167	368,167	368,167	368,167	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорақ	368,167			№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485	102,485	102,485	102,485	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорақ	102,485			№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,162	347,162	347,162	347,162	347,162	327,722	19,440	12,960	0,612 III-чорақ	347,162			№43469 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968	477,968	477,968	477,968	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851 III-чорақ	477,968			№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
Қибрай тумани бўйича жами				5,519	2 724,416	2 724,416	2 724,416	2 724,416	2 589,357		135,059	90,039	2 724,416					
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорақ	1 120,931			№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	641,185	641,185	641,185	641,185	641,185	609,307	31,878	21,252	1,490 III-чорақ	641,185			№43473 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТЙФУК
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061	375,061	375,061	375,061	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорақ	375,061			№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918	146,918	146,918	146,918	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорақ	146,918			№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885	275,885	275,885	275,885	275,885	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорақ	275,885			№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	164,436 7,515	164,436 7,515	164,436 7,515	164,436 7,515	164,436	156,921	7,515	5,010	0,296 III-чорақ	164,436			№42228 17.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112516	Тошкент ТЙФУК
	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		11,787	4 820,241 277,432	4 820,241 277,432	4 820,241 277,432	4 820,241 277,432	4 838,317	4 557,959	280,358	186,012		4 820,241					
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 072,312 17,784	1 072,312 17,784	1 072,312 17,784	1 072,312 17,784	1 072,312	1 054,528	17,784	11,856	1,270 III-чорақ	1 072,312			№45098 02.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113284	Чиноз ТЙФУК
2	Ватан МФЙ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					18,077	15,151	2,926	1,596				№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Ватан МФЙ Тепирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583	292,141	26,442	17,628	1,107 III-чорақ	318,583			№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорақ	186,319			№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорақ	429,055			№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY
6	Жумагул МФЙ Қулттекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655 III-чорақ	544,791			№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450	127,218	11,232	7,488	0,474 III-чорақ	138,450			№41099 12.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103905	Чиноз ТЙФУК
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529	199,330	13,199	8,799	0,470 III-чорақ	212,529			№42358 18.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448	380,312	22,136	14,757	0,808 III-чорақ	402,448			№44175 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97487	Юқориичирчиқ ТЙФУК
10	Жумагул МФЙ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620	196,262	20,358	13,572	0,712 III-чорақ	216,620			№41100 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942	114,882	8,060	4,836	0,304 III-чорақ	122,942			№41097 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY
12	Жумагул МФЙ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362 III-чорақ	1 176,191			№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	4 301,393 212,792	4 301,393 212,792	4 301,393 212,792	4 301,393 212,792	4 407,978	4 191,435	216,543	139,857		4 301,393					
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530 III-чорақ	390,746			№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575	152,745	6,830	4,098				№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					106,585	102,834	3,751	2,046				№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532	298,316	9,216	6,144	0,384 III-чорақ	307,532			№44173 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107095	Чиноз ТЙФУК
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006	98,176	6,830	4,098	0,200 III-чорақ	105,006			№41904 16.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY
6	Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	379,863 12,285	379,863 12,285	379,863 12,285	379,863 12,285	379,863	367,578	12,285	8,190	0,480 III-чорақ	379,863			№44686 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113355	Чиноз ТЙФУК
7	Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	347,338 10,035	347,338 10,035	347,338 10,035	347,338 10,035	347,338	337,303	10,035	6,690	0,420 III-чорақ	347,338			№44899 01.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113672	Чиноз ТЙФУК
8	Маданият МФЙ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553	208,931	8,622	5,712	0,358 III-чорақ	217,553			№44699 31.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108441	Янгийул ТЙФУК
9	Маданият МФЙ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300 III-чорақ	118,312			№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК
10	Элтамғали МФЙ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400 III-чорақ	203,290			№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК
11	Элтамғали МФЙ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	462,616 19,521	462,616 19,521	462,616 19,521	462,616 19,521	462,616	443,095	19,521	13,014	0,550 III-чорақ	462,616			№44629 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113407	Чиноз ТЙФУК
12	Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227	204,452	4,775	2,865					№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98565	ООО GMG REALWAY
13	Элтамғали МФЙ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490	214,940	5,550	3,330	0,366 III-чорақ	220,490			№44269 27.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108443	Янгийул ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	250,147 18,981	250,147 18,981	250,147 18,981	250,147 18,981	250,147	231,166	18,981	12,654	0,285 III-чорак	250,147			№44641 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК	
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	464,981 18,981	464,981 18,981	464,981 18,981	464,981 18,981	464,981	446,000	18,981	12,654	0,603 III-чорак	464,981			№44643 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293	191,523	7,770	4,662	0,300 III-чорак	199,293			№44653 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК	
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035			№41865 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390	116,754	3,636	1,983	0,200 III-чорак	120,390			№44661 31.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК	
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	4 031,605 198,739	4 031,605 198,739	4 031,605 198,739	4 031,605 198,739	5 319,935	5 078,662		241,273	159,182		4 031,605					
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					1 288,330	1 245,796		42,534	28,356					№42968 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743				№42081 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417				№42934 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY
4	Алишер МФИ Зиёноҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438				№42083 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280				№42936 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679				№42965 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374				№42085 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI JLOSI" MCHJ
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	614,815 26,937	614,815 26,937	614,815 26,937	614,815 26,937	614,815	587,878	26,937	17,958	1,400 III-чорак	614,815				№42938 20.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628				№42089 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI JLOSI" MCHJ
10	Алишер МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232	82,322	3,910	2,346	0,226 III-чорак	86,232				№42090 17.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 555,783 122,430	1 555,783 122,430	1 555,783 122,430	1 555,783 122,430	1 555,783	1 433,353		122,430	80,841		1 555,783					
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252				№39460 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК
2	Оқтепа МФИ Мафтунок кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111	144,263	16,848	11,232	0,400 III-чорак	161,111				№41828 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063	199,090	17,973	11,982	0,499 III-чорак	217,063				№41839 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037				№39461 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363				№39459 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445				№39396 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240				№39399 29.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давомини) жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272	185,000	25,272	16,848	0,523 III-чорак	210,272				№39393 29.04.2022 й	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 109,386 121,323	2 109,386 121,323	2 109,386 121,323	2 109,386 121,323	2 109,386	1 988,063		121,323	78,846		2 109,386					
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155				№42095 17.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойihaвий куваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618	50,523	5,095	3,057	0,700 III-чорак	55,618			№41159 12.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК	
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТЙФУК	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97439	Беқобод ТЙФУК	
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317			№41174 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК	
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	17,841	2,745	1,497	№41177 III-чорак	20,586			№41177 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96593	Беқобод ТЙФУК	
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496	21,165	2,331	0,999	0,310 III-чорак	23,496			№41180 12.05.2022 й	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print	
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386			№41182 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК	
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	5 291,238 197,026	7 737,928	7 495,488	242,441	160,776		5 291,238						
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007	370,284	15,723	10,482	0,568 III-чорак	386,007			№44544 30.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТЙФУК	
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088	370,624	22,464	14,976	0,552 III-чорак	393,088			№44161 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТЙФУК	
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205	921,000	29,205	19,470	1,375 III-чорак	950,205			№44162 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК	
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100	714,636	22,464	14,976	1,358 III-чорак	737,100			№44171 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113532	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561			№44176 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MCHJ	
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952					№45092 02.06.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660	227,174	17,486	11,982	0,631 III-чорак	244,660			№41104 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК	
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701			№41091 12.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК	
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464	282,000	22,464	14,976	0,738 III-чорак	304,464			№44177 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769			№44178 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК	
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384			№44471 30.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК	
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612			№41105 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий куваати, тегишли ўлчов бирликларида (м/плн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687		№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧК		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 473,055	6 473,055	6 473,055	6 473,055	6 470,055	6 203,674		266,381	177,054	6 473,055						
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348	147,789	22,559	15,039	0,419 III-чорак	170,348		№41133 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧК		
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғуллом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335 III-чорак	898,616		№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP МЧК		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542	182,084	10,458	6,972	0,495 III-чорак	192,542		№41129 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100205	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881	280,500	15,381	10,254	0,703 III-чорак	295,881		№41127 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100207	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	932,944 25,430	932,944 25,430	932,944 25,430	932,944 25,430	932,944	907,514	25,430	16,953	1,258 III-чорак	932,944		№43642 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Геострой Престиж		
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302 III-чорак	124,048		№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧК		
7	Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	301,277 11,277	301,277 11,277	301,277 11,277	301,277 11,277	301,277	290,000	11,277	7,518	0,473 III-чорак	301,277		№43644 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Халқобод МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359	114,103	10,256	6,837	0,297 III-чорак	124,359		№41408 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	983,064 26,046	983,064 26,046	983,064 26,046	983,064 26,046	980,064	954,018	26,046	17,364	2,029 III-чорак	983,064		№43484 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP МЧК		
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	417,972 14,972	417,972 14,972	417,972 14,972	417,972 14,972	417,972	403,000	14,972	9,981	0,964 III-чорак	417,972		№43485 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113479	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	605,280 28,710	605,280 28,710	605,280 28,710	605,280 28,710	605,280	576,570	28,710	19,140	1,384 III-чорак	605,280		№41101 12.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113496	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467	183,492	7,975	4,785	0,478 III-чорак	191,467		№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP МЧК		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772	598,854	36,918	24,612	1,461 III-чорак	635,772		№41014 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100944	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485	580,000	19,485	12,990	1,001 III-чорак	599,485		№43486 24.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТЙФУК		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 352,996	2 352,996	2 352,996	2 352,996	2 352,996	2 243,462		109,534	72,768	2 352,996						
1	Испомбод МФЙ Баҳмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023 III-чорак	815,424		№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Испомбод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088	65,283	3,805	2,283	0,496 III-чорак	69,088		№41031 12.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТЙФУК		
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301	355,362	20,939	13,959	0,908 III-чорак	376,301		№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК		
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001 III-чорак	438,980		№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	320,765 21,213	320,765 21,213	320,765 21,213	320,765 21,213	320,765	299,552	21,213	14,142	0,566 III-чорак	320,765		№42627 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТЙФУК		
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437	322,739	9,698	6,465	0,871 III-чорак	332,437		№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY		
	Юқори-чирчиқ тумани бўйича жами		8,703	3 794,399	3 794,399	3 794,399	3 794,399	3 794,399	3 603,736		190,663	124,517	3 794,399						
1	Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	190,663 365,029 9,029	190,663 365,029 9,029	190,663 365,029 9,029	190,663 365,029 9,029	365,029	356,000	9,029	5,931	0,563 III-чорак	365,029		№43770 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113583	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
2	Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067	229,039	17,028	11,352	0,688 III-чорак	246,067		№41375 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТЙФУК		
3	Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450	160,000	6,450	3,870	0,243 III-чорак	166,450		№43865 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102261	Юқори-чирчиқ ТЙФУК		
4	Нурли йул МФЙ Қоратела кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238 III-чорак	446,383		№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93818	ООО GMG REALWAY		

Table with multiple columns: T/P, Object Name, Construction Start, Area (km²), Investment, etc. Includes sub-headers for 2022 Year Plan and 2022 Year Actuals, and lists various construction projects and their financial data.

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий кувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000			0,450	0,300						Танлов (тендер) асосида
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094			5,179	3,453						Танлов (тендер)
5	Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,070					125,915			5,666	3,777						Танлов (тендер)
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000			1,350	0,900						Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866			13,764	9,176						Танлов (тендер)
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,000					245,000			11,025	7,350						
1	Муқумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000			4,500	3,000						Танлов (тендер)
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450						Танлов (тендер)
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000			5,850	3,900						Танлов (тендер)
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		3,000					580,000			26,100	17,400						
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000			3,150	2,100						Танлов (тендер)
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000			3,600	2,400						Танлов (тендер)
3	Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000			4,050	2,700						Танлов (тендер)
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000			3,600	2,400						Танлов (тендер)
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000			2,700	1,800						Танлов (тендер)
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000			9,000	6,000						Танлов (тендер)
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,500					2 020,000			90,900	60,600						
1	Ноғайқўрғон МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000			1,575	1,050						Танлов (тендер)
2	Ноғайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000			18,900	12,600						Танлов (тендер)
3	Ноғайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000			31,950	21,300						Танлов (тендер)
4	Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000			27,000	18,000						Танлов (тендер)
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000			2,700	1,800						Танлов (тендер)
6	Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000			8,100	5,400						Танлов (тендер)
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000			0,675	0,450						Танлов (тендер)
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,000					1 930,000			86,852	57,901						
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000			43,425	28,950						Танлов (тендер)
2	Маданият МФЙ А. Темура кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500			21,713	14,475						Танлов (тендер)
3	Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,343	2,895						Танлов (тендер)
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750			6,514	4,343						Танлов (тендер)
5	Умид МФЙ Бўзсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,343	2,895						Танлов (тендер)
6	Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750			6,514	4,343						Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кўламини, тегишли ўлчов бирликларида (км/лн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
				Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари													
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000					480,000		21,600	14,400							
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600							Танлов (тендер)
2	Мустақиллик МФИ Қимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600							Танлов (тендер)
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,750	4,500							Танлов (тендер)
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050							Танлов (тендер)
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,025	1,350							Танлов (тендер)
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		0,450	0,300							Танлов (тендер)
	Бекобод тумани бўйича жами		8,000					1 480,800		66,636	44,424							
1	Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,350	0,900							Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		0,810	0,540							Танлов (тендер)
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		3,690	2,460							Танлов (тендер)
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (Б-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,350	0,900							Танлов (тендер)
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,050	2,700							Танлов (тендер)
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,275	2,850							Танлов (тендер)
10	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,125	0,750							Танлов (тендер)
	Бўка туман бўйича жами		7,000					2 506,922		112,815	75,209							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,748	4,499							Танлов (тендер)
2	Жағалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,394	3,596							Танлов (тендер)
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,139	0,759							Танлов (тендер)
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		0,734	0,489							Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдolari байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
7	Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056		7,248	4,832						Танлов (тендер)		
8	Тошлоқ МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500		2,048	1,365						Танлов (тендер)		
9	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000		19,125	12,750						Танлов (тендер)		
10	Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300		17,654	11,769						Танлов (тендер)		
11	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)		
12	Янги ҳаёт МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956		13,768	9,179						Танлов (тендер)		
13	Чўлобод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,000					407,000		18,315	12,210								
1	Якатут МФЙ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000		6,300	4,200						Танлов (тендер)		
2	Бунёдкор МФЙ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
3	Дахана МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
4	Хумсон МФЙ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000		3,870	2,580						Танлов (тендер)		
5	Сариканли МФЙ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
6	Думалоқ МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		6,000					1 021,400		45,963	30,642								
1	Мевазор МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)		
2	Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)		
3	Туропобод МФЙ Ислон обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000		1,845	1,230						Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФЙ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
5	Далагузар МФЙ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
6	Эски қаъла МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
7	Эски қаъла МФЙ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000		5,850	3,900						Танлов (тендер)		
8	Эски қаъла МФЙ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
9	Балиқчи МФЙ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
10	Қурилиш МФЙ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
11	Харакат МФЙ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
12	Обод турмиш МФЙ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
	Қибрай тумани бўйича жами		3,000					1 944,000		87,480	58,320								
1	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)		
2	Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600		5,832	3,888						Танлов (тендер)		
3	Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳаани қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар							
4	Қурилиш МФЙ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
5	Уймавут МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
6	Бунёдкор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)
7	Янги Ункўрган МФЙ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
8	Янгийўл МФЙ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200		26,244	17,496						Танлов (тендер)
1	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		4,000					1 211,100		54,500	36,333						Танлов (тендер)
	Ватан МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
3	Ватан МФЙ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
4	Ватан МФЙ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
5	Ватан МФЙ Катта кўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100		20,030	13,353						Танлов (тендер)
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000		2,925	1,950						Танлов (тендер)
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000		2,475	1,650						Танлов (тендер)
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
	Оқкўрган тумани бўйича жами		7,000					1 926,900		86,712	57,807						Танлов (тендер)
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000		5,805	3,870						Танлов (тендер)
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000		3,150	2,100						Танлов (тендер)
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
11	Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900		5,441	3,627						Танлов (тендер)
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500		10,823	7,215						Танлов (тендер)
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		5,000					1 892,800		85,178	56,784						Танлов (тендер)
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий	2022 й	1,400					481,200		21,654	14,436						Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуваати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижоқлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
2	Шовғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)		
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-и)	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)		
4	Енарик МФИ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300			9,509	6,339					Танлов (тендер)		
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)		
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700			13,037	8,691					Танлов (тендер)		
	Паркент туман бўйича жами		1,963					573,000			25,786	17,190							
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000			1,350	0,900					Танлов (тендер)		
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000			8,100	5,400					Танлов (тендер)		
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000			3,600	2,400					Танлов (тендер)		
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500			1,913	1,275					Танлов (тендер)		
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500			10,823	7,215					Танлов (тендер)		
	Пискент туман бўйича жами		10,890					934,400			42,048	28,032							
1	Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)		
2	Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)		
3	Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)		
4	Дўнқўрғон МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)		
5	Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)		
6	Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)		
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400			1,008	0,672					Танлов (тендер)		
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000			4,410	2,940					Танлов (тендер)		
9	Тараққиёт МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440					Танлов (тендер)		
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000			1,800	1,200					Танлов (тендер)		
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)		
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440					Танлов (тендер)		
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000			4,050	2,700					Танлов (тендер)		
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000			20,160	13,440					Танлов (тендер)		
	Тошкент туман бўйича жами		9,250					2 106,000			94,770	63,180							
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000			17,100	11,400					Танлов (тендер)		
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000			13,500	9,000					Танлов (тендер)		
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000			15,300	10,200					Танлов (тендер)		
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000			9,000	6,000					Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400						Танлов (тендер)	
6	Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000		14,850	9,900						Танлов (тендер)	
7	Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)	
8	Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)	
9	Халимқўп МФЙ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000		1,890	1,260						Танлов (тендер)	
10	Халимқўп МФЙ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)	
11	Халимқўп МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000		1,980	1,320						Танлов (тендер)	
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		6,900					1 093,800		49,223	32,814						Танлов (тендер)	
1	Аранчи МФЙ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400		10,458	6,972						Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900		1,076	0,717						Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400		11,268	7,512						Танлов (тендер)	
4	Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800		4,086	2,724						Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771						Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900		2,156	1,437						Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771						Танлов (тендер)	
8	Ғалаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
9	Йўнғичқоли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000		7,515	5,010						Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		5,090					1 374,600		61,858	41,238						Танлов (тендер)	
1	А Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000		8,190	5,460						Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000		8,190	5,460						Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800		7,956	5,304						Танлов (тендер)	
4	Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000		4,995	3,330						Танлов (тендер)	
5	Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700		7,367	4,911						Танлов (тендер)	
6	Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100		25,160	16,773						Танлов (тендер)	
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		6,050					1 426,800		64,207	42,804						Танлов (тендер)	
1	Қангли МФЙ Баржамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300		18,869	12,579						Танлов (тендер)	
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400		12,483	8,322						Танлов (тендер)	
3	Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400		6,543	4,362						Танлов (тендер)	
4	Қўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600		10,782	7,188						Танлов (тендер)	
5	Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100		15,530	10,353						Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилми ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
				Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари													
	Янгийул туман буйича жами		2,600					420,000		18,901	12,600							
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700		4,082	2,721							Танлов (тендер) асосида
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000		1,485	0,990							Танлов (тендер) асосида
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500		8,573	5,715							Танлов (тендер) асосида
4	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000		2,430	1,620							Танлов (тендер) асосида
5	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800		2,331	1,554							Танлов (тендер) асосида

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов
2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев
" " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов
" " 2022 й.

