

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/281 сонли

Тошкент вилояти.

04 07

2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Чиноз ТЎФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Жамшид Бахтиёрович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **113 355**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил **4 июлдаги** баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 367 577 880 (Уч юз олтинчи етти миллион беш юз етмиш етти минг саккиз юз саксон) сўм**, шундан **ҚҚС 47 944 941 (Қирқ етти миллион тўққиз юз қирқ тўрт минг тўққиз юз қирқ бир) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлашишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачипудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчибуюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* *Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачипудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## ХІ. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва бюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Бюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *бюртмачига* *бюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи* *бюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;  
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи* *пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи* *буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## ХV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## ХVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 304521860274014045129118222

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФС: 00014 ИНН: 201 122 919



Директор Б.Б. Нурматов

Юрист: С. Урунбаев

### ПУДРАТЧИ

Чиноз туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Тошкент вилояти Чиноз тумани, Янги Чиноз кўрғони, Курувчилар кўчаси, 1-уй.

х/р: 2021 0000 6001 3190 8001

ИНН 200 453 508 МФО 01039

Чиноз тумани “Ипотека-Банк” АТИБ Чиноз ф-л ОКОНХ 42990

Тел:



Директор Ж.Б. Хусанов

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ  
 кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 07 " 07 даги  
 2022/ 267 -сонли шартномасига

I-илова

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш  
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022								367 577 880,0						367 577 880,0
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022								367 577 880,0						367 577 880,0





Тошкент вилояти Оқкўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик  
 кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 07 " 07 даги  
 2022/267 -сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Оқкўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022							110 273 364,0						110 273 364,0
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022							257 304 516,0						257 304 516,0
Жами:	2022							367 577 880,0						367 577 880,0
Жами молиялаштириладиган маблағ	367 577 880 (Уч юз олтимиш етти миллион беш юз етмиш етти миң саккиз юз саксон) сўм,													



*Handwritten signature in blue ink.*





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44686**

**Ob'ekt nomi** «Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - "YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ

**Litsenziya** № АЛ-000247 02-10-2019 йил .

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 42307

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти "YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 6 майдаги 01/06-387- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Оққўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси, Маданият МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 517781,166 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги –480,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни –4,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- ер ишлари;

- Автогрейдер ёрдамида йул пойини теккислаш;

- КША дан 20 см калинликда асос ёткизиш;

- Чақиқ-тош қўшилган 30 % қумдан текисловчи қатлам ёткизиш;

-ППА политилен плёнкасини 1 қатлам ёткизиш;

-18 см қалинликда В 20 (м250)F2 100 маркали цемент бетон қоплама ёткизиш;

- Қум шағал аралашмаси ёрдамида 15 см қалинликда йўл марзасини мустаҳкамлаш.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 517781,166минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 137453,771минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 380327,395минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан

биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 380327,395минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

**7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,  
komissiya raisi



 B. Nurmatov

«07» 07 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

25 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«07» 07 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov,	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov,	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov,	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov,	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> )

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**

  
A.X. Shokirov

  
A.B. Zakirov

  
O'.A. Norimov

  
B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	432 372 845	112771	412 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	428 049 116
2	Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	295 640 605	113150	266 251 968	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	265 693 714
3	Бўстонлик туман Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	849 489 382	113200	760 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	760 292 996
4	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	438 308 304	113247	416 392 900	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	04/07/2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	437 410 714
5	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	340 021 106	113253	302 048 778	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	306 374 933
6	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	443 948 047	113254	443 851 376	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	04/07/2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	435 069 086
7	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	257 230 830	113262	231 494 794	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	04/07/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	231 500 000
8	Бўка тумани Ибрат МФЙ Зиялий кўчасини жорий таъмирлаш	321 244 652	113267	306 000 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	314 819 758
9	Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	423 609 169	113274	381 664 426	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH"	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	382 652 303
10	Куйичирчиқ туман Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	1 165 499 208	113284	1 054 527 811	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	1 093 238 257
11	Бўка тумани Қорақудук МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	207 051 075	113294	200 800 000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	202 910 053
12	Охангарон туман Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	661 743 709	113296	587 877 861	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	588 203 030
13	Тошкент туман Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	312 340 465	113311	282 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	281 081 266
14	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	1 065 941 478	113338	954 017 622	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	04/07/2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1 012 644 404

15	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	380 327 395	113355	367 577 880	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	372 720 847
16	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	470 006 601	113407	443 095 401	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	434 837 459
17	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	245 043 481	113431	231 165 988	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	233 000 000
18	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	448 759 008	113479	403 000 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	401 639 312
19	Оққўрғон тумани Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	469 431 054	113485	446 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	443 853 726
20	Ўрта Чирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	640 635 022	113496	576 570 000	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	573 438 341
21	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	304 990 626	113529	290 000 000	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	290 000 000
22	Янгийўл тумани Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	453 491 424	113544	408 584 092	YPI YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	399 117 490
23	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	967 498 437	113551	907 513 533	OOO Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	04/07/2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMKODJA NARXODJAYEVICH	301435288	957 823 452
24	Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	360 294 162	113583	336 634 177	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	356 000 000
25	Юқоричирчиқ тумани Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	392 260 222	113606	368 260 222	YPI QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNIIDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	04/07/2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	388 000 000
26	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	921 107 746	113611	921 000 000	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	04/07/2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	919 107 746
27	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	752 248 284	113632	714 635 869	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	04/07/2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	752 200 000
28	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Балякчи кўчасини жорий таъмирлаш	380 878 612	113672	337 302 815	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	04/07/2022	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	SHERKULOVA GULNORA ASKAROVNA	308717990	348 225 898



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113355 на приобретение Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 12:42

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 113355.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	380 327 395.00
Стартовая сумма	380 327 395.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	19	367577880	19	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	19	19	15	Экспертная		
<b>Will Print</b>	19	Юкланди	17	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	34	367577880	34	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	34	34	28	Экспертная		
<b>Will Print</b>	34	юкланди	24	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	25	367577880	25	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>Will Print</b>	25	юкланди	25	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш

машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг м

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	20	367577880	18.8	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	20	20	2.8	Экспертная		
<b>Will Print</b>	20	юкланди	13.15	Экспертная		

Критерий №5 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	2	367577880	2	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>Will Print</b>	2	юкланди	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Will Print</b>	380 327 395.00	372 720 847.00	01.07.2022 18:50:20	29.41
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	380 327 395.00	365 387 873.00	01.07.2022 18:18:31	30.00
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	380 327 395.00	367 577 880.00	28.06.2022 11:49:53	29.82

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>Will Print</b>	56.805	29.40977	86.21477
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	43.96	30	73.96
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	69.16	29.82126	98.98126

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113355 от 04.07.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани Маданият

МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA  
200453508

и резервный исполнитель: Will Print (302015002)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими  
Ўринбосари

Ш.Маъмуров

Беш баъзи рақамли бўйича



Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Беш баъзи рақамли бўйича

Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(06.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СУМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	107 961,000	74 154,628		4 889,549	3 229,367		69 683,137					
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	69 683,137	69 683,137	69 683,137	69 683,137	80 699,000	74 154,628		3 662,744	2 411,505		69 683,137					
	Тақсимланмаган лимит							2 881,628											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 193,636	4 018,868		174,768	115,500		2 603,361					
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506	307,506	307,506	307,506	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720	307,506		№41850	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733	398,733	398,733	398,733	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890	398,733		№41852	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418	211,418	211,418	211,418	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470	211,418		№41853	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
4	Улугбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240	223,240	223,240	223,240	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500	223,240		№41854	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097	78,097	78,097	78,097	78,097	71,857		6,240	3,744	0,200	78,097		№42588	08.06.2022 й	Охангарон ТИФУК	
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884	189,884	189,884	189,884	189,884	183,644		6,240	3,744	0,440	189,884		№42592	08.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧК	
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653	678,653	678,653	678,653	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570	678,653		№41858	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829	515,829	515,829	515,829	515,829	446,344		69,485	46,323	0,900	515,829		№44135	08.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧК	
9	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	69,485	69,485	69,485	69,485	1 590,275	1 544,879		45,396	30,264				№45084	02.06.2022 й	Танлов (тендер)	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,654	1 304,684	1 239,070		65,614	37,971		1 304,654					
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886	70,886	70,886	70,886	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183	70,886		№40757	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК	
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқарик кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,742	38,742	38,742	38,742	38,742	37,030		1,712	0,642	0,091	38,742		№42604	15.06.2022 й	Бекобод ТИФУК	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,407	33,407	33,407	33,407	33,407	31,655		1,752	0,657	0,091	33,407		№42597	03.07.2022 й	Бекобод ТИФУК	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100	55,674		№40755	30.05.2022 й	Бекобод ТИФУК	
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,567	130,567	130,567	130,567	130,567	126,292		4,275	2,565	0,261	130,567		№42657	30.06.2022 й	Бекобод ТИФУК	
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747	13,747	13,747	13,747	13,747	12,619		1,128	0,282	0,030	13,747		№42607	15.06.2022 й	Бекобод ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кўватга, тегишли ўлчов бирликларида (км/мл)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер сардорлари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жихозлар	Жами							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357	35,957	1,400	0,525	0,060 III-чорақ	37,357		№42672 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТИФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-силавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорақ	113,127		№41283 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТИФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорақ	196,972		№41288 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТИФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорақ	105,289		№41196 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТИФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорақ	41,331		№42680 19.05.2022 й	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТИФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540	62,888	1,652	0,708	0,092 III-чорақ	64,540		№42699 19.05.2022 й	17.06.2022 й лот №102856	Бекобод ТИФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721	77,761	1,960	0,840	0,147 III-чорақ	79,721		№42945 20.05.2022 й	23.06.2022 й лот №107873	Бекобод ТИФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,607	54,647	1,960	0,840	0,111 III-чорақ	56,577		№42710 19.05.2022 й	17.06.2022 й лот №102811	Бекобод ТИФУК	
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорақ	266,716		№41276 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88055	Бекобод ТИФУК	
	<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,862</b>	<b>2 016,964</b> <b>186,901</b>	<b>2 016,964</b> <b>186,901</b>	<b>2 016,964</b> <b>186,901</b>	<b>2 016,964</b> <b>186,901</b>	<b>2 016,964</b>	<b>1 830,063</b>		<b>186,901</b>	<b>124,200</b>	<b>2 016,964</b>					
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749 10,800	78,749	67,949	10,800	7,200	0,122 III-чорақ	78,749		№42651 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250	35,100	23,400	0,467 III-чорақ	347,350		№42655 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102234	Қўбрай ТИФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728 6,000	30,728	24,728	6,000	3,600	0,071 III-чорақ	30,728		№40759 11.05.2022 й	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТИФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875 16,196	66,875	50,679	16,196	10,797	0,115 III-чорақ	66,875		№42660 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585 16,200	179,585	163,385	16,200	10,800	0,302 III-чорақ	179,585		№43858 26.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366	704,070	78,296	52,197	1,092 III-чорақ	782,366		№43458 24.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509 13,509	425,509	412,000	13,509	9,006	0,531 III-чорақ	425,509		№44620 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800	95,000	10,800	7,200	0,162 III-чорақ	105,800		№43466 24.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТИФУК	
	<b>Олмалик шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,897</b>	<b>3 244,686</b> <b>154,115</b>	<b>3 244,686</b> <b>154,115</b>	<b>3 244,686</b> <b>154,115</b>	<b>3 244,686</b> <b>154,115</b>	<b>3 244,686</b>	<b>3 090,571</b>		<b>154,115</b>	<b>102,324</b>	<b>3 244,686</b>					
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорақ	304,563		№42092 17.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорақ	271,437		№42073 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорақ	286,930		№42070 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504	446,421	21,083	14,055	0,500 III-чорақ	467,504		№44696 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109756	Янгиўл ТИФУК	
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорақ	268,218		№43205 23.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тондер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилмиш ташкилотлари
									Шу жумладан				Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581	219,581	219,581	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572	219,581	III-чорақ	№43216	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636	236,636	236,636	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626	236,636	III-чорақ	№42076	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788	189,788	189,788	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456	189,788	III-чорақ	№42077	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947	230,947	230,947	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565	230,947	III-чорақ	№42079	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	606,397	606,397	606,397	606,397	590,422	15,975	10,650	0,858	606,397	III-чорақ	№43219	15.06.2022 й	Қйбрай ТЙФУК			
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688	162,688	162,688	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408	162,688	III-чорақ	№44459	09.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>7,358</b>	<b>2 591,113</b>	<b>2 591,113</b>	<b>2 591,113</b>	<b>2 591,113</b>	<b>2 462,097</b>	<b>129,016</b>	<b>81,793</b>		<b>2 591,113</b>							
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804	327,804	327,804	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912	327,804	III-чорақ	№40025	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092	739,092	739,092	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168	739,092	III-чорақ	№40022	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,103	104,103	104,103	104,103	101,204	2,899	1,581	0,587	104,103	III-чорақ	№40018	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	278,911	278,911	278,911	278,911	266,252	12,659	8,439	0,748	278,911	III-чорақ	№40016	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
5	Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594	133,594	133,594	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337	133,594	III-чорақ	№41409	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
6	Ешлик МФЙ Пактакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020	53,020	53,020	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140	53,020	III-чорақ	№41412	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК			
7	Ешлик МФЙ Мустақиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,322	52,322	52,322	52,322	48,681	3,641	1,986	0,140	52,322	III-чорақ	№41413	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
8	Ешлик МФЙ Янгилик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628	124,628	124,628	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317	124,628	III-чорақ	№41415	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
9	Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	142,399	142,399	142,399	142,399	134,899	7,500	4,500	0,330	142,399	III-чорақ	№42648	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
10	Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905	98,905	98,905	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223	98,905	III-чорақ	№40014	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
11	Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072	275,072	275,072	275,072	261,567	13,505	9,003	0,698	275,072	III-чорақ	№40011	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
12	Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410	48,410	48,410	48,410	45,364	3,046	1,737	0,170	48,410	III-чорақ	№40010	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК			
13	Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,306	60,306	60,306	60,306	56,445	3,861	2,106	0,193	60,306	III-чорақ	№40005	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
14	Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,303	54,303	54,303	54,303	50,662	3,641	1,986	0,150	54,303	III-чорақ	№40002	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
15	Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244	98,244	98,244	98,244	93,354	4,890	2,934	0,245	98,244	III-чорақ	№39996	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>5,529</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 519,270</b>	<b>137,790</b>	<b>91,860</b>		<b>2 657,060</b>							
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	730,731	730,731	730,731	730,731	709,671	21,060	14,040	0,920	730,731	III-чорақ	№44193	11.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060	271,060	271,060	271,060	250,000	21,060	14,040	0,770	271,060	III-чорақ	№41821	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК			
3	Ҳамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405	855,405	855,405	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907	855,405	III-чорақ	№41823	25.05.2022 й	Зангнота ТЙФУК			
4	Ҳамза МФЙ Раймуқуллов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864	799,864	799,864	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932	799,864	III-чорақ	№41826	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/Гли)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	<b>Янгийул шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,024</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 760,275</b>	<b>126,990</b>	<b>84,660</b>		<b>1 887,265</b>					
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255	890,255	890,255	890,255	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030	890,255	№42354	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010	997,010	997,010	997,010	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994	997,010	№42912	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
	<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>		<b>7,725</b>	<b>3 439,767</b>	<b>3 439,767</b>	<b>3 439,767</b>	<b>3 439,767</b>	<b>4 204,795</b>	<b>4 066,122</b>	<b>138,673</b>	<b>90,735</b>		<b>3 439,767</b>					
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793	№40754	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
2	Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	10,787	10,787	10,787	10,787	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363	№41280	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саҳоват, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	91,363	91,363	91,363	91,363	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257	№44724	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
4	Фарҳод МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	182,257	182,257	182,257	182,257	413,738	403,424	10,314	6,876	0,500	413,738	№41392		Танлов (тендер)		
5	Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792	№41392	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
6	Фарҳод МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	10,296	10,296	10,296	10,296	123,365	117,660	5,705	3,423	0,305	123,365	№41280	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
7	Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	123,365	123,365	123,365	123,365	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874	№41393	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
8	Бунёдкор МФЙ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	6,865	6,865	6,865	6,865	631,978	625,113	6,865	4,119	0,802	631,978	№44539	27.06.2022 й	Янгийул ТИФУК		
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	631,978	631,978	631,978	631,978	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847	№41396	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	8,960	8,960	8,960	8,960	425,353	416,393	8,960	5,973	0,440	425,353	№44704	04.07.2022 й	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	425,353	425,353	425,353	425,353	452,811	443,851	8,960	5,973	0,446	452,811	№44706	04.07.2022 й	Бекобод ТИФУК		
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	8,960	8,960	8,960	8,960	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397	№41398	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	12,114	12,114	12,114	12,114	351,290	338,186	13,104	8,736	0,475	351,290	№44733	31.05.2022 й	Танлов (тендер)		
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301	№41401	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	10,296	10,296	10,296	10,296	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635	№41404	25.05.2022 й	Бекобод ТИФУК		
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>6,485</b>	<b>3 243,298</b>	<b>3 243,298</b>	<b>3 243,298</b>	<b>3 243,298</b>	<b>3 792,281</b>	<b>3 653,335</b>	<b>138,946</b>	<b>91,154</b>		<b>3 243,298</b>					
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	105,408	105,408	105,408	105,408	684,413	661,995	22,419	14,838	0,901	684,413	№43452	17.06.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	684,413	684,413	684,413	684,413	316,994	306,000	10,994	7,329	0,405	316,994	№43450	04.07.2022 й	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	10,994	10,994	10,994	10,994	526,902	498,354	28,548	19,032	0,566	526,902	№43448	24.05.2022 й	Танлов (тендер)		
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	316,994	316,994	316,994	316,994	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555	№39902	30.05.2022 й	Зангиота ТИФУК		
5	Қорақудуқ МФЙ Баҳшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	24,710	24,710	24,710	24,710	429,943	426,280	3,663	1,998	0,594	429,943	№43887	30.06.2022 й	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ		
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	429,943	429,943	429,943	429,943	226,072	200,800	25,272	16,848	0,331	226,072	№43867	04.07.2022 й	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		



T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/пМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилмиш ташилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	392,147 14,715	392,147 14,715	392,147 14,715	392,147 14,715	392,147	377,432	14,715	9,810	0,575 III-чорақ	392,147		№42626 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж	
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					22,081	17,091	4,990	2,684				№39906 06.05.2022 й		Танпов	
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорақ	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
<b>Бўстонлиқ туман бўйича жами</b>				<b>6,810</b>	<b>2 788,401</b>	<b>2 788,401</b>	<b>2 788,401</b>	<b>2 788,401</b>	<b>2 650,362</b>		<b>138,039</b>	<b>92,025</b>	<b>2 788,401</b>					
1	Чимбойлик МФИ Кўкдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189 22,689	553,189 22,689	553,189 22,689	553,189 22,689	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390 III-чорақ	553,189		№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирик ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	733,327 26,465	733,327 26,465	733,327 26,465	733,327 26,465	733,327	706,862	26,465	17,643	1,840 III-чорақ	733,327		№43892 26.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 114956	Бука ТЙФУК	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	322,459 14,459	322,459 14,459	322,459 14,459	322,459 14,459	322,459	308,000	14,459	9,639	0,680 III-чорақ	322,459		№43894 26.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирик ТЙФУК	
4	Бурҷмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	813,807 53,807	813,807 53,807	813,807 53,807	813,807 53,807	813,807	760,000	53,807	35,871	1,960 III-чорақ	813,807		№43898 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирик ТЙФУК	
5	Бурҷмулло МФИ Мохр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619	345,000	20,619	13,746	0,940 III-чорақ	365,619		№44174 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирик ТЙФУК	
<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>				<b>7,769</b>	<b>3 718,883</b>	<b>3 718,883</b>	<b>3 718,883</b>	<b>4 138,435</b>	<b>3 958,336</b>		<b>180,099</b>	<b>119,346</b>	<b>3 718,883</b>					
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640	121,000	8,640	5,760	0,321 III-чорақ	129,640		№40874 11.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирик ТЙФУК	
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	312,849 10,800	312,849 10,800	312,849 10,800	312,849 10,800	312,849	302,049	10,800	7,200	0,571 III-чорақ	312,849		№42905 20.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113253	Бука ТЙФУК	
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369 III-чорақ	172,001		№42664 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233 III-чорақ	655,447		№42911 20.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорақ	141,160		№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	244,455 12,960	244,455 12,960	244,455 12,960	244,455 12,960	244,455	231,495	12,960	8,640	0,541 III-чорақ	244,455		№42667 19.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113262	Бука ТЙФУК	
7	Рамадон МФИ Саазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорақ	359,965		№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФИ Алгомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	407,584 25,920	407,584 25,920	407,584 25,920	407,584 25,920	407,584	381,664	25,920	17,280	0,932 III-чорақ	407,584		№43851 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК	
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					419,552	408,752	10,800	7,200			№44614 31.05.2022 й			Танпов (тендер)	
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорақ	368,167		№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФИ Гилосозор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорақ	102,485		№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162	327,722	19,440	12,960	0,612 III-чорақ	347,162		№43469 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК	
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851 III-чорақ	477,968		№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
<b>Қйбрай тумани бўйича жами</b>				<b>5,519</b>	<b>2 724,416</b>	<b>2 724,416</b>	<b>2 724,416</b>	<b>2 724,416</b>	<b>2 589,357</b>		<b>135,059</b>	<b>90,039</b>	<b>2 724,416</b>					
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорақ	1 120,931		№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК	
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185	609,307	31,878	21,252	1,490 III-чорақ	641,185		№43473 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТЙФУК	
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорақ	375,061		№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК	
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорақ	146,918		№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК	
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорақ	275,885		№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК	





(06.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳаваий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари						
2	Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорақ	285,053			№43209 23.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТИФУК
3	Зоминовул МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618 5,095	55,618	50,523	5,095	3,057	0,700 III-чорақ	55,618			№41159 12.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 115334	Бука ТИФУК
4	Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорақ	110,640			№41163 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТИФУК
5	Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорақ	177,072			№41167 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY
6	Зоминовул МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорақ	109,070			№43213 23.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТИФУК
7	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорақ	333,926			№44262 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'Л SANOAT INVEST MCHJ
8	Оқтом МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорақ	197,111			№41168 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98779	Оҳангарон ТИФУК
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорақ	109,956			№41172 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97439	Беқобод ТИФУК
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорақ	345,317			№41174 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98875	Бука ТИФУК
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	17,841	2,745	1,497	№41177 III-чорақ	20,586			№41177 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96593	Беқобод ТИФУК
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496	21,165	2,331	0,999	0,310 III-чорақ	23,496			№41180 12.05.2022 й	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорақ	168,386			№41182 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТИФУК
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>11,961</b>	<b>5 291,238 197,026</b>	<b>5 291,238 197,026</b>	<b>5 291,238 197,026</b>	<b>5 291,238 197,026</b>	<b>7 737,928</b>	<b>7 495,488</b>		<b>242,441</b>	<b>160,776</b>	<b>5 291,238</b>					
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007	370,284	15,723	10,482	0,568 III-чорақ	386,007			№44544 30.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТИФУК
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088	370,624	22,464	14,976	0,552 III-чорақ	393,088			№44161 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТИФУК
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205 29,205	950,205	921,000	29,205	19,470	1,375 III-чорақ	950,205			№44162 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТИФУК
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100 22,464	737,100	714,636	22,464	14,976	1,358 III-чорақ	737,100			№44171 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113532	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорақ	1 050,561			№44176 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MCHJ
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952					№45092 02.06.2022 й		Танлов (тендер) асосида
7	Ахиллик МФЙ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660	227,174	17,486	11,982	0,631 III-чорақ	244,660			№41104 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТИФУК
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорақ	137,701			№41091 12.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТИФУК
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464 22,464	304,464	282,000	22,464	14,976	0,738 III-чорақ	304,464			№44177 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирчиқ ТИФУК
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорақ	421,769			№44178 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТИФУК
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорақ	91,384			№44471 30.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТИФУК
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорақ	159,612			№41105 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzтилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
																			Жами
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,795	124,795	124,795	124,795	124,795	120,500		4,295	2,577	0,269	124,795			№43868	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТЙФУК
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	440,240	440,240	440,240	440,240	440,240	418,959		21,281	14,187	1,201	440,240			№41373	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК
7	Нурли йўл МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247		7,480	4,080	0,399	162,727			№39922	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY
8	Фаровон МФЙ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	387,601	387,601	387,601	387,601	387,601	368,260		19,341	12,894	0,650	387,601			№43878	04.07.2022 й лот № 113606	Қўрай ТЙФУК
9	Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	156,450	156,450	156,450	156,450	156,450	150,000		6,450	3,870	0,224	156,450			№43881	18.06.2022 й лот № 102917	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381		30,956	20,637	1,483	561,337			№39916	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY
11	Фаровон МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731		11,606	7,737	0,830	295,337			№42241	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY
12	Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,985	168,985	168,985	168,985	168,985	162,535		6,450	3,870	0,430	168,985			№41362	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТЙФУК
13	Фаровон МФЙ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263		75,588	9,675	0,212	85,263			№41353	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТЙФУК
14	Фаровон МФЙ Бараха кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736	187,736	187,736	187,736	187,736	180,000		7,736	5,138	0,273	187,736			№43884	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТЙФУК
	<b>Янгийўл туман бўйича жами</b>		<b>8,281</b>	<b>2 733,174</b>	<b>2 733,174</b>	<b>2 733,174</b>	<b>2 733,174</b>	<b>2 733,174</b>	<b>3 686,860</b>		<b>3 521,071</b>	<b>165,789</b>	<b>110,046</b>	<b>2 733,174</b>					
1	Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 225,501		56,394	37,596	2 554	1 281,895			№41025	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	325,226	325,226	325,226	325,226	325,226	314,696		10,530	7,020					№41103	12.05.2022 й	Танлов (тендер)
3	Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	71,790	71,790	71,790	71,790	71,790	60,090		11,700	7,800					№41021	12.05.2022 й	Танлов (тендер)
4	Шодлик МФЙ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,866	196,866	196,866	196,866	196,866	185,166		11,700	7,800	0,491	196,866			№41023	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК
5	Миришкор МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979	175,979	175,979	175,979	175,979	150,239		25,740	17,160	0,386	175,979			№41034	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY
6	Миришкор МФЙ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	556,670	556,670	556,670	556,670	556,670	544,970		11,700	7,800					№43874	26.05.2022 й	Танлов (тендер)
7	Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631	368,631	368,631	368,631	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936	368,631			№42581	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY
8	Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932	125,932	125,932	125,932	125,932	121,972		3,960	2,160	0,300	125,932			№41016	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	418,304	418,304	418,304	418,304	418,304	408,584		9,720	6,480	0,948	418,304			№43872	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўл ТЙФУК
10	Миришкор МФЙ Хосилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568	165,568	165,568	165,568	165,568	157,603		7,965	5,310	0,411	165,568			№42159	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY
	<b>"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар</b>		<b>110,443</b>						<b>27 262,000</b>		<b>1 226,805</b>	<b>817,862</b>							
	<b>Ангрэн шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,000</b>						<b>600,000</b>			<b>27,000</b>	<b>18,000</b>						
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000						600,000			27,000	18,000						Танлов (тендер) асосида
	<b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,200</b>						<b>1 087,478</b>		<b>48,936</b>	<b>32,624</b>							
1	Янги Ҳаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,345						430,603			19,377	12,918						Танлов (тендер)
2	А.Навий МФЙ Ж.Мангуберди оралик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283						70,000			3,150	2,100						Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000		0,450	0,300						Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094		5,179	3,453						Танлов (тендер)	
5	Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,070					125,915		5,666	3,777						Танлов (тендер)	
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866		13,764	9,176						Танлов (тендер)	
	<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,000</b>					<b>245,000</b>		<b>11,025</b>	<b>7,350</b>							
1	Муқумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000		4,500	3,000						Танлов (тендер)	
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000		5,850	3,900						Танлов (тендер)	
	<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>3,000</b>					<b>580,000</b>		<b>26,100</b>	<b>17,400</b>							
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000		3,150	2,100						Танлов (тендер)	
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)	
3	Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000		4,050	2,700						Танлов (тендер)	
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)	
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000		9,000	6,000						Танлов (тендер)	
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,500</b>					<b>2 020,000</b>		<b>90,900</b>	<b>60,600</b>							
1	Ноғайқўрғон МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)	
2	Ноғайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000		18,900	12,600						Танлов (тендер)	
3	Ноғайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000		31,950	21,300						Танлов (тендер)	
4	Ғулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000		27,000	18,000						Танлов (тендер)	
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)	
6	Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000		8,100	5,400						Танлов (тендер)	
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>1 930,000</b>		<b>86,852</b>	<b>57,901</b>							
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000		43,425	28,950						Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ А. Темура кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500		21,713	14,475						Танлов (тендер)	
3	Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500		4,343	2,895						Танлов (тендер)	
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750		6,514	4,343						Танлов (тендер)	
5	Умид МФЙ Бўзсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500		4,343	2,895						Танлов (тендер)	
6	Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750		6,514	4,343						Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кўламини, тегишли ўлчов бирликларида (км/лн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>480,000</b>		<b>21,600</b>	<b>14,400</b>							
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Қимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,750	4,500						Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		0,450	0,300						Танлов (тендер)	
	<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>		<b>8,000</b>					<b>1 480,800</b>		<b>66,636</b>	<b>44,424</b>							
1	Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		3,690	2,460						Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (Б-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,050	2,700						Танлов (тендер)	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,275	2,850						Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)	
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>7,000</b>					<b>2 506,922</b>		<b>112,815</b>	<b>75,209</b>							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,748	4,499						Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,394	3,596						Танлов (тендер)	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,139	0,759						Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрсен МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		0,734	0,489						Танлов (тендер)	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдolari байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
7	Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056		7,248	4,832						Танлов (тендер)		
8	Тошлоқ МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500		2,048	1,365						Танлов (тендер)		
9	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000		19,125	12,750						Танлов (тендер)		
10	Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300		17,654	11,769						Танлов (тендер)		
11	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)		
12	Янги ҳаёт МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956		13,768	9,179						Танлов (тендер)		
13	Чўлобод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>407,000</b>		<b>18,315</b>	<b>12,210</b>								
1	Яқатут МФЙ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000		6,300	4,200						Танлов (тендер)		
2	Бунёдкор МФЙ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
3	Дахана МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000		0,810	0,540						Танлов (тендер)		
4	Хумсон МФЙ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000		3,870	2,580						Танлов (тендер)		
5	Сариканли МФЙ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
6	Думалоқ МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>6,000</b>					<b>1 021,400</b>		<b>45,963</b>	<b>30,642</b>								
1	Мевазор МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000		1,350	0,900						Танлов (тендер)		
2	Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)		
3	Туропобод МФЙ Ислон обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000		1,845	1,230						Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФЙ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
5	Далагузар МФЙ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
6	Эски қаъла МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000		5,400	3,600						Танлов (тендер)		
7	Эски қаъла МФЙ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000		5,850	3,900						Танлов (тендер)		
8	Эски қаъла МФЙ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
9	Балиқчи МФЙ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
10	Қурилиш МФЙ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
11	Харакат МФЙ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)		
12	Обод турмиш МФЙ А. Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)		
	<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>		<b>3,000</b>					<b>1 944,000</b>		<b>87,480</b>	<b>58,320</b>								
1	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)		
2	Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600		5,832	3,888						Танлов (тендер)		
3	Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳаани қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар							
4	Қурилиш МФЙ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
5	Уймавут МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
6	Бунёдкор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,290	4,860						Танлов (тендер)
7	Янги Ункўрган МФЙ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
8	Янгийўл МФЙ Аргин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200		26,244	17,496						Танлов (тендер)
1	<b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>1 211,100</b>		<b>54,500</b>	<b>36,333</b>						Танлов (тендер)
	Ватан МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000		3,600	2,400						Танлов (тендер)
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600		13,122	8,748						Танлов (тендер)
3	Ватан МФЙ Янгилашиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400		8,748	5,832						Танлов (тендер)
4	Ватан МФЙ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
5	Ватан МФЙ Катта қўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100		20,030	13,353						Танлов (тендер)
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000		2,925	1,950						Танлов (тендер)
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000		2,475	1,650						Танлов (тендер)
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)
	<b>Оққўрган тумани бўйича жами</b>		<b>7,000</b>					<b>1 926,900</b>		<b>86,712</b>	<b>57,807</b>						Танлов (тендер)
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,206	6,804						Танлов (тендер)
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000		5,805	3,870						Танлов (тендер)
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,250	1,500						Танлов (тендер)
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000		3,150	2,100						Танлов (тендер)
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		2,700	1,800						Танлов (тендер)
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000		2,025	1,350						Танлов (тендер)
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
11	Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314						Танлов (тендер)
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900		5,441	3,627						Танлов (тендер)
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500		10,823	7,215						Танлов (тендер)
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300		9,464	6,309						Танлов (тендер)
	<b>Охангарон туман бўйича жами</b>		<b>5,000</b>					<b>1 892,800</b>		<b>85,178</b>	<b>56,784</b>						Танлов (тендер)
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий	2022 й	1,400					481,200		21,654	14,436						Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуваати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
2	Шовғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300										Танлов (тендер)	
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-и)	2022 й	1,000					445,300											Танлов (тендер)
4	Енарик МФИ Бахт Барака ( Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300											Танлов (тендер)
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000											Танлов (тендер)
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700											Танлов (тендер)
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>1,963</b>					<b>573,000</b>											
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000											Танлов (тендер)
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000											Танлов (тендер)
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000											Танлов (тендер)
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500											Танлов (тендер)
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500											Танлов (тендер)
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>10,890</b>					<b>934,400</b>											
1	Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000											Танлов (тендер)
2	Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000											Танлов (тендер)
3	Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000											Танлов (тендер)
4	Дўнқўрғон МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000											Танлов (тендер)
5	Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000											Танлов (тендер)
6	Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000											Танлов (тендер)
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400											Танлов (тендер)
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000											Танлов (тендер)
9	Тараққиёт МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000											Танлов (тендер)
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000											Танлов (тендер)
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000											Танлов (тендер)
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000											Танлов (тендер)
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000											Танлов (тендер)
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000											Танлов (тендер)
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>9,250</b>					<b>2 106,000</b>											
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000											Танлов (тендер)
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000											Танлов (тендер)
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000											Танлов (тендер)
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000											Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МПН сўми	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
				Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари														
5	Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400								Танлов (тендер)
6	Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000		14,850	9,900								Танлов (тендер)
7	Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000		1,125	0,750								Танлов (тендер)
8	Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		0,900	0,600								Танлов (тендер)
9	Халимқўп МФЙ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000		1,890	1,260								Танлов (тендер)
10	Халимқўп МФЙ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000		2,025	1,350								Танлов (тендер)
11	Халимқўп МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000		1,980	1,320								Танлов (тендер)
<b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>			<b>6,900</b>					<b>1 093,800</b>		<b>49,223</b>	<b>32,814</b>								Танлов (тендер)
1	Аранчи МФЙ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400		10,458	6,972								Танлов (тендер)
2	Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900		1,076	0,717								Танлов (тендер)
3	Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400		11,268	7,512								Танлов (тендер)
4	Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800		4,086	2,724								Танлов (тендер)
5	Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771								Танлов (тендер)
6	Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900		2,156	1,437								Танлов (тендер)
7	Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771								Танлов (тендер)
8	Ғалаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000		1,350	0,900								Танлов (тендер)
9	Йўнгиқўли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000		7,515	5,010								Танлов (тендер)
<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>			<b>5,090</b>					<b>1 374,600</b>		<b>61,858</b>	<b>41,238</b>								Танлов (тендер)
1	А Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000		8,190	5,460								Танлов (тендер)
2	Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000		8,190	5,460								Танлов (тендер)
3	Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800		7,956	5,304								Танлов (тендер)
4	Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000		4,995	3,330								Танлов (тендер)
5	Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700		7,367	4,911								Танлов (тендер)
6	Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100		25,160	16,773								Танлов (тендер)
<b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>			<b>6,050</b>					<b>1 426,800</b>		<b>64,207</b>	<b>42,804</b>								Танлов (тендер)
1	Қангли МФЙ Баржамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300		18,869	12,579								Танлов (тендер)
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400		12,483	8,322								Танлов (тендер)
3	Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400		6,543	4,362								Танлов (тендер)
4	Қўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600		10,782	7,188								Танлов (тендер)
5	Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100		15,530	10,353								Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилми ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Янгийул туман буйича жами		2,600					420,000			18,901	12,600						
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700			4,082	2,721					Танлов (тендер) асосида	
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000			1,485	0,990					Танлов (тендер) асосида	
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500			8,573	5,715					Танлов (тендер) асосида	
4	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000			2,430	1,620					Танлов (тендер) асосида	
5	Самарқанд МФЙ Октом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800			2,331	1,554					Танлов (тендер) асосида	

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти  
"Минтақавий йулларга буюртмачи  
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов  
2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Автомобиль йуллари бош  
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев  
" " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Ҳолиқулов  
" " 2022 й.

