

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

8/ЛС -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

«13» Июль 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти Учқудук тумани худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти Учқудук тумани худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-5 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 114830 бўйича “7” “июль” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 4 400 000 (Тўрт миллион тўрт юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга кирилади.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон кўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045 1086 0124 0170 4515 111 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон к.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АЙТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

**Навоий АЙББ
бошлиғи:**

**“Navoiy yo‘l proekt”
МЧЖ директори:**



Э.Камолов



А.Жабборов

Хуқуқшунос Э.Камолов



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти Учқудуқ тумани ҳудудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўллари**ни жорий таъмирлаш. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини **ҚҚС сиз 4 400 000 (Тўрт миллион тўрт юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

**“Navoiy yo'l projekt”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р: 3045 1086 0124 0170 4515 111 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО:00199 ИНН 308 216 150

Имзолар


Э.Камолов



А.Жабборов




2021 йил 13 Июлдаги
8/ЛС – сонли шартномага 2- илова


Навоий вилояти Учқудук туманидаги халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	Аванс тўлови 30%	4 400,000	2022 йил ____ кун	4 400,000	1 320,000
	70%				3 080,000
	Жами:	4 400,000		4 400,000	4 400,000

Буюртмачи:  Э.Камолов

Бажарувчи:  А.Жабборов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114830 на приобретение Учқудуқ халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 07.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 14:54

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йўллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.07.2022 года № лота 114830.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Учқудуқ халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 500 000.00
Стартовая сумма	4 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №3 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларнинг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	25	мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бююртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бююртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	9	мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	25	мавжуд	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4 500 000.00	4 470 000.00	04.07.2022 18:15:57	19.69
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	4 500 000.00	4 400 000.00	04.07.2022 21:14:27	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.6868	97.134
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114830 от 07.07.2022 года на приобретение Учкудуқ халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛТИРИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички Вазирлиги уринбосари
 А. Хайламов
 2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
 ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси
 раиси уринбосари
 2022 й.



О. Аҳмедов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунига асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланадиган Автомобиль йўллари қўмитасининг тижамотига асосан Намойиш вилоти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЊИЗЛИК РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилги қиймат қўйишлари			12	13	14	15	16	Пудратчи ташкилот		
								9	10							11	17	18
									Жами маблағлар лямти	КМН эмуши қиймати								
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навой—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўللار		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш — Наботочка к — Обайтал к — Кувак к — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш-Серкеш к-Ашнбузав к-Чуқуржик к-Балнқой ш/к-Қорузак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к-Узунқудук к-Қарақат ТЙБ-Жингедди к" автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш-Кулқудук к-Орапади к-Ақбутет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к - Буловбой к" автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к" автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурота тумани бўйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						


Түр	Объекттар номенклатурасы	Курскош жылдарындагы болжолдуу өсүү ыңгайына өсүшү	Долбоору кыялы, тегерендүү учуроо бардык-биринде (млн)	Ташкыртан келип чыккан буюмдардын кирешеси, шукуртталган буюмдардын кирешеси	01.01.22 й. толуктама курскоштонгон өсүшү, шукуртталган буюмдардын кирешеси	01.01.22 й. толуктама курскоштонгон өсүшү, шукуртталган буюмдардын кирешеси	01.01.22 й. толуктама курскоштонгон өсүшү, шукуртталган буюмдардын кирешеси	2022 йылдын капитал куйулуучулары			Ташкыртан келип чыккан буюмдардын кирешеси, шукуртталган буюмдардын кирешеси	Алтын фондун кирешеси	2023 йыл 1 январь толуктама курскоштонгон өсүшү, шукуртталган буюмдардын кирешеси	2023 йыл 1 январь толуктама курскоштонгон өсүшү, шукуртталган буюмдардын кирешеси	Йөлөнүп кеткен буюмдардын кирешеси	Пулратмалар ташкынтот	
								Жаңы майдаланган жерлер	Шу жумалардан							Пулратмалардын кирешеси	Пулратмалардын кирешеси
									КММ учурдагы кирешеси	Бүткүл кирешелердин кирешеси							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айуулу (1013 км) "Жизас ш-Янгичи моголо ш-Кизилча к-Кизилдум халжа айуулу" автомобиль йүзөөгө 114-195 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль йүзөөгө 75-126 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
13	4P56 "Октош ш-Янгичи моголо ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль йүзөөгө 68-81 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
14	4P57 "Кизилдум халжа нулу (Карман ш - Нурота ш - Баймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубулак к)" автомобиль йүзөөгө 10-120 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
15	4P232 "Декибалак к-Гогон к-Варажон к" автомобиль йүзөөгө 0-27 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
16	4P271 "4P269 айуулу "Тикизил к-Равет к-Палтай к-Суулик к-Моловод к" автомобиль йүзөөгө 0-62 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль йүзөөгө 0-37 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
18	4K375 "Декибалак к — Эсен к — Аларам к" автомобиль йүзөөгө 0-21 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
19	4H395 4P57 "Кизилдум халжа айуулу (шахобча ш) Чупонбод к га 0-4 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
20	4H380 "Янгичи моголо ш-Жарна к-Чуя ш" айуулу 0-42 км шахобчалар б) Янгичи моголо ш-1 км ш) Янгичи моголо ш-3 км ш) Ошкул кизилдоголо 0-4 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
21	4K390 "4P271 айуулу (шахобчалар ш) Попоний к 0-8 км, б) Савабулок к 0-5 км автомобиль йүзөөгө жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
22	4H396 "Чуя к-Тикизил к" автомобиль йүзөөгө 0-19 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
23	4H404 "4P36 айуулу (шахобчалар ш) б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Суубулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичишак к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км кмскаларын жорой ташырлаш (жаны 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
24	4H405 "4P36 айуулу (шахобчалар ш) Чупонбод к га 0-17 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
3	Кизилтепа тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569					
25	4P63 "Когон ш-Куйбосор суз оморин-Кизилтепа ш-Ташарабд к-Арабсарой к-Янгичи моголо ш" автомобиль йүзөөгө 20-70 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК
26	4P646 "Кизилтепа т й б га шахобча" автомобиль йүзөөгө 0-6 км кмскаларын жорой ташырлаш	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йыл 12 март Нуроттар кайткондосу	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК

Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Йилдаги қулайлик, тегшик ўчоқ бор-йўқлиги (йил)	Ташқи ва ички қулайликнинг қураш ва ташқи қулайликнинг қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати (млн)	01.01.22 й. ҳақиқатга қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	01.01.22 й. ҳақиқатга қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	01.01.22 й. ҳақиқатга қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	2022 йили нисбатан қўрилган объектлар				Ташқи ва ички қулайликнинг қураш қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	Асосий фондларнинг шартли қиммати	2023 йил 1 январь ҳақиқатга қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	2023 йил 1 январь ҳақиқатга қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	Пудратчи таъинлов	
								Жамъий шартли қиммати	Шу жумладан		Пудратчи таъинловнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)					Пудратчи таъинловнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	
									Қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)	Қурашнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)							Пудратчи таъинловнинг қиммати (қураш қиммати, буржунчиликнинг қиммати)
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озғенлик қ - Майдонлик қ" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи қ - Қариз қ - Сангоқуман қ" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/бу йўлининг а) Шағалан қонлогига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Киттасой қ - Учқара қ - Мирдош қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу қ" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлогига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас қ - Қиёт қ - Сарой қ - Турқоми қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас қ - Янги қонлог" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулдиқотқа қ - Қорача қ - Киттасой қ" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштатулиқ қонлогига(0-5км), в) Қозоқ қонлогига(0-6км), д) Шағалан қонлогига(0-9км), ж) Қушарой қонлогига(0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитилқ қ - Зарафшон қ" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Остоу қ қ - Қўсарой қ" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлогига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК


T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йили	Лойihalар қулаётган, тегшилган ўчоқ бирликларида (кв)	Ташкирлаш ишларининг пиларти шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати (байта хисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қурилган объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қурилган объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертизи ёки Нуксонлар кайдномаси санини ва расмини	Пулратчи таъхсилот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қулаётган қисми (кв/ой)	Асосий фондларнинг янги туширилиши				Пулрат таъхсилотини амалга ошириш учун асос	Пулрат таъхсилотини номи
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км, а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км, а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллار		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум қалъа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугалашини йил	Лойihalay Кувадига, тегшилди йулов б.р.ш.с.ларда (с/м)	Таъмирлаш амалларининг муҳлати шарт шартномавий соғимига, шу жумладан, йуловчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.21 й. толагани кўрсатишнинг маълум қиймати, шу жумладан йуловчилик харажатлари	01.01.22 й. толагани кўрсатишнинг маълум қиймати, шу жумладан йуловчилик харажатлари	2022 йилги исхони таҳлил қилинганлар				Таъмирлаш амалларининг қийматининг тоғайирига қўшилган ва муҳлати (с/с/б)	Асосий фискаллари шарт шартнома	2022 йил 1 январ толагани йуловчи об'ект бўйича қилдик моллаштириши	2022 йил 1 январ толагани йуловчи об'ект бўйича қилдик қиймати	Лойihalay экспертиза йил Нусхоналар қайдномаси солиқи ва расми	Йуловчи таъмирлаш	
							Жами қийматлари	Шу жумладан		Жами қийматлари						Пулрат таъмирлашнинг ишончлиги учун яқин	Йуловчи таъмирлашнинг ишончлиги учун яқин
								КМН умумий қиймати	Қурилиш ва таъмирлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шаҳобча" автомобиль йуловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
106	4P229 "A379 автобули — Қиоир қ. — «Нурота — Томдубулоқ автобули" автомобиль йуловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
107	4P209 "Зарафшон-Дуғиттав-Балғарак қ" автомобиль йуловчи 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
108	4P59 A379 автобулидан шаҳобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йуловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
109	4P59 A379 автобулидан шаҳобча д) Муруттош шаҳарчасига автомобиль йуловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Томдубулоқ қ. — Пашият қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йуловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йуловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК
11	Навоий вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилиши учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзавтобул-белги" ДУК
	Навоий вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаментини директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси автомобиль йўлларида
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий корхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий аппаратини сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.