

“Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш” УК в лице начальника Н.Йўлдошев действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Ободонлаштириш бошкармаси в лице директора И.Расулов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по лоту 22110012115683 по объекту “Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.2км йўл қисмини жорий таъмирлаш ишлари”

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 470 000 000 сум в том числе 15% НДС сумма составляет 61304347,82 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «4»июль 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Олтиарик туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Олтиарик т.Полосонобод кўчаси №1 уй

Тел:+99890 390 71 79

х/р:2021 0000 1002 1043 5001

СТИР:200 174 830

МФО:00493

ТИФ "Миллий банк" Фаргона бўлими

Заказчик

Ободонлаштириш бошқармаси

Олтиарик тумани Ўзбекистон кўчаси №128-
уй

Тел:+99891 115-00-95

х/р 100022860302037065200110002

ИНН:200174696

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

х/р 23402000300100001010

МФО:00014 ИНН:201122919



Н.Иўллошев
(подпись)

Юрист:

Ж.Ўрмонов



Н.Расулов
(подпись)

М.П.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA
HUQUQIY XULOSA

№ JP 62716468

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: Oltiariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan Oltiariq tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan tuman haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Loyixa Oltiariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan va tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun kiritilgan.

Huquqiy xulosa:

Fuqarolik kodeksining 353-moddasida shartnoma tushunchasi ta'rifi berilgan bo'lib unga ko'ra ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi.

Mazkur kodeksining 354-moddasida shartnoma tuzishda fuqarolar va yuridik shaxslar erkinligi hamda shartnoma tuzishga majbur qilishga yo'l qo'yilmasligi qayd etilgan. Taraflar qonunchilikda nazarda tutilmagan shartnomani ham tuzishlari mumkin.

Shuningdek mazkur kodeksning 357-moddasida shartnoma tuzilgan paytidan boshlab kuchga kirishi va taraflar uchun majburiy bo'lishi belgilangan.

Shu bilan birga taraflar o'zlari tuzgan shartnomaning shartlarini ularning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga nisbatan qo'llaniladi deb belgilab qo'yishga haqlidirlar.

Qonunda yoki shartnomada shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarning shartnoma bo'yicha majburiyatlari bekor bo'lishiga olib keladi, deb belgilanishi mumkin.

Bunday shart yozib qo'yilmagan shartnoma taraflar majburiyatni bajarishining shartnomada belgilab qo'yilgan oxirgi muddatigacha amal qiladi, deb hisoblanadi.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunlar talablariga muvofiq va uni tasdiqlab, ijroga qaratish mumkinligi haqida ijobiy xulosa beraman.

Oltiariq tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



SH.Rahimov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 115683 на приобретение Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.3км йўл қисмини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 07.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 14:00

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Бошлик	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UZAKOVA FARIDA TURGINBOYEVNA	Техник мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD ANVARJONOVICH	Булим бошлиги инфратузилма	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLA YEVICH	Хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.07.2022 года № лота 115683.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.3км қисмини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	473 068 708.00
Стартовая сумма	473 068 708.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	3	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Корхонани охирги йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	7	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Малакали ишчи ходимлар ва машина механизлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимлар ва машина механизлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	6	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	10	10	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	473 068 708.00	465 947 947.00 UZS	465 947 947.00	00.00	465 947 947.00	05.07.2022 08:35:56	20.00
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	473 068 708.00	470 000 000.00 UZS	470 000 000.00	00.00	470 000 000.00	06.07.2022 09:56:18	19.83

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	57.6	20	77.6
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	73.6	19.82757	93.42757

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 115683 от 07.07.2022 года на приобретение Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.3км йўл қисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN
200174830

и резервный исполнитель: ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН (200197217)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD	Согласен	

	ANVARJONOVICH		
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Согласен	
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



2022 йил " 13 " июль

БАЁН

Ободонлаштириш бошқармаси томонидан танлов асосида
Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.3км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун
etender.uzex.uz платформасига 7-07-2022йил куни №22110012115683лотга асосан

Ушбу лотга асосан етказиб берувчи корхонлар ўз таклифлари билан мурожат қилди улар куйидагилар Олтиариқ туман йўллардан 2 Фаргона туман йўллардан фойдаланиш фойдаланиш ушбу таклиф берган ташкилотларни таклифи белгиланган талаблар асосида баллик мезонда бахоланиб чиқилди электрон бахолаш тизимида Олтиариқ туманида жойлашган Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш корхонаси голиб деб топилди электрон байённома шакиллангандан кейин 2 иш кунига мухокамага куйилди ва 2 иш куни ичида ҳеч қандай этироз келиб тушмади,

Юқоридагиларгаасосланиб комиссия куйидагичақароргақелди:

1. Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш томонидан берилган таклифга асосан Ободонлаштириш бошқармаси учун Олтиариқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси Зилха МФЙ Лутфий кўчасини 1.3км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиш маъқул деб топилсин.

Танлов комиссия аъзолари

Бош муҳандис:

Бош ҳисобчи:

Бўлим бошлиғи:

Муҳандис:

Техник:

А.Мадмаров.

Т.Солиев.

Д.Мирзахақимов.

Ф.Узаков.

У.Матмўминов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 15-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47014

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Zilxa MFY Lutfiy ko'chasini 1,3 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45954

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.22 yildagi 49-sonli qarori.

1.2. Oltiariq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Rasulov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha nuqsonlar qaydnomasiga asosan 1250 metrdan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyixaviy ko'cha qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra mavjud yo'l asosi profilini mexanizm yordamida tekislash va mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish

manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12479,52 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 480 358,708 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 411 364,094 ming so'm
QQS 15%	- 61 704,614 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 473 068,708 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 7 290,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 480 358,708 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Zilxa MFY Lutfiy ko'chasini 1,3 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"Очқик бюджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ нуқталарда минтакавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг маъмулий рўйхатига асосан

Объект номи: Очқик бюджет ҳисобидан Фарғона вилояти Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчасининг 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Битлар қуйида номзо қўйувчилар: Олтиариқ тумани ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси А.Мадамаров, Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси Д.Мирзахакимов, Зилха МФЙ раиси А.Раҳмонов Зилха МФЙ Лутфий кўчаси жами 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги ПҚ-197-сон қарорига асосан йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг маъмулий		Узуқлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Итоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1,25	1250	Мавжуд шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баланчилиги етарли. Йўл профили таъминланмаган.	Асос қисмига янги матириал қўшмасдан суршиб текнелаш	L=1250*5	м2	6250	
					Майда донани зич исник асфальтобстон қоринмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида h=5 см қаллиқда қоплама етказиш.	L=1250*4	м2	5000	
					Алибларни ўргата ташини масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (фирма ТИФУК)		км	31	
					Асфальтобетон маҳсулоти (фирма ТИФУК)		км	31	

Олтиариқ тумани ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

Зилха МФЙ раиси

А.Мадамаров
 Д.Мирзахакимов
 А.Раҳмонов

