

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «SANOAT FUQARO LOYIHA» X/K nomidan ish yurituvchi direktor B.Allaberganov ikkinchi tomondan Yangibozor tumanidagi 10-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatiga (250-o'rinli yotoqxonada hamda sun'iy qoplama bolalar-sport maydonchasini) qurish ob'ekti Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonada, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 12 Iyuldagi №32409-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatda Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 12 Iyuldagi №32409-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 141 000 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'laigicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 85 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining rozilgisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlari asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'laigicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.

5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQI ni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri to'g'risidagi Loyihasi ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi to'g'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarilganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5.17. Loyihachining xuquqlari:

- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga xaqlidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblarni qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Tarafdarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlardagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarda kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi tomonlarning o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan tarafdarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtatma kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va tarafdarning vakolati shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga tarafdarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«SANOAT FUQARO LOYIHA»X/K

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a

Telefon 223-09-29, 223-09-38

sh/hr 100021860334014096521045022

sh/hr 204821497, OKONX 69000

Moliya vazirligi g'aznachiligi

G'azna x/v. 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shahar XKKM

MFO 00014 STIR 201 122 919

Direktor: SH.Otaev

Bosh yuriskonsult: SH.Djumaniyazov

Urganch sh. Al-Xorazmiy k 67 uy 49 x

Telefon: +99897-362-36-32

x/r 20208000104379834001

STIR 205 427 265

OKONX 66000

AITB Ipoteka bank Xorazm fil

MFO 00579


Direktor: B.Alaberganov



Yangibozor tumanidagi 10-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatiga (250-o'rinli yotoqxona hamda sun'iy qoplamali bolalar-sport maydonchasini) qurish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI

№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Iyul	
1	2	3	4	5	-
1	Yangibozor tumanidagi 10-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatiga (250-o'rinli yotoqxona hamda sun'iy qoplamali bolalar-sport maydonchasini) qurish	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	141000,0	141000,0	-
	JAMI		141000,0	141000,0	-



BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «SANOAT-FUQARO LOYIHA»X/K o'rtasida Yangibozor tumanidagi 10-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatiga (250-o'rinli yotoqxona hamda sun'iy qoplamali bolalar-sport maydonchasini) qurish ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlar va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov
2022 yil

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «15» Iyul

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va «Loyihachi «SANOAT FUQARO LOYIHA»X/K nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Allaberganov o'rtasida Yangibozor tumanidagi 10-son ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatiga (250-o'rinli yotoqxona hamda sun'iy qoplamali bolalar-sport maydonchasini) qurish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

1. LQIni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 5 820 000,0 ming.so'm;
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;
kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0;
Xisoblangan qiymat $5\,400\,000,0 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 162\,960,0$ ming.so'm;
Kelishilgan qiymat QQS bilan - 141 000,0 ming.so'm.

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"ТАСДІҚЛАЙМАН"

Хоразм вилоят ҳокими ўринбосари

Б. Курбанов

2022 йил

**Хоразм вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қурилиши
марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган Умумтаълим мактаби объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ № 6**

(2022 йил 27 майдаги қелишилган манзилли рўйхат ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархда)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишига топшириши йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Хоразм вилояти буйича Жами:		8640 ўқ.ўрин 150 ўрин 2 спортзал 250 жой ўрин 1 объект	100185,912 4308,939	93975,640 2775,487	93975,640 2775,487	93737,149 2775,487	106 432,700	91 813,989	0,000	2 950,111	1 370,272	8640 2 спорт зал 150 ўрин	100 185,912		4 793,849			
22	Умумтаълим мактаблари жами;		8640 ўқ.ўрин 150 ўрин 2 спортзал (12x24 м) 250 жой ўрин	93665,690 4039,977	92350,842 2725,129	92350,842 2725,129	92350,842 2725,129	105 358,956	90 790,603	0,000	2 899,753	1 325,793	8640 2 спорт зал 150 ўрин	93 665,690		4 481,286			
	шу жумладан:																		
2	Янги қурилиш		330 ўқ.ўрин 12x24 с/з 150 ўрин	18275,841 780,921	17982,657 487,737	17982,657 487,737	17982,657 487,737	17 107,911	16 620,174	0,000	487,737	253,042	330 1 спорт зал 150 ўрин	18 275,841		874,746			
1	Гурлан тумани "Беш уй" МФЙдаги Шолкор кншлогн худудда янги мактаб қуриш (330 ўқ.ўрин бино ва 12x24 с/зал қуриш)	2022 й.	330 ўқ.ўрин 12x24 с/з	12188,623 516,526	11983,949 311,852	11983,949 311,852	11983,949 311,852	11 400,344	11088,492		311,852	161,531	330 август	12188,623		583,605	№31984 11.02.2022 й. №14/01-06/1-1082 25.02.2022 й.	Lot 22411006007578 7578-son 30.03.2022 й.	"UYGUR QURILISH SERVIS" MCHJ
2	Хива туманидаги "Баркамол авлод" болалар мактаби (150 ўринли қўшимча бино қуриш)	2022 й.	150 ўрин	6087,218 264,395	5998,708 175,885	5998,708 175,885	5998,708 175,885	5 707,567	5531,682		175,885	91,511	150 июл	6087,218		291,141	№34825 17.03.2022 й. №14/01-06/1-2076 31.03.2022 й.	Lot 22411006008532 8532-son 25.04.2022 й.	"XORAZM GRANIT" XK
13	Реконструкция қилиш		5218 ўқ.ўрин 12x24 с/з 250 жой ўрин	51729,645 2409,794	51008,908 1689,057	51008,908 1689,057	51008,908 1689,057	54 363,716	52 500,035	0,000	1 863,681	840,851	5218 1 спорт зал	51 729,645		2465,993			
1	Хива шаҳар "Ангарик" МФЙ даги 13-сонли мактаб (220 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 210 ўқ.ўр.бинони таъмирлаш)	2022 й.	430 ўқ.ўрин	3092,862 186,554	3035,843 129,535	3035,843 129,535	3035,843 129,535	2 890,527	2760,992		129,535	72,561	430 июн	3092,862		145,315	№29498 17.11.2021 й. №14/01-06/1-237 18.01.2022 й.	Lot 22411006007193 7193-son 16.03.2022 й.	"XORAZM UNIVERSAL QURILISH" MCHJ
2	Боғот тумани "Мехнат гули" МФЙдаги 25-сонли мактаб (180 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 270 ўқ.ўр.бинони таъмирлаш)	2022 й.	450 ўқ.ўрин	3989,572 190,976	3931,970 133,374	3931,970 133,374	3931,970 133,374	3 742,041	3608,667		133,374	72,461	450 август	3989,572		189,930	№29499 17.11.2021 й. №14/01-06/1-238 18.01.2022 й.	Lot 22411006007211 7211-son 17.03.2022 й.	"SUHROB- OTAMUROD" XK
3	Гурлан тумани "Гулшан" МФЙдаги 2-сонли мактаб (420 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 624 ўқ.ўр.бинони таъмирлаш)	2022 й.	1044 ўқ.ўрин	8985,134 407,862	8852,614 275,342	8852,614 275,342	8852,614 275,342	8 423,751	8148,408		275,342	126,611	1044 август	8985,134		428,864	№29274 24.11.2021 й. №14/01-06/1-158 13.01.2022 й.	Lot 22411006007996 7996-son 08.04.2022 й.	"ШАМС-СБ" XK
4	Қўшқўпир тумани "Баратлар" МФЙдаги 50-сонли мактаб (120 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 180 ўқ.ўр.бинони таъмирлаш)	2022 й.	300 ўқ.ўрин	3002,505 147,605	2961,126 106,226	2961,126 106,226	2961,126 106,226	2 818,381	2712,155		106,226	58,811	300 июл	3002,505		142,745	№29495 17.11.2021 й. №14/01-06/1-434 28.01.2022 й.	Lot 22411006007213 7213-son 17.03.2022 й.	"TEMUR MAXSIM" MCHJ
5	Урганч тумани "Ўртадўрман" МФЙдаги 4-сонли мактаб (660 ўқ.ўр.бино ва 12x24 спорт зал қуриш)	2022 й.	660 ўқ.ўрин 12x24 с/з	8726,389 396,438	8597,673 267,722	8597,673 267,722	8597,673 267,722	8 181,175	7913,453		267,722	124,652	660 август	8726,389		416,498	№28775 24.11.2021 й. №14/01-06/1-202 17.01.2022 й.	Lot 22411006007225 7225-son 17.03.2022 й.	"XORAZMIR MONTAJ" MCHJ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Урганч тумани "Қўнғирот" МФЙдаги 26-сонли мактаб (240 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 210 ўқ.ўр. бинони таъмирлаш)	2022 й.	450 ўқ.ўрин	4168,227 206,220	4105,059 143,052	4105,059 143,052	4105,059 143,052	3 906,959	3763,907		143,052	74,861	450 август	4168,227		198,100	№28785 19.11.2021 й. №14/01-06/1-168 14.01.2022 й.	Lot 22411006007215 7215-son 17.03.2022 й.	"XORAZMIR MONTAJ" MCHJ	
7	Ҳазорасп тумани "Ғ.Ғулом" МФЙдаги 24-сонли мактаб (210 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 210 ўқ.ўр. бинони таъмирлаш)	2022 й.	420 ўқ.ўрин	3761,794 190,997	3704,034 133,237	3704,034 133,237	3704,034 133,237	3 525,494	3392,256		133,237	71,411	420 август	3761,794		178,540	№28760 17.11.2021 й. №14/01-06/1-156 13.01.2022 й.	Lot 22411006007966 7966-son 08.04.2022 й.	"ШАМС-СБ" ХК	
8	Хива тумани "Қумён" МФЙдаги 41-сонли мактаб (210 ўқ.ўр.бино қуриш)	2022 й.	210 ўқ.ўрин	3008,228 129,842	2974,225 95,839	2974,225 95,839	2974,225 95,839	2 830,306	2734,467		95,839	55,661	210 август	3008,228		143,919	№30556 17.11.2021 й. №14/01-06/1-585 04.02.2022 й.	Lot 22411006007226 7226-son 17.03.2022 й.	"Қиёт қурилиш сервис" ИТҚ МЧЖ	
9	Хонка тумани "Илгор" МФЙдаги 26-сонли мактаб (330 ўқ.ўр.бино қуриш ва мавжуд 320 ўқ.ўр. бинони таъмирлаш)	2022 й.	650 ўқ.ўрин	6200,214 272,224	6115,959 187,969	6115,959 187,969	6115,959 187,969	5 819,559	5631,590		187,969	93,461	650 август	6200,214		296,399	№33447 14.02.2022 й. №14/01-06/1-1683 17.03.2022 й.	Lot 22411006008096 8096-son 15.04.2022 й.	"Хонка тараккиёт қурилиш" ХК	
10	Янгибозор тумани "Ширинлар" МФЙдаги 9-сонли мактаб (180 ўқ.ўр. бино қуриш ва мавжуд 320 ўқ.ўр. бинони таъмирлаш)	2022 й.	500 ўқ.ўрин	4724,710 213,376	4660,395 149,061	4660,395 149,061	4660,395 149,061	4 434,828	4285,767		149,061	76,211	500 август	4724,710		225,567	№29297 17.11.2021 й. №14/01-06/1-469 31.01.2022 й.	Lot 22411006007209 7209-son 17.03.2022 й.	"Тош масжид" ХК	
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 14 мартдаги №40-сонли раёсат мажлиси баёнининг 8-иловасига асосан қўшилган мактаблар																				
11	Богот тумани "Ортиқ Отажон" МФЙдаги 24-сонли мактаб филиали (80 ўқ.ўр.бино қуриш)	2022 й.	80 ўқ.ўрин	1417,107 44,874	1417,107 44,874	1417,107 44,874	1417,107 44,874	1 348,495	1303,621			44,874	10,400	80 август	1417,107		68,612	№39583 29.04.2022 й.	Lot 22411006010214 10214-son 27.05.2022 й.	"BEJGANIK SERVIS" MCHJ
12	Урганч тумани "Жайхун" МФЙдаги 46-сонли мактаб 1-филиали (24 ўқ.ўр. бино қуриш)	2022 й.	24 ўқ.ўрин	652,904 22,825	652,904 22,825	652,904 22,825	652,904 22,825	621,400	598,574			22,825	3,750	24 август	652,904		31,504	№40242 28.04.2022 й.	Lot 22411006010485 10485-son 27.05.2022 й.	"MEGA IRDIMZON INVEST" MCHJ
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 20 июндаги №94-сонли раёсат мажлиси баёнининг 4-иловасига асосан қўшилган объектлар																				
13	Янгибозор туманидаги 10-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатига (250 ўринли ётоқхона ҳамда сунъий қопламали болалар спорт майдончасини қуриш)	2022 й.	250 ётоқ жой					5 820,800	5 646,176			174,624								Тендер
7	Мукаммал таъмирлаш		3092 ўқ.ўрин	23660,204 849,262	23359,277 548,335	23359,277 548,335	23359,277 548,335	22 218,730	21 670,395	0,000	548,335	231,900	3092	23 660,204		1140,547				
1	Хива шаҳар "Мевастон" МФЙдаги 4-сонли мактаб (мавжуд 420 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	420 ўқ.ўрин	2958,517 120,247	2919,173 80,903	2919,173 80,903	2919,173 80,903	2 777,259	2696,357			80,903	31,500	420 июл	2958,517		141,914	№29496 17.11.2021 й. №14/01-06/1-170 14.01.2022 й.	Lot 22411006007463 7463-son 29.03.2022 й.	"XORAZM BOBUR MIRZO" MCHJ
2	Қўшқўпир тумани "Кенага" МФЙдаги 11-сонли мактаб (мавжуд 624 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	624 ўқ.ўрин	4486,407 175,671	4426,543 115,807	4426,543 115,807	4426,543 115,807	4 211,006	4095,199		115,807	46,800	624 июн	4486,407		215,537	№28757 17.11.2021 й. №14/01-06/1-167 14.01.2022 й.	Lot 22411006007196 7196-son 16.03.2022 й.	"XORAZM UNIVERSAL QURILISH" MCHJ	
3	Ҳазорасп тумани "Қовунчи" МФЙдаги 39-сонли мактаб (мавжуд 624 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	624 ўқ.ўрин	4443,224 174,875	4383,846 115,497	4383,846 115,497	4383,846 115,497	4 170,428	4054,931		115,497	46,800	624 август	4443,224		213,417	№29153 17.11.2021 й. №14/01-06/1-171 14.01.2022 й.	Lot 22411006007852 7852-son 12.03.2022 й.	"ШАМС-СБ" ХК	
4	Ҳазорасп тумани "Амударё" МФЙдаги 44-сонли мактаб (мавжуд 320 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	320 ўқ.ўрин	2976,647 89,444	2945,181 57,978	2945,181 57,978	2945,181 57,978	2 800,821	2742,843		57,978	24,000	320 июл	2976,647		144,360	№29268 17.11.2021 й. №14/01-06/1-433 28.01.2022 й.	Lot 22411006007207 7207-son 16.03.2022 й.	"XORAZM BINO INSHOAT QURILISH SERVIS" ХК	
5	Тупроққалъа тумани "Ҳазорасп" МФЙдаги 12-сонли мактаб (мавжуд 464 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	464 ўқ.ўрин	3328,758 117,434	3278,683 67,359	3278,683 67,359	3278,683 67,359	3 118,116	3050,757			67,359	34,800	464 август	3328,758		160,566	№29795 17.11.2021 й. №14/01-06/1-567 03.02.2022 й.	Lot 22411006007856 7856-son 12.03.2022 й.	"XORAZM BOBUR MIRZO" MCHJ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойисха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуслосати рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жикоз	шу жумладан		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Тупроқкаля тумани "Гурлан" МФЙдаги 13-сонли мактаб (мавжуд 320 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	320 ўқ.ўрин	2140,310 86,392	2110,303 56,385	2110,303 56,385	2110,303 56,385	2 007,608	1951,223		56,385	24,000	320 июл	2140,310		102,696	№29796 17.11.2021 й. №14/01-06/1-522 02.02.2022 й.	Lot 22411006007201 7201-сон 16.03.2022 й.	"XORAZM DIYOR MAKS SERVIS" MCHJ
7	Тупроқкаля тумани "А.Ибрагимов" МФЙдаги 3-сонли мактаб (мавжуд 320 ўқ.ўринли бинони таъмирлаш)	2022 й.	320 ўқ.ўрин	3326,342 85,199	3295,549 54,406	3295,549 54,406	3295,549 54,406	3 133,491	3079,085		54,406	24,000	320 июл	3326,342		162,057	№29501 17.11.2021 й. №14/01-06/1-157 13.01.2022 й.	Lot 22411006007205 7205-сон 24.03.2022 й.	"ORION FORTUNA PLUS" MCHJ
	Кред.қарздорликларни қоплаш учун							5 834,300											
	Келгуси йил ЛҚИ учун							5 834,300											
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 20 июндаги №94-сонли раёсат мажлиси баёнининг 4-илоҳасига асосан қўшилган объектлар																			
1	Илмий-тадқиқот институтлари		1 объект	6 520,222 268,962	1 624,798 50,358	1 624,798 50,358	1 386,307 50,358	1 073,744	1 023,386		50,358	44,479	1 объект июл	6 520,222		312,563			
1	Хоразм Маъмур академияси биносини кайта мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2021-2022 йй.	1 объект	6520,222 268,962	1624,798 50,358	1624,798 50,358	1386,307 50,358	1073,744	1023,386		50,358	44,479	1 объект июл	6520,222		312,563	№633-10-2021 02.11.2021 й. №14/01-06/1-9732 25.11.2021 й.	Lot№15962 6287-сон 13.12.2021 й. 6287/1-сон 22.06.2022 й.	"Хива қурилиш сервис" КК



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
мискартириш вазирлиги

" " " 2022 й.

24.06.22 _____



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI HOKIMINING QARORI

220100, Urganch shahri, Al-Xorazmiy ko'chasi, 29-uy, tel: (62) 223-00-42, fax: 223-00-22

2022 йил «21» апрель

174-12-0-Q/22

Хоразм вилояти ҳокимлиги

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 апрелда “Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаблар тармоғини кенгайтириш тўғрисида”ги ПФ-106-сонли Фармонининг ижроси ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 апрелда “Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаблар тармоғини кенгайтириш тўғрисида”ги ПФ-106-сонли Фармонининг ижросини таъминлаш юзасидан вилоятда ихтисослаштирилган мактаблар ташкил этишга ягона ёндашувни шакллантириш, ушбу мактаблар тармоғини кенгайтириш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳамда таълим жараёнига малакали раҳбар ва педагог кадрларни жалб қилиш, иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш, ўқитиш ва тарбиялаш тизимини такомиллаштириш мақсадида

Қарор қиламан:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 апрелда “Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаблар тармоғини кенгайтириш тўғрисида”ги ПФ-106-сонли Фармони раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур Фармони билан Президент таълим муассасалари агентлигининг (кейинги ўринларда – Агентлик) ташкилий тузилмасида юридик шахс мақомига эга бўлган ва ҳар бири 4 та штат бирлигидан иборат 13 та ҳудудий бўлимларини ташкил этиш тўғрисидаги таклифлари маъқулланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

3. Вилоят қурилиш бош бошқармаси (Б.Каримов), вилоят молия бош бошқармаси (Т.Бабаджанов) вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Ш.Отаев) билан биргаликда 2023 йил 1 январга қадар Президент таълим муассасалари агентлиги (кейинги ўринларда – Агентлик) тизимида ўтказилган Хива шаҳар Болалар шаҳарчасини Хива шаҳар 1-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернати ташкил этиш учун таъмирлаш, реконструкция қилиш, жиҳозлаш ва унинг ҳудудида янги ўқув бинолари

қуриш ишларини тугатсин.

4. Вилоят халқ таълими бошқармаси (Х.Бектемиров), Урганч давлат университети (Б.Абдуллаев), Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали (Р.Рўзибаев), Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали (М.Байджанов), Ўзбекистон давлат хореография академияси Урганч филиали (Ш.Ботиров), вилоят касбий таълимни ривожлантириш ва мувофиқлаштириш бошқармаси (И.Самандаров) шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари билан биргаликда 2022 йил 1 сентябрга қадар Агентлик тизимига ўтказилган умумий ўрта таълим муассасаларининг саралаш имтиҳонларидан ўта олмаган ўқувчиларини халқ таълими тизимидаги бошқа умумий ўрта таълим мактабларига жойлаштириш ҳамда танловдан ўта олмаган раҳбар ва педагог кадрларни иш билан таъминлаш чораларини кўрсин.

5. Вилоят иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси (У.Жумагалдиев), вилоят молия бош бошқармаси (Т.Бабаджанов) шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари билан биргаликда Агентлик тизимида 2024 йилда янги қуриладиган қуввати 504 ўринли мактаб-интернатини Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурига киритиш бўйича Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигига таклиф киритсин.

6. Мазкур қарорнинг 1 ва 2-иловаларида келтирилган таълим муассасаларининг фаолияти белгиланган тартибда тугатилсин.

7. Вилоят халқ таълими бошқармаси (Х.Бектемиров), вилоят бандлик бош бошқармаси (М.Атажанов), Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали (М.Байджанов) 2022 йил 1 июнга қадар:

Агентлик тасарруфига ўтказилган таълим муассасалари ўқувчиларини яқин ҳудудлардаги тегишли таълим муассасаларига кўчирсин.

Мазкур таълим муассасаларидаги ўқув устахона жиҳозлари ва асбоб-ускуналарни эҳтиёж мавжуд бўлган бошқа таълим муассасаларига кўчириш чораларини кўрсин.

8. Вилоят қурилиш бош бошқармаси (Б.Каримов), вилоят молия бош бошқармаси (Т.Бабаджанов) вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Ш.Отаев) шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари билан биргаликда 2022 йил 1 августга қадар мазкур қарорнинг 1-2-иловаларида кўрсатилган Агентлик мактабларини таъмирлаш, замонавий ўқув қуруллари, ахборот-коммуникация технологиялари, мебель ва ўқув-лабораториялар билан жиҳозлаш чораларини кўрсин, ўқувчиларга яшаш ва овқатланиш учун зарур шароитлар яратсин.

9. Вилоят ҳокимлиги (К.Игамбергенов, С.Салаев, И.Якубов), вилоят молия бош бошқармаси (Т.Бабаджанов) 2023 йил 1 январга қадар маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Агентлик ҳудудий бўлимини битта енгил автомобиль билан таъминлаш чораларини кўрсин.

10. Вилоят ҳокимининг айрим ҳужжатларига 3-иловага мувофиқ ўзгартириш ва

қўшимчалар киритилсин.

11. Вилоят халқ таълими бошқармаси (Х.Бектемиров) тегишли бошқармалар, идоралар ва ташкилотлар билан биргаликда ўзлари қабул қилган ҳужжатларини ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.

12. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Вилоят ҳокими



Ф.Эрманов

Xorazm viloyat hokimining
2022 yil 21 apreldagi
174-12-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

**Вилоятда Президент таълим муассасалари агентлиги тизимида ташкил этилаётган ихтисослаштирилган
мактаб-интернатларнинг манзилли рўйхати**

Г/р.	Туман (шаҳар) номи	Негизида ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ташкил этилаётган таълим муассасалари номи	Қуввати	Тасарруфида Агентлик tizimiga ўтказилаётган таълим муассасалари бўлган вазирлик, идора ва ташкilotлар номи	Агентлик тизимида ташкил этилаётган ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар номи
1.	Урганч шаҳри	Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали академик лицейи	540	Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги	Урганч шаҳар 1-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернати
2.	Шовот тумани	Ал-Хоразмий номидаги халқаро мактаб	360	Халқ таълими вазирлиги	Шовот тумани ихтисослаштирилган мактаб-интернати

Хоразм вилоят ҳокимининг
2022 йил 21 апрелдаги
174-12-0-Қ/22-сон қарорига
2-илова

**Вилоятда Президент таълим муассасалари агентлиги тизимида ташкил этилаётган
ихтисослаштирилган мактабларнинг манзилли рўйхати**

Т/р.	Туман (шаҳар) номи	Негизида ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ташкил этилаётган таълим муассасалари номи	Қуввати	Тасарруфида Агентлик тизимида ўтказилаётган таълим муассасалари бўлган вазирлик, идора ва ташкилотлар номи	Агентлик тизимида ташкил этилаётган ихтисослаштирилган мактаблар номи
1.	Хива шаҳри	Хива шаҳар касб-хунарга ўқитиш маркази	33	Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги	Хива шаҳар 2-сон ихтисослаштирилган мактаби
2.	Боғот тумани	46-сон умумий ўрта таълим мактаби	645	Халқ таълими вазирлиги	Боғот тумани ихтисослаштирилган мактаби
3.	Хонқа тумани	7-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб	540	Халқ таълими вазирлиги	Хонқа тумани ихтисослаштирилган мактаби
4.	Ҳазорасп тумани	1-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб интернати	524	Халқ таълими вазирлиги	Ҳазорасп тумани ихтисослаштирилган мактаби
5.	Янгиариқ тумани	11-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб интернати	300	Халқ таълими вазирлиги	Янгиариқ тумани ихтисослаштирилган мактаби
6.	Янгибозор тумани	10-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб интернати	424	Халқ таълими вазирлиги	Янгибозор тумани ихтисослаштирилган мактаби
7.	Қўшқўпир тумани	8-сон умумий ўрта таълим мактаби	540	Халқ таълими вазирлиги	Қўшқўпир тумани ихтисослаштирилган мактаби
8.	Тупроққалъа тумани	5-сон умумий ўрта таълим мактаби	320	Халқ таълими вазирлиги	Тупроққалъа тумани ихтисослаштирилган мактаби

Хоразм вилоят ҳокимининг
2022 йил 21 апрелдаги
174-12-0-Қ/22-сон қарорига
3-илова

Вилоят ҳокимининг қарорларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Вилоят ҳокимининг 2020 йил 11 майда “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 майдаги “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4708-сонли қарорининг ижроси ҳақида”ги 182к-сонли қарорида 1-илованинг 3-позицияси чиқариб ташлансин.

2. Вилоят ҳокимининг 2021 йил 25 мартда “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 мартда “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5032-сонли қарорининг ижроси ҳақида”ги 90к-сонли қарорида:

- а) 2-банднинг учинчи ва тўртинчи хатбошилари чиқариб ташлансин;
- б) 1-илованинг 1, 3, 9 ва 12-позициялари чиқариб ташлансин;
- в) 2 ва 3-иловалари ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.