



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.07.2022 г. №1

между ООО "RSP STROYKA" и Нукус фил Гос. институт искус Узб на общую сумму 298 311 397,00

Глава _____ 056
Казначейский лицевой счёт _____ 400910860354017094100056001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	298 311 397,00			298 311 397,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	298 311 397,00			298 311 397,00

Всего 298 311 397,00 сум

Двести девяносто восемь миллионов триста одиннадцать тысячи
триста девяносто семь сумов 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 89 493 419,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Июль месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика _____

(подпись)

А.Т.Аяпов
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика _____

(подпись)

М.Е.Хабилова
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

« ___ » _____ 20 ___ г.

« ___ » _____ 20 ___ г.

Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана в лице директора А.Аяпова действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «RSP STROYKA» в лице директора М.Палуанова действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны заключили настоящий договор по объекту текущего ремонта Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана в городе Нукусе (ремонтные работы).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **298 311 397 (Двести девяносто восемь миллионов триста одиннадцать тысяч триста девяносто семь) сум** с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные

невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «__» июль 2022 года
окончание «__» сентябрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 календарных дней указанный в приложении №1 к договору, который является неотъемлемой частью данного договора.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях города Нукуса.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору в течение 15 рабочих дней после подписания данного договора сторонами. Остальная часть суммы 70% оплачивается после завершения строительных работ путём подписания акта выполненных работ (счёт фактура, форма 2, 3) в течение 15 рабочих дней.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в течение 10 календарных дней переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-рабочих дней путём подписания акта выполненных работ (счёт фактура, форма 2, 3) со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

В случаи не выполнение в срок ремонтных работ Подрядчик выплачивает 0,4% от общей суммы за каждый день просрочки. В случаи не оплаты в срок за услуги Заказчик выплачивает 0,4% от общей суммы за каждый день просрочки. Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке в экономическом суде города Нукуса.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

<u>Подрядчик</u>	<u>Заказчик</u>
ООО «RSP STROYKA»	Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Адрес: Респ. Каракалпакстан, Канлыкolkий район, ул.Гарезизлик б/н	Адрес: Респ. Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Каракалпакстан б/н.
Тел: 97-354-07-71	Тел.: 61 224-29-02
ИНН: 305 746 863	ИНН: 206 964 627
ОКЭД: 41201	ОКЭД: 85420
р/с 20208000700920748001	Казначейский лицевой счет заказчика: 400910860354017094100056001
АКИБ «Ипотека» банк г.Нукус	ИНН казначейского подразделения: 201 122 919
	Единый казначейский счет (ЕКС): 23402000300100001010
Директор: <u>М.Палуанов</u>  М.П. (подпись)	 Директор: <u>А.Аяпов</u>  М.П. (подпись)



Проект договора соответствует действующему законодательству Республики Узбекистан

Юрист: С. Сапарбаев



Приложение 1 к договору

№1 от "____" от июня 2022 г

ОФЕРТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ В Г.НУКУСЕ

ЛОКАЛЬНО РУСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
1	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	1,3			
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	265,278	16 478,21	4 371 307
1.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,13	354 432,00	46 076
1.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	5,59	484 339,00	2 707 455
2	E15-4-27-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СТЕНИ И ОТКОСОВ	100М2	1,3			
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,1	15,73	16 478,21	259 202
2.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,026	54 548,00	1 418
2.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,016	0,0208	1 000 000,00	20 800
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,39	22 094,00	8 617
2.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,13	1 500,00	195
3	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100М2	1,3			
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	55,77	16 478,21	918 990
3.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,195	54 548,00	10 637
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0819	8 800 000,00	720 720
3.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,092	22 094,00	24 127
3.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,403	1 500,00	605
ОКНА							
4	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,59			
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	75,9507	16 478,21	1 251 532
4.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	1,7051	1 676,00	2 858
5	E10-1-34-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	1,782			
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	257,1426	16 478,21	4 237 250
5.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	17,14284	851,00	14 589
5.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	26,40924	1 176,00	31 057
5.4	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	178,2	540 000,00	96 228 000
5.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	949,806	580,00	550 887
5.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	3,42144	1 800,00	6 159
5.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	71,28	46 261,00	3 297 484

5.8	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	712,8	500,00	356 400
6	E10-1-35-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	1,045			
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	22,14355	16 478,21	364 886
6.2	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	400	418	800,00	334 400
6.3	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30	31,35	46 261,00	1 450 282
6.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	104,5	46 087,00	4 816 092
ДВЕРИ							
7	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,23			
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	41,239	16 478,21	679 545
7.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	1,8239	1 676,00	3 057
8	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	1,4269			
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	148,797132	16 478,21	2 451 910
8.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,005893097	16 000 000,00	94 290
8.3	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,114152	3 391 304,00	387 124
8.4	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	154,1052	2 600,00	400 674
8.5	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	53,50875	5 000,00	267 544
9	C123-202	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 2,3-0,9П МДФ	М2	28,98		421 141,00	12 204 666
10	C123-203	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 2,02-0,93П МДФ	М2	1,88		421 141,00	791 745
11	C123-206	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 2,3-1,43П МДФ	М2	111,83		421 141,00	47 096 198
12	C123-9054	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	271,8		9 500,00	2 582 100
13	C140-32445	ОПЦИВКА ИЗ ПЛИТЫ ЛДСП	М2	36,1		200 000,00	7 220 000
14	E10-1-29-1	ВРЕЗКА ЗАМКОВ	100КОМП	0,46			
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,3	34,638	16 478,21	570 772
15	C111-951	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	ШТ	46		103 966,07	4 782 439
ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-Ч				15 105 395
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			МАШ-Ч				63 616
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				186 395 077
ИТОГО			СУМ				201 564 088
СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ СТРОИМАТЕРИАЛЫ			2%				3 727 902
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИМАТЕРИАЛЫ			5%				9 319 754
ИТОГО			СУМ				214 611 744
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА			20,87%				44 789 471
ИТОГО			СУМ				259 401 215
НДС			15%				38 910 182
ВСЕГО			СУМ				298 311 397

Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана в лице директора


А.Аяпова

Директор
ООО "RSP STROYKA"

М. Палуанов

Утверждаю.

М. Палуанов



М. Палуанов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111273 на приобретение Текущий ремонт Нукусского филиала Государственного Института Искусств и Культуры Узбекистана

Способ проведения электронный

Дата 07.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 16:19

Конкурсная комиссия Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OTEPBERGENOV AYDOS JANABAYEVICH	Жаслар маселелери хам руухый агартушылык ислери бойынша директор орынбасары	Нукусский филиал Гос институт искусств Узбекистон
Секретарь комиссии	QADIRIMBETOV DARIBAY JUMABAYEVICH	Хожалык болими баслыгы	Нукусский филиал Гос институт искусств Узбекистон
Член комиссии	TURENIYAZOV RUSTAM KOMEKBAEVICH	Бино коменданты	O'ZBEKISTON DAVLAT SAN'AT VA MA'DANIYAT INSTITUTI NUKUS FILIALI
Член комиссии	IMAMOV GENJEBAY YESEMURATOVICH	инженер	Нукусский филиал Гос институт искусств Узбекистон
Член комиссии	XAMIDOV NURATDIN SHAMSHETDINOVICH	Илимий ислер хам инновациялар бойынша директор орынбасары	Нукусский филиал Гос институт искусств Узбекистон
Член комиссии	ABDIKALIKOV NIYAZIMBET TAIROVICH	Реже каржы болими баслыгы	Нукусский филиал Гос институт искусств Узбекистон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.07.2022 года № лота 111273.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту административного здания
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту административного здания
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 311 397.00
Стартовая сумма	300 311 397.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 15. Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Тип: Текстовое значение

Описание: 15. Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	1	Экспертная		

Критерий №2 8. Общая информация об участниках конкурсного торга численность работающих организаций, стажи и подтверждающих документы квалификаций. От Администраций 1-человек должен образование Высшее, специальность (инженер строитель), 1 человек инженер ТБ и охрана труда и 1- человек инспектор по качества, численность работников организаций не меньше 8-10 человек (список работников, копия приказы, дипломы и разряды и копия паспорта)

Тип: Текстовое значение

Описание: 8. Общая информация об участниках конкурсного торга численность работающих организаций, стажи и подтверждающих документы квалификаций. От Администраций 1-человек должен образование Высшее, специальность (инженер строитель), 1 человек инженер ТБ и охрана труда и 1- человек инспектор по качества, численность работников организаций не меньше 8-10 человек (список работников, копия приказы, дипломы и разряды и копия паспорта)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	2	Экспертная		

Критерий №3 4. Справка с ГНИ, об отсутствии задолженности и численность работников начисление зарплаты (за два года).

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Справка с ГНИ, об отсутствии задолженности и численность работников начисление зарплаты (за два года).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	4	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	2.5	Экспертная		

Критерий №4 12. Доверенность на права подписания документов участия в конкурсных торгах

Тип: Текстовое значение

Описание: 12. Доверенность на права подписания документов участия в конкурсных торгах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 1. Гарантийное письмо о том что поставщик обязуется предоставить своих специалистов для технического обслуживания по вызову заказчика для устранения возникших неполадок в течении одного года с момента принятия акта выполненных работ по данному договору.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Гарантийное письмо о том что поставщик обязуется предоставить своих специалистов для технического обслуживания по вызову заказчика для устранения возникших неполадок в течении одного года с момента принятия акта выполненных работ по данному договору.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	5	Экспертная		

Критерий №6 13. Документы свидетельствующие, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком.

Тип: Текстовое значение

Описание: 13. Документы свидетельствующие, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	4	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	1	Экспертная		

Критерий №7 9. Информация об опыт работы (не менее три года). Наименование объектов, договоры Заказчиком и Ген. подрядчиком счет фактуры.

Тип: Текстовое значение

Описание: 9. Информация об опыт работы (не менее три года). Наименование объектов, договоры Заказчиком и Ген. подрядчиком счет фактуры.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	4	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	3	Экспертная		

Критерий №8 14. Документы подтверждающие об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам

Тип: Текстовое значение

Описание: 14. Документы подтверждающие об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT	5	ООО ТАЛАНТ	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILIS		КУРЫЛЫС				

Критерий №9 5. Информация от Ресстат управление (численность работников, рейтинг, балловый показатели)

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Информация от Ресстат управление (численность работников, рейтинг, балловый показатели)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	3	Экспертная		

Критерий №10 10. Перечень оборудования и механизмов подрядчика, используемых для производства работ

Тип: Текстовое значение

Описание: 10. Перечень оборудования и механизмов подрядчика, используемых для производства работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	4	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	4	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	5	Экспертная		

Критерий №11 6. Финансовая положения участника с приложениями отчета за три года.

Тип: Текстовое значение

Описание: 6. Финансовая положения участника с приложениями отчета за три года.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	1	Экспертная		

Критерий №12 Представит подтверждающих о принятий электронного налогового отчета (бухгалтерский отчет – форма №1, отчет о финансовый результат-форма №2) (справки о наличие оборотных средств, о задолжности (картатека-2), Банковский гарантия.).

Тип: Текстовое значение

Описание: Представит подтверждающих о принятий электронного налогового отчета (бухгалтерский отчет – форма №1, отчет о финансовый результат-форма №2) (справки о наличие оборотных средств, о задолжности (картатека-2), Банковский гарантия.).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	3	Экспертная		

Критерий №13 2. Заявка на выполнение проекта и свидетельство организаций

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Заявка на выполнение проекта и свидетельство организаций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №14 11. Свидетельство осмотра строй площадки.

Тип: Текстовое значение

Описание: 11. Свидетельство осмотра строй площадки.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО RSP STROYKA	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО INNOVATION QURILIS	5	Требуемые файлы предоставляются в формате PDF	5	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	5	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INNOVATION QURILIS	300 311 397.00	300 311 397.00	30.06.2022 15:27:29	4.97
ООО RSP STROYKA	300 311 397.00	298 311 397.00	30.06.2022 13:43:57	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TALANT QURILIS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО INNOVATION QURILIS	89.5717	4.9667	94.5384
ООО RSP STROYKA	93.64245	5	98.64245

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111273 от 07.07.2022 года на приобретение Текущий ремонт Нукусского филиала Государственного Института Искусств и Культуры Узбекистана определила победителем:

ООО RSP STROYKA
305746863

и резервный исполнитель: ООО INNOVATION QURILIS (305248367)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ОТЕРBERGENOV AYDOS JANABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURENIYAZOV RUSTAM KOMEKBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIKALIKOV NIYAZIMBET TAIROVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV NURATDIN SHAMSHETDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV GENJEBAY YESEMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Озбекстан мамлекетлик коркем-онер хам маденият институты Нокис филиалы «Товар-
материаллық запаслар хэм ремонт ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша танлаў
комиссиясы»ның ен жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша откерилген
1-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «13» июль

Нокис қаласы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	А.Отепбергенов	Жаслар маселелери хам руухый агартыушылык ислери бойынша директор орынбасары
<u>Комиссия ағзалары</u>	Д.Кадириббетов Р.Торениязов Г.Имамов Н.Хамидов Н.Абдикаликов	Хожалык болими баслығы Бина коменданты Инженер Илимий ислер хам инновациялар бойынша директор орынбасары Реже каржы болими баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

Озбекстан мамлекетлик коркем-онер хам маденият институты Нокис филиалы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Отепбергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Озбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://etendr.uzex.uz/>) дағаза танлаў катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрeпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022-жыл 7-июль күни №111273-санлы 111273-санлы лот бойынша 2022-жыл 13-июль күни 1-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Озбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Озбекстан мамлекетлик коркем-онер хам маденият институты Нокис филиалы имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм танлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усыңған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған "RSP STROYKA" ЖШЖ 298 311 397 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "INNOVATION QURILIS" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - М.Хабиповага танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информатион порталына (etendr.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Д.Кадириббетов, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Қатнасыўшылар</u>	<u>Имзасы</u>	<u>(Ф.И.Ш)</u>	<u>(Лаўазымы)</u>
Комиссия баслығы		А.Оттепбергенов	Жаслар маселелери хам руухый агартыушылык ислери бойынша директор орынбасары
Комиссия ағзалары		Д.Кадириббетов	Хожалык болими баслығы
		Р.Торениязов	Бина коменданты
		Г.Имамов	Инженер
		Н.Хамидов	Илимий ислер хам инновациялар бойынша директор орынбасары
		Н.Абдикаликов	Реже каржы болими баслығы