

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/ 216 - сонли

"22" июн 2022 йил

Тошкент вилояти.

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўрида “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Юкори Чирчиқ ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсметов Дилшод Рузматович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 103993) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 17 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзили дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 550 000 000 (Беш юз эллик миллион) сўм**, шундан **ҚҚС 71 739 130 (Еттиш бир миллион етти юз ўттиз тўққиз минг бир юз ўттиз)** сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 қўл муҳлатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган маънавий механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технология жараёнининг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* курилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, курилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-курилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказиши.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида таксимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган холда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси аниқ этирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар кайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва хоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлануви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзоланган санада амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларини

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив катламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл қурилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганини тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланганидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХИ. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилувчи қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХИИ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боглиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши пудратчига боглиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХИИ. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;
- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;
- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 3045 21860 274 0170 4512 9118 352
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Юқори Чирчиқ ТЙФУК
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани
Жумабозор қургони
х/р: 470010860272 39704519 3118 001
ИНН 200 932 575 МФО 00014
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
ОКЭД 42110
Тел: 0 (370) 98-34-801

Директор Д.Р.Юсметов



Тошкент вилояти Охангарон тумани Нуробод шахарчаси ички
 йўллари №3 жорий таъмирлаш
 2022 йил " 22 "июн даги 2022~~216~~ -сонли шартномасига "

1-илова

Тошкент вилояти Охангарон тумани Нуробод шахарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							550 000 000							550 000 000
ҲАММАСИ:		2022							550 000 000							550 000 000



Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш
2022 йил " 22 " июн даги 2022/216-сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами	
Ажратилган аванс маблағи	2022							165 000 000							165 000 000
Ажратилган аванс маблағини иноватга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022							385 000 000							385 000 000
Жами:	2022							550 000 000							550 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														550 000 000 (Беш юз эллик миллион) сўм	



Handwritten signature in blue ink.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103993 на приобретение Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 11:26

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 103993.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	612 795 388.00
Стартовая сумма	612 795 388.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	2	550000000	2	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	2	577856686	2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	2	581138134	2	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	2	599000000	2	Экспертная		
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	2	2	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS МЧЖ	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	2	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	2	580337712	2	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	2	2	2	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST МЧЖ	2	599779591	2	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH МЧЖ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	2	6-шакл тақдим этилди	2	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	34	550000000	34	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GMG REALWAY	34	577856686	34	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	34	581138134	34	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	34	599000000	34	Экспертная		
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	34	34	34	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	35	34	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	34	34	28	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	34	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	34	580337712	34	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	34	34	6	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	599779591	29	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	34	молиявий аҳвол илова килинди	34	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	34	2- ва 3-шакллар юкланди	34	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	550000000	19	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	577856686	15	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	581138134	16	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	19	599000000	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	19	19	16	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	20	19	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	19	19	11	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	15	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	19	580337712	19	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	19	19	19	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	599779591	15	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	19	УМУМИЙ МАЪЛУМАТЛАР	19	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	19	1- ва 3-шакллар тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтётқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	20	550000000	18.8	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	20	577856686	18.2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	20	581138134	18	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	20	599000000	17.4	Экспертная		
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	20	20	20	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	ХАММА МЕХАНИЗМЛАР БОР	18	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	17.6	Экспертная		
AVANGARD IDEAL	20	20	7.8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PLYUS MCHJ						
ООО БОБУР-БУНЫОД-ТРАНС	20	1	18	Экспертная		
УП ТОШКЕНТ ТУМАН YO'LLARDAN	20	580337712	16.3	Экспертная		
УП ОНАГАРОН ТУМАН YO'LLARDAN	20	20	7	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	20	599779591	13.4	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	20	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР РУЙХАТИ	17.3	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	20	5-шакл тақдим этилди	9.85	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	25	550000000	25	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	25	577856686	25	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	25	581138134	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	599000000	25	Экспертная		
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
LION TRANS GROUP MЧЖ	25	25	25	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО БОБУР-БУНЫОД-ТРАНС	25	1	20	Экспертная		
УП ТОШКЕНТ ТУМАН YO'LLARDAN	25	580337712	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНАГАРОН ТУМАН YO`LLARDAN	25	25	25	Экспертная		
AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ	25	599779591	25	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ	25	Уч йиллик бажарилган иш хажмлари	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASR YO`L QURILISH	25	4-шакл тақдим этилди	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	612 795 388.00	551 515 848.00	16.06.2022 10:11:26	29.92
LION TRANS GROUP MCHJ	612 795 388.00	557 296 586.00	16.06.2022 10:20:54	29.61
ООО БОБУР-БУНЮД-TRANS	612 795 388.00	585 466 000.00	16.06.2022 11:04:22	28.18
ASR YO`L QURILISH	612 795 388.00	603 211 491.00	16.06.2022 11:40:00	27.35
AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ	612 795 388.00	599 799 591.00	16.06.2022 11:30:14	27.51
ООО GMG REALWAY	612 795 388.00	577 856 686.00	15.06.2022 22:55:17	28.55
УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO	612 795 388.00	599 000 000.00	16.06.2022 09:53:43	27.55
УП ОНАГАРОН ТУМАН YO`LLARDAN	612 795 388.00	578 569 637.00	16.06.2022 11:13:09	
"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	612 795 388.00	581 138 334.00	16.06.2022 08:54:00	28.39
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	612 795 388.00	550 000 000.00	15.06.2022 13:06:07	30.00
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	612 795 388.00	580 337 712.00	16.06.2022 11:13:04	28.43

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	29.91754	98.51754
LION TRANS GROUP MCHJ	68.32	29.60722	97.92722
ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

ООО БОБУР-БУНУОД-ТРАНС	62.3	28.18268	90.48268
ASR YO`L QURILISH	60.095	27.35359	87.44859
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ	59.08	27.50919	86.58919
ООО GMG REALWAY	65.94	28.55379	94.49379
УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO	68.18	27.54591	95.72591
УП ОХАНГАРОН ТУМАН YO`LLARDAN	41.3		41.3
УП YANGIYO`L TUMAN YO`LLARDAN	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	66.5	28.39255	94.89255
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	69.16	30	99.16
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	67.41	28.43172	95.84172

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103993 от 17.06.2022 года на приобретение Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш определила победителем:

УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL
200932575

и резервный исполнитель: PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK (200571037)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44712

Obyekt nomi «Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 3 жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

Litsenziya № АЛ-000541 от 04.02.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 42961

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 20 майдагида 02/06-420- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Охангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Нурабод шаҳарчаси раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 617060,720 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти «Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 3 кучаси қуйидаги

параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 876,0 п.м,
- катнов кисмининг уртача эни -от 4,5 м -12 м гача

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

- кайнок а/б дан тугирловчи тушама ётказиш
- битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;
- кайнок майда заррали зич тип Б Марка 2 а/б 5см калинликда ётқизиш аасфальто укладчик бн
- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш;
- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тугирловчи тўшама ётқизиш ва бошқа.
- карердан кум шагал аралашмасини чумич хажми 0,65 м3 булган экскаватор ёрдамида автосамосваларга ортиш;
- йўлнинг асос кисмига 33 см калинликда КМА ётқизиш;
- эни 10см булган йул ётик (1,1)(1,5) чизигини чизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 617060,720 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 4265,332 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 612795,388 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс

стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 3 жорий таъмирлаш** » экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 612795,388минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati» DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«22» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

15 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

«22» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Байнома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Тавлиф суммаси
1	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Навоий ўтиш кўчалари жорий таъмирлаш	241 186 013	102486	219 479 271	PARKENT TUMAN YO'L FOYD UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	17.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	217 272 072
2	Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	661 994 625	102563	661 994 625	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	17.06.2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	648 754 732,00
3	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ 108-кўп каватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	54 956 066	102811	54 646 571	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	17.06.2022	OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	52 208 262
4	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Укитувчилар кўчасида жойлашган кўп каватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	63 260 055	102856	62 888 415	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	17.06.2022	OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	60 097 052
5	Юкори Чирчик тумани Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	154 944 228	102917	150 000 000	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	150 000 000
6	Куйинчирчик туман Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	139 549 446	103905	127 217 669	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	125 000 000
7	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	134 585 377	103908	121 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	124 798 062
8	Охангарон туман Алишер МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	91 629 964	103968	82 321 620	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	85 000 000
9	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Гузар ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	56 441 193	103973	54 082 330	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	17.06.2022	OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	55 994 325
10	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Охунбобоев кўчасини жорий таъмирлаш	78 742 738	103976	78 283 346	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	17.06.2022	OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	76 203 446
11	Охангарон шаҳар Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	56 131 779	103977	50 661 798	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	55 426 090
12	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш	851 684 175	103990	760 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	765 684 175
13	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш	612 795 388	103993	550 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	551 515 848
14	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №4 жорий таъмирлаш	1 580 202 618	103994	1 420 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	LION TRANS GROUP MЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	1 435 541 883



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Рўйсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54 бабига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга бузғорчи хизмати" ДУК буюртмачилигида Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудудидagi шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобил йўлларини тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(08.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли рўйхата қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳанинг қуввати, тегшиги ва ўлчами бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пуррат партовасит тугалангач қилинган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатдаги таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатдаги объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатдаги объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг қолғуви йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуви йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза елими ва ривоси	Тендер шартномалари баёноваси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	2021 йил инвестиция дастури доирасида 01.01.2022 й. ҳолатда қолдиқ сумма	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жалқолар	Шу жумладан Буюртмачининг бошқа		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари								
Тошкент вилояти бўйича жами:				24 199,281	17 492,031	17 492,031	16 856,317	9 321,100	8 520,274	346,171	271,171			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
Тақсимланмаган лимит				769,621	310,621	310,621	310,621	454,655												
Тўла таъмирлаш																				
1	Янгиёул шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2019-2023 й	2,800	12 514,803 445,000	9 867,301 120,000	9 867,301 120,000	9 969,817 120,000	3 000,000	2 880,000	120,000	120,000	2,800 IV-чорак	12 514,803	6 661,526	6 931,940	46/1п-2020-Т 27.11.2020 й	14.02.2017 й ПҚ-2776	Янгиёул ТЙФУК	37,877	
2	Янги қуриладиган автомобиль кўпригиндан М-34 автомобиль йўли ва 5 та ташаббусгача "Ниебоши" ва "Н.Авазова" кўчалари боғловчи йўлни тўла таъмирлаш	2020-2021 й	0,454	2 420,670 100,000	1 351,139 100,000	1 351,139 100,000	994,274	781,700	781,700			0,454 IV-чорак	2 420,670	5,254	121,025	43/1п-2020-Т 20.11.2020 й	№ 3 27.04.2021	Янгиёул ТЙФУК	91,549	
3	Кибрай тумани Янги Арғин МФЙ Янги Жаёт ва Темирйўлчилар кўчаларидан кабристонга олиб борувчи автомобиль йўлини тўла таъмирлаш	2021-2022 й	2,160	4 754,013 34,000	1 763,796 34,000	1 763,796 34,000	1 382,431	184,300	184,300			2,160 IV-чорак	4 754,013	2,243	238,131	65/1п-2021-Т 26.07.2020 й	№6 09.07.2021	Янгиёулқурилиш УЎ	960	
Жами тўла таъмирлаш:				19 689,486	12 982,236	12 982,236	12 346,523	3 966,000	3 846,000	120,000	120,000			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
Жорий таъмирлаш				579,000	120,000	120,000	120,000													
Охангарон тумани																				
1	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,450	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 545,345	4 319,174	226,171	151,171		4 509,795							
<i>шў жумладан:</i>																				
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №1 жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	798,000 38,000	798,000 38,000	798,000 38,000	798,000 38,000	804,600	760,000	44,600	26,600	0,615 IV-чорак	798,000			№44708 31.05.2022 й	№ 103990 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,750	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795	1 589,174	76,621	53,621	0,750 IV-чорак	1 665,795			№45926 07.06.2022 й	№ 103558 20.06.2021	Янгиёул ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №3 жорий таъмирлаш	2022 й	0,876	588,000 38,000	588,000 38,000	588,000 38,000	588,000 38,000	587,250	550,000	37,250	19,250	0,876 IV-чорак	588,000			№44712 31.05.2022 й	№ 103993 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №4 жорий таъмирлаш	2022 й	1,209	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 487,700	1 420,000	67,700	49,700	1,209 IV-чорак	1 458,000			№44714 31.05.2022 й	№ 103994 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
Жами жорий таъмирлаш:				4 509,795	4 509,795	4 509,795	4 509,795	4 545,345	4 319,174	226,171	151,171		4 509,795	0,000	0,000					
КРЕДИТОР ҚАРЗДОРЛИК				190,621	190,621	190,621	190,621							0,000	0,000					
1	Юкори Чирчик тумани ҳудудидаги махсус шифохона ҳудудига кириш автомобиль йўлини қуриш	2020 й.						15,100	15,100										Автомобил йўли	
2	Зангиота тумани "Ховабод" паселкасидаги "Тошкент металлургия заводида олиб борувчи автомобиль йўлини қуриш"	2018-2020 йй.						21,200	21,200										Тошкент ҚФУК	
3	2 та кўприк қурилиши Испайсой ва Писком дёрёси орқали (36,6 км)	2017-2018 йй.						13,900	13,900										Тошкент ҚФУК	
4	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ш.Рашидов кўчаси 0,932 км қиемини мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						109,400	109,400										Янгиёул ТЙФУК	
5	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ёшлик кўчаси 1,420 км қиемини мукамал таъмирлаш (Реконструкция элементлари билан бирга)	2019-2020 йй.						70,400	70,400										Янгиёул ТЙФУК	
6	Тошкент вилояти Янгиёул тумани Ш.Рашидов кўчасини (автотурроғх билан) тўла таъмирлаш	2019-2020 йй.						36,600	36,600										Янгиёул ТЙФУК	
7	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Гулбахор кўчасини 0,530 км мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						48,500	48,500										Янгиёул ТЙФУК	
8	Янгиёул ш. Мезон МФЙ Р.Назирова кўчаси 1,420 км мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						40,000	40,000										Янгиёул ТЙФУК	
Жами кредитор қарздорлик:								355,100	355,100											

Изоҳ: *) Янги бошланадиган объектларнинг хизмати лойиҳа сметта ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва тендер натижаларига қўра аниқлик киритилди.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
Б.Ибрагимов
"30" "06" 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
автомобил йўлларини бунёд қилиш бўлими
Ж.Бекмурзаев
" " " 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Мелия бош бошқармаси
бошлиғи
О.Ҳолиқулов
" " " 2022 г.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Истиқосий тарқатувчи ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
" " " 2022 й.