

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/ 215 - сонли

"22" июн 2022 йил

Тошкент вилояти.

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати" ДУК (кейинги ўринда "*буюртмачи*") номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Юкори Чирчик ТЙФУК** (кейинги ўринларда "*пудратчи*") номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсметов Дилшод Рузматович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисидаги"ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 103990) эълон қилинган ва "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 17 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юридик дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлигини билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзили дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 760 000 000 (Етти юз олтинчи миллион) сўм**, шундан **ҚҚС 99 130 434 (Тўқсон тўққиз миллион бир юз ўттиз минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўмни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин:

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари *Пудратчи* томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрисида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўлинати;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлик мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритилади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказиши.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақтинини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатида кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришнинг муस्ताқил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси аниқ этирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан бичишга сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чора-тадбирлар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалда оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, қўй йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги **рўйхати**;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тунроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлигини тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилушига қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.



### XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;  
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;  
-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;  
-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;  
-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;  
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вуҷудга келади.

### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

#### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 30452186 0274 01704512 948352

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев

#### ПУДРАТЧИ

Юқори Чирчиқ ТЙФУК

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани

Жумабозор қурғони

х/р: 470010860272 39704519 3118 001

ИНН 200 932 575 МФО 00014

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

ОКЭД 42110

Тел: 0 (370) 98-34-801

Директор

Д.Р.Юсметов



Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички  
 йўллари №1 жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 22 "июн даги 2022/215-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари буйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							760 000 000							760 000 000
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022							760 000 000							760 000 000





Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш  
2022 йил " 22 " июн даги 2022/218-сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами	
Ажратилган аванс маблағи	2022							228 000 000							228 000 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022							532 000 000							532 000 000
Жами:	2022							760 000 000							760 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ		760 000 000 (етти олтиш миллион ) сўм													





# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103990 на приобретение Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 12:01

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 103990.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	851 684 175.00
Стартовая сумма	851 684 175.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b>	34	760000000	34	Экспертная		
<b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>	34	34	34	Экспертная		
<b>ООО GMG REALWAY</b>	34	801789281	34	Экспертная		
<b>"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>	34	801383508	34	Экспертная		
<b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b>	34	840000000	34	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	34	35	34	Экспертная		
<b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>	34	34	34	Экспертная		
<b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>	34	34	28	Экспертная		
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	34	1	34	Экспертная		
<b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>	34	810441985	29	Экспертная		
<b>УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b>	34	34	6	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	34	Молиявий маълумотлар	34	Экспертная		
<b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>	34	Илова килинади	28	Экспертная		
<b>ASR YO'L QURILISH</b>	34	2- ва 3- шакллар тақдим этилди	34	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b>	25	760000000	25	Экспертная		
<b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО GMG REALWAY</b>	25	801789281	20	Экспертная		
<b>"BO'KA TUMAN</b>	25	801383508	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>						
<b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b>	25	840000000	25	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	25	26	25	Экспертная		
<b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>	25	25	20	Экспертная		
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	25	1	20	Экспертная		
<b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>	25	810441985	25	Экспертная		
<b>УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	25	БАЖАРИЛГАН ИШ ХАЖМЛАРИ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>	25	илова килинади	15	Экспертная		
<b>ASR YO'L QURILISH</b>	25	4-шакл такдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №3 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b>	2	760000000	2	Экспертная		
<b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>ООО GMG REALWAY</b>	2	801789281	2	Экспертная		
<b>"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>	2	801383508	2	Экспертная		
<b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b>	2	840000000	2	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN</b>	2	3	2	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO`L.FOYD.UK</b>						
<b>LION TRANS GROUP MЧЖ</b>	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	2	1	2	Экспертная		
<b>AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ</b>	2	810441985	2	Экспертная		
<b>УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ</b>	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
<b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>	2	Илова килинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ASR YO`L QURILISH</b>	2	6-шакл тақдим этилди	2	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигадарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтётқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL</b>	20	760000000	18.8	Экспертная		
<b>УП YANGIYO`L TUMAN YO`LLARDAN</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО GMG REALWAY</b>	20	801789281	18.2	Экспертная		
<b>"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>	20	801383508	18	Экспертная		
<b>УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO</b>	20	840000000	17.4	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK</b>	20	21	18	Экспертная		
<b>LION TRANS GROUP MЧЖ</b>	20	20	17.6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	20	7.8	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	18	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	20	810441985	13.4	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	20	20	7	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	20	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР РУЙХАТИ	17.3	Экспертная		
FREE TRANSPORT MCHJ	20	Маълумотнома илова килинади	5.6	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	20	5-шакл тақдим этилди	9.85	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	760000000	19	Экспертная		
УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	19	19	16	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	801789281	15	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	801383508	16	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	19	840000000	19	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	20	19	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	19	19	19	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	19	19	11	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	15	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	810441985	15	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	19	19	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	19	Умумий маълумотлар	19	Экспертная		
<b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>	19	Илова килинади	17	Экспертная		
<b>ASR YO'L QURILISH</b>	19	1-шакл тақдим этилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	851 684 175.00	765 684 175.00	16.06.2022 10:16:04	29.78
<b>OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	851 684 175.00	807 024 000.00	16.06.2022 10:42:11	28.25
<b>ASR YO'L QURILISH</b>	851 684 175.00	819 162 201.00	16.06.2022 11:39:46	27.83
<b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>	851 684 175.00	810 441 985.00	16.06.2022 11:16:42	28.13
<b>OOO GMG REALWAY</b>	851 684 175.00	801 789 281.00	15.06.2022 22:58:40	28.44
<b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b>	851 684 175.00	840 000 000.00	16.06.2022 10:01:25	27.14
<b>УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN</b>	851 684 175.00	815 723 000.00	16.06.2022 11:17:43	
<b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>	851 684 175.00	800 342 097.00	15.06.2022 19:33:11	28.49
<b>"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>	851 684 175.00	801 383 508.00	16.06.2022 09:04:05	28.45
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b>	851 684 175.00	760 000 000.00	15.06.2022 12:50:14	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	68.6	29.77729	98.37729
<b>LION TRANS GROUP MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	62.3	28.25195	90.55195
<b>ASR YO'L QURILISH</b>	60.095	27.83332	87.92832
<b>AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>	59.08	28.1328	87.2128
<b>OOO GMG REALWAY</b>	62.44	28.4364	90.8764



<b>УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO</b>	68.18	27.14286	95.32286
<b>УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN</b>	41.3		41.3
<b>УП YANGIYO`L TUMAN YO`LLARDAN</b>	67.9	28.48782	96.38782
<b>"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo</b>	66.5	28.4508	94.9508
<b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL</b>	69.16	30	99.16
<b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>	He прошел	He прошел	He прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103990 от 17.06.2022 года на приобретение Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш определила победителем:

УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL  
200932575

и резервный исполнитель: PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK (200571037)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44708**

**Obyekt nomi** «Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра  
«Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 1 жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўللارга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

**Litsenziya** № АЛ-000541 от 04.02.2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 42959

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 20 майдагида 02/06-420- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Охангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Нурабод шаҳарчаси раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 858700,470 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти «Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 1 кучаси қуйидаги

параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 615,0 п.м,

-катнов кисмининг уртача эни -11,5 м.

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-кайнок а/б тугирловчи тушама ётказиш

-битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

-кайнок майда зарали зич Тип Б марка 2 а/б 5см калиникда етказиш

-карердан кум шагал аралашмасини чумич хажми 0,65 м3 булган экскаватор ёрдамида автосамосваларга ортиш;

-йўлнинг асос кисмига 33 см калиникда КМА ётқизиш;

-донадорлиги 5-20 мм булган чакик тошдан тугирловчи тушама ётқизиш

- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш;

- Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тугирловчи тўшама ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 858700,470 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 7016,295минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 851684,175 минг сўмни ташкил этди.



Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Охангарон тумани Нурабод шаҳарчаси ички йўллари № 1 жорий таъмирлаш** » экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 851684,175 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati» DUK direktori,  
komissiya raisi

B.Nurmatov

«22» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

15 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«22» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> )

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


**Komissiya a'zolari:**



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

**Komissiya kotibi**



S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Байнома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Тавлиф суммаси
1	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Навоий ўтиш кўчалари жорий таъмирлаш	241 186 013	102486	219 479 271	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	17.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	217 272 072
2	Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	661 994 625	102563	661 994 625	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	17.06.2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	648 754 732,00
3	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ 108-кўп каватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	54 956 066	102811	54 646 571	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	17.06.2022	OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	52 208 262
4	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Укитувчилар кўчасида жойлашган кўп каватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	63 260 055	102856	62 888 415	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	17.06.2022	OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	60 097 052
5	Юкори Чирчик тумани Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	154 944 228	102917	150 000 000	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	150 000 000
6	Куйинчирчик туман Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	139 549 446	103905	127 217 669	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	125 000 000
7	Зангиота тумани Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	134 585 377	103908	121 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	124 798 062
8	Охангарон туман Алишер МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	91 629 964	103968	82 321 620	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	85 000 000
9	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Гузар ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	56 441 193	103973	54 082 330	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	17.06.2022	OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	55 994 325
10	Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Охунбобоев кўчасини жорий таъмирлаш	78 742 738	103976	78 283 346	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	17.06.2022	OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	76 203 446
11	Охангарон шаҳар Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	56 131 779	103977	50 661 798	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTTYAROVICH	200453508	17.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	55 426 090
12	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш	851 684 175	103990	760 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	765 684 175
13	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш	612 795 388	103993	550 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	551 515 848
14	Охангарон туман "Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №4 жорий таъмирлаш	1 580 202 618	103994	1 420 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	17.06.2022	LION TRANS GROUP MЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	1 435 541 883





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Рўйхати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54 бабига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга бузғунчи хизмати" ДУК буюртмачилигида Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудудидagi шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобил йўлларини тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(08.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли рўйхата қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳанинг қуввати, тегининг ўлچов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пуррат партовасит тузилган нақсдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг қолғуви йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуви йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза елими на ривосин	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	2021 йил инвестиция дастури доирасида 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сўмма	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жалқолар	Шу жумладан Буюртмачининг бошқа		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари								
<b>Тошкент вилояти бўйича жами:</b>				24 199,281	17 492,031	17 492,031	16 856,317	9 321,100	8 520,274	346,171	271,171			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
<b>Тақсимланмаган лимит</b>				769,621	310,621	310,621	310,621	454,655												
<b>Тўла таъмирлаш</b>																				
1	Янгиёул шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2019-2023 й	2,800	12 514,803 445,000	9 867,301 120,000	9 867,301 120,000	9 969,817 120,000	3 000,000	2 880,000	120,000	120,000	2,800 IV-чорак	12 514,803	6 661,526	6 931,940	46/1п-2020-Т 27.11.2020 й	14.02.2017 й ПҚ-2776	Янгиёул ТЙФУК	37,877	
2	Янги қуриладиган автомобиль кўпригиндан М-34 автомобиль йўли ва 5 та ташаббусгача "Ниебоши" ва "Н.Авазова" кўчалари боғловчи йўлни тўла таъмирлаш	2020-2021 й	0,454	2 420,670 100,000	1 351,139 100,000	1 351,139 100,000	994,274	781,700	781,700			0,454 IV-чорак	2 420,670	5,254	121,025	43/1п-2020-Т 20.11.2020 й	№ 3 27.04.2021	Янгиёул ТЙФУК	91,549	
3	Қибрай тумани Янги Арғин МФЙ Янги Жаёт ва Темирйўлчилар кўчаларидан қабристонга олиб борувчи автомобиль йўлини тўла таъмирлаш	2021-2022 й	2,160	4 754,013 34,000	1 763,796 34,000	1 763,796 34,000	1 382,431	184,300	184,300			2,160 IV-чорак	4 754,013	2,243	238,131	65/1п-2021-Т 26.07.2020 й	№6 09.07.2021	Янгиёулқурилиш УЎ	960	
<b>Жами тўла таъмирлаш:</b>				19 689,486	12 982,236	12 982,236	12 346,523	3 966,000	3 846,000	120,000	120,000			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
<b>Жорий таъмирлаш</b>				579,000	120,000	120,000	120,000													
<b>Охангарон тумани</b>																				
1	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,450	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 509,795 190,621	4 545,345	4 319,174	226,171	151,171		4 509,795							
<i>шў жумладан:</i>																				
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №1 жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	798,000 38,000	798,000 38,000	798,000 38,000	798,000 38,000	804,600	760,000	44,600	26,600	0,615 IV-чорак	798,000			№44708 31.05.2022 й	№ 103990 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,750	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795 76,621	1 665,795	1 589,174	76,621	53,621	0,750 IV-чорак	1 665,795			№45926 07.06.2022 й	№ 103558 20.06.2021	Янгиёул ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №3 жорий таъмирлаш	2022 й	0,876	588,000 38,000	588,000 38,000	588,000 38,000	588,000 38,000	587,250	550,000	37,250	19,250	0,876 IV-чорак	588,000			№44712 31.05.2022 й	№ 103993 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №4 жорий таъмирлаш	2022 й	1,209	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 458,000 38,000	1 487,700	1 420,000	67,700	49,700	1,209 IV-чорак	1 458,000			№44714 31.05.2022 й	№ 103994 17.06.2022	Юкоричирик ТЙФУК		
<b>Жами жорий таъмирлаш:</b>				4 509,795	4 509,795	4 509,795	4 509,795	4 545,345	4 319,174	226,171	151,171		4 509,795	0,000	0,000					
<b>КРЕДИТОР ҚАРЗДОРЛИК</b>				190,621	190,621	190,621	190,621							0,000	0,000					
1	Юкори Чирчик тумани ҳудудидаги махсус шифохона ҳудудига кириш автомобиль йўлини қуриш	2020 й.						15,100	15,100										Автомобил йўли	
2	Зангиота туман "Ховабод" паселкасидаги "Тошкент металлургия заводида олиб борувчи автомобиль йўлини қуриш"	2018-2020 йй.						21,200	21,200										Тошкент ҚФУК	
3	2 та кўприк қурилиши Испайсой ва Писком дёрёси орқали (36,6 км)	2017-2018 йй.						13,900	13,900										Тошкент ҚФУК	
4	Янгиёул туман Гулбахор шаҳарчаси Ш.Рашидов кўчаси 0,932 км қиемини мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						109,400	109,400										Янгиёул ТЙФУК	
5	Янгиёул туман Гулбахор шаҳарчаси Ёшлик кўчаси 1,420 км қиемини мукамал таъмирлаш (Реконструкция элементлари билан бирга)	2019-2020 йй.						70,400	70,400										Янгиёул ТЙФУК	
6	Тошкент вилояти Янгиёул тумани Ш.Рашидов кўчасини (автотурроғох билан) тўла таъмирлаш	2019-2020 йй.						36,600	36,600										Янгиёул ТЙФУК	
7	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Гулбахор кўчасини 0,530 км мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						48,500	48,500										Янгиёул ТЙФУК	
8	Янгиёул ш. Мезон МФЙ Р.Назирова кўчаси Сабо МФЙ Навруз кўчаси би боғ-чи Қорақулдук қаноти устидан утган авария ҳолатдаги 3 та кўприкни мукамал таъмирлаш.	2019-2020 йй.						40,000	40,000										Янгиёул ТЙФУК	
<b>Жами кредитор қарздорлик:</b>								355,100	355,100											

Изоҳ: \*) Янги бошланадиган объектларнинг қиймати лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва тендер натижаларига қўра аниқлик киритилди.

"Қирғилди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
Б.Ибрагимов  
"30" "06" 2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобил йўлларини бош буюртмачи бошқисми  
Ж.Бекмурзаев  
" " " 2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Мелия бош бошқармаси бошқисми  
О.Ҳолиқулов  
" " " 2022 г.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Истиқосий таъқиб ва қамбағалликни қисқартириб бош бошқармаси  
" " " 2022 й.