

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «44» 7

2022-185-11-154-ОВ-
СОН

Жалоер кишлоғи.

Бувайда тумани Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи “ZERO MAX FREE BUILD ” МЧЖ (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан раҳбар Э.Эргашев биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиғи ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Бувайда тумани Ободонлаштириш Бошқармаси номидан раҳбари Н.Турсунов (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартнома предмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси ички йулларини смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади

2. Шартнома баҳоси.

2.1 Шартнома қўшилган қиймати солиғи билан 268 454 744 (икки юз олтмиш саккиз миллион турт юз эллик турт минг еттиюз кирк турт) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартноманинг баҳоси тарафларнинг розилигага асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30 % дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар ҳар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30% фоиз бўнак (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш кунни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха хужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиши.

4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.

4.3 жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда сақлашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.

4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.

4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1.«Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2.«Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига)иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3.Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.

6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7 Шартнома муддати.

7.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022 йил ~~14~~ июлдан 2022 йил “31” декабргача амал қилади.

8 Қўшимча шартлари.

8.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали хал қилинади.

8.2 Шартнома икки нусхада тузилиб хар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.

8.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Газнатилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг қонуний деб ҳисобланади.

9 Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари:

ПУДРАТЧИ:

“ZERO MAX FREE BUILD ” МЧЖ
Бувайда тумани Урганжи МФЙ
Урганжи к –ги
Тел/факс 90 855 49 31
Х/Р: 20208000705404560001
Банк: Универсал банк бувайда филиали
МФО: 01151 ИНН: 308589946



Рахбар

Э.Эргашев

БУЮРТМАЧИ:

Бувайда тумани Ободонлаштириш
Бошкармаси Жийдали мфй гузар
боши кучаси
ШХР:100022860302127045204110005
ИНН: 200162506
ХР: 23402000300100001010
Тошкент шаҳар марказий банки
ИНН: 201120919 МФО: 00014



Рахбар

Н.Турсунов



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyiyaning turi

Shartnoma

2. Loyiyaning nomi va qisqacha mazmuni

Pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 04.07.2022

Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan rahbar **N.Tursunov** (kelgusida Buyurtmachi deb ataladi) va **ZERO MAX FREE BUILD** ” MChJ (keyingi o'rinlarda Pudratchi deb ataladi) nomidan rahbar **E.Ergashev** Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasi ichki vo'llarini smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun umumiy qiymati **268 454 744 (ikki vuz oltmish sakkiz million to'rt vuz ellik to'rt ming veti vuz qirq to'rt)** so'mlik Pudrat shartnomasini tuzmoqdalar.

Mazkur shartnoma loyihasini **O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi Qonuni** va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

-Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda “Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti S.Axmadaliyev

2022-yil 4-iyul





Бувайда тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги
Н.Турсунов

Бувайда тумани Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 910 к .метр қисмини жорий таъмирлаш

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Маҳсулот ва хизмат номи	Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 910 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 910 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
4	Маҳсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил	Туман МФЙ ҳудуди
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувоҳнома,солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида.қайси турдаги солик туловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома.ташқилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги.инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда бажариладиган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 910 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади ҳамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулик ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 15 кун
10	Техника-меҳнат хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тулик риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	309 296 151 (Уч юзи туккиз миллион икки юз туксон олти минг бир юз эллик бир) сўм



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари


Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 2

Архив №



Кукон ш. - 2022й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46606

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45619

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasi - uzunligi 0,91 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (4095m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3185m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 309 296,151 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 264 636,653 ming so'm

QQS 15% - 39 695,498 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 304 332,151 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 4 964,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 309 296,151 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi .»


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdoiarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"ТАШКЕНТ ШАҲРИ" БУВАЙДА ТУМАН ХОКАМИ
 Б.Ибрагимов
 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги "Автомобиль йўллари соҳасида очиллик стандартларини жорий этиш соҳада жамاعتчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун
 2022 йил М А Н 3 Н Д Л И Р Ў Й Х А Т И

ТР	Таксиф №/Дет	Объектларнинг номи ва жойлашган маҳалли	Ташлифнинг лозими	Тузилган овозлар сони	Азрқолган маблаг	Дойида қурилган қисми	Жавоб қўйилган қўйилмавлар	Курсланиш мотлаб шисари			Цементобетон йўз қўйиш			Тошли йўлни асфальтга ўтказиш			Буғирчилик билан харакатлари				Биргалик шикоят номи
								Курсланиш мотлаб шисари		Курсланиш мотлаб шисари		Курсланиш мотлаб шисари		Курсланиш мотлаб шисари		Жами	Бирса аломати	ЛСХ ва асфальт харакатлари	Саслаи харакатлари		
								км	қойишти (млн.сў)	км	қойишти (млн.сў)	км	қойишти (млн.сў)	км	қойишти (млн.сў)					10	
I		Бувайда тумани		2	1 095 253	3 178	1 078 824	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	1510500049	Коракўм МФЙ Овданибул болг кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси ташаббус	3 494,0	306 686	0,890	302 086	0,890	302 086	0,890	302 086	3,178	1 078 824	0,0	0,0	0,0	16 429	4 600	16 429	4 600	Ободонлаштириш бошқармаси
2	1510500006	Туман МФЙ Тараккўмет кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси ташаббус	3 358,0	332 243	0,964	327 260	0,964	327 260	0,964	327 260	0,964	327 260			4 984	4 984	4 984	4 984	Ободонлаштириш бошқармаси	
3	1510500020	Тоглик МФЙ Марфункор кўчаси	Қўшмача қирғишган лойиҳасида қатъиятлан	3 128,0	150 787	0,438	148 526	0,438	148 526	0,438	148 526	0,438	148 526			2 262	2 262	2 262	2 262	Ободонлаштириш бошқармаси	
4	1510500044	Элбод МФЙ Мевазор кўчаси	Қўшмача қирғишган лойиҳасида қатъиятлан	2 559,0	305 536	0,886	300 953	0,886	300 953	0,886	300 953	0,886	300 953			4 583	4 583	4 583	4 583	Ободонлаштириш бошқармаси	

Изоҳ: Объектларнинг урунлиги ва қўйишларига лозима смети ҳужжатлари тинчлов чиқарилганда келиб чиққан қарорлар.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Бувайда тумани иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи

Д.Мирзахалилов
 2022 йил

"ЖИРИТИЛДИ"
 Бувайда тумани ҳокимлиги молия бўлими мудири

А.Эргашев
 2022 йил

"КИРИТИЛДИ"
 Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Н.Турсунов
 2022 йил






Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИКТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатлари и тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларни ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Лойихачи

“Универсал вариант” МЧЖ

Нурматов Д

**Фарғона вилояти Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучасини 0,91 км
қисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучасини 0,91 км қисмини жорий таъмирлашлойиҳа-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.


Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси ватегисли Туман МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар кайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар кайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучаси—узунлиги 0,91 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар кайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (4095м^2) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссиқ а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3185м^2) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:  А.Содиқов



ТАСДИКЛАЙМАН"
Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

М. Турсунов
" _____ " _____ 2022 й


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ПУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С. Воҳидов, Туман МФЙ раиси М. Турсунов, Туман МФЙ ҳоким ёрдамчиси К. Ураловлар биргаликда Туман МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Тараққиёт кўчаси 0,910 км қисми								
1	0+00	9+10	910	Мавжуд қоплама шалли қопладан иборат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабниклари потекис	Мавжуд қопламини буйлама ва қундаланг нишабникларини материал қушмасдан текислаш	910*4,5	м2	4095
					Майда донали зич несик асфалтбетон қоринмасидан 5 см қалтиликда қоплама қуриш	910*3,5	м2	3185
Ашўларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтбетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	34
2				Битум маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	34

Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:
Туман МФЙ раиси:
Туман МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



С. Воҳидов
М. Турсунов
К. Уралов

С. Воҳидов
М. Турсунов
К. Уралов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 0,91 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15946,380
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	195898,542
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	11054,089
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2746,156
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	183,2
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2451,925
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	294,231
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	225645,168
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	38991,485
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	264636,653
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	264636,653
12	НДС 15 %	39695,498
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	304332,151
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4964,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4343,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	309296,151

Директор

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққийёт кучаси 0,91 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	183,19665	14990,21	2746156
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	95,04979	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2746156
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,733		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	10,1556	218230,90	2216266
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,46197	264651,60	122261
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	9,8098	152209,00	1493140
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,36345	141550,00	617646
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,93675	181873,00	897862
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,9555	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	22,932	152209,00	3490457
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	16,74855	181873,00	3046109
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,54545	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	9,57775	131172,90	1256341
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,13595	119283,00	493349
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,47775	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,733	403445,00	2312950
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						15946380
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	384,8117	484337,00	186378544
2	09219	ВОДА	М3	64,2915	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,043316	5652849,60	244859
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,64079	5652849,60	9275139
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						195898542
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 34 КМ	ТН	384,812	28600,80	11005922

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққийёт кучаси 0,91 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		4,095
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	126,5355
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	61,95735
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	10,1556
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	22,932
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	16,74855
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,54545
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	7,98525
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	4,13595
1.9	09219	ВОДА	М3	15	61,425
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0.5 Л/М2	1 Т		1,593
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,92394
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,46197
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,64079
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,185
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	52,96655
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	29,8753
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,5864
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	9,8098
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,36345
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,93675
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,7644
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,5925
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,3822
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,5864
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,8665
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,034398
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	307,671
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,185
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,6946

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,2932
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,1466
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1911
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,09555
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,1466
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,008918
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	77,1407

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўлларисоҳасида очлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирларини ўз ичига олган 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағларини ҳисобидан ички йўлларнинг янги қисмларини янги шиллаштириш ва янги қисмларини янги шиллаштириш


Бувайда туман Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 0,910 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили без добавления материалом	м2	4095
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м2 тн	3185 1,593
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h=5 см ГОСТ 9128-13	м ²	3185
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	34

Составил:

Юлдашев А



Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажарилишига ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархиви шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларини (ККС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлавиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қўштепа ТЙФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МЧЕКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МА3 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскова гор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт(108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махеулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3- К сонли экспертиза хулосаси
		тн	820 877,8	
6	ГПС	м3	20 891,0	
7	Песок мытый	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	12 609,0	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
9	ГБДО-3, 100-2	м3		
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xuzuridagi yig'ilish

BAYONNOMASI

2022 yil 14 iyul

Jiydali qishlog'i

Yig'ilish raisi

N.Tursunov

Kotib

Sh.Xirmonova

Yig'ilishda qatnashdilar: Obodonlashtirish boshqarmasi Bosh muxandisi M.Gopurov, komissiya a'zolari S.Voxidov, M.Dadaboyev, Sh.Xirmonova va boshqalar.

KUN TARTIBI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risida.

Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov yig'lishni ochib, u o'z so'zida tumandagi qishloq axolisini yashash sharoitini yaxshilash maqsadida tashkillangan Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini asfaltlashtirish uchun <http://etender.uzex.uz> saytiga e'lon kiritilib 22110012108633 lot raqami ostida eng yaxshi taklif beruvchi tanlab olinganligini aytib o'tdi. 2022 yil 11 iyun kundan 2022 yil 14 iyun kunigacha komissiya a'zolariga pudratchilar tomonidan xech qanday e'tirozlar kelib chiqib tushmaganligini bildirib o'tdi.

Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi M.Gopurov va komissiya a'zosi M.Dadaboyevlar muzokara uchun so'z olib o'z fikr va muloxazalarini aytib o'tdi.

Kun tartibidagi masala atroflicha muxokama qilinib, yig'ilish

QAROR QILADI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risidagi Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunovning ma'ruzasi asos uchun qabul qilinsin.
2. Yuqoridagi asfaltlashtirish ishlarini nazorat qilish Bosh muxandis M.Gopurov va Infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'limi boshlig'i S.Voxidovlar ma'sul etib belgilansin.
3. Ushbu qarorni bajarilishini nazorat qilish bosh xisobchi Sh.Xirmonova zimmasiga yuklatilsin.



N.Tursunov

Sh.Xirmonova