

Навоий ш.

2022 йил “01” 06

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали томонидан низом асосида рахбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “ОQ TULPOR ELESTROY” МЧЖ номидан Низом асосида директори Нарзиев А иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Навоий шаҳар Навоий кўчаси 38-уйни фасад қисмини замонавий кўринишда мукамал таъмирлаш” объектида курилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил “27” 05 даги 91390-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 102 505 005.00 (бир юз икки миллион беш юз беш минг беш) сўмни ташкил этади.

3. Курилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 20 кунда топшириш;

- курилиш майдонига зарур курилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- курилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида 3 иш куни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб кўйилсин.

- курилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

курилиш майдонини кўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу **30 751 501 (уттиз миллион етти юз эллик бир минг беш юз бир) сўми** ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини қўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирамаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

64. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли вазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга қиради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 400121860124017069902110001

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Фазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Рахбар: _____

А. Бўриев

“ПУДРАТЧИ”

“OQ TULPOR
ELESTROY” МЧЖ

Манзил: Кармана тум

Варк МФЙ

тел 90-665-68-28

СТИР: 308 789 357

Банк номи: Ипотека банк

АТИБ Навоий фил


МФО: 00 205

х/р: 2020 8000 7054 2853 6001

ОКЭД _____

Рахбар: _____

Нарзиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91390 на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Навоий кўчаси 38-уйни фасад қисмини замонавий кўринишда мукамал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 15:06

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 91390.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Навоий вилояти Навоий шаҳар Навоий кўчаси 38-уйни фасад қисмини замонавий кўринишда мукамал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	104 422 889.00
Стартовая сумма	104 422 889.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли қурилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	103757404	10	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	10	103500770	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	102505005	5	Экспертная		

Критерий №2 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	15	103757404	10	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	15	103500770	11	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	15	102505005	8	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	18	103757404	18	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	18	103500770	8	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	18	102505005	18	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлимида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	103757404	5	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	10	103500770	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	102505005	10	Экспертная		

Критерий №5 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	20	103757404	10	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	20	103500770	10	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	102505005	15	Экспертная		

Критерий №6 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	7	103757404	3	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	7	103500770	7	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	7	102505005	7	Экспертная		

Критерий №7 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	103757404	5	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	10	103500770	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	102505005	5	Экспертная		

Критерий №8 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил холатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	103757404	5	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	5	103500770	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	102505005	5	Экспертная		

Критерий №9 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	5	103757404	5	Экспертная		
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	5	103500770	5	Экспертная		
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	102505005	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	104 422 889.00	103 757 404.00 UZS	103 757 404.00	00.00	103 757 404.00	26.05.2022 23:45:43	29.64
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	104 422 889.00	102 505 005.00 UZS	102 505 005.00	00.00	102 505 005.00	27.05.2022 10:01:05	30.00

XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	104 422 889.00	103 500 770.00 UZS	103 500 770.00	00.00	103 500 770.00	27.05.2022 08:59:18	29.71
------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------	------------------------	-------

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	49.7	29.63789	79.33789
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	54.6	30	84.6
XAZORA TARAQQIYOTI МЧЖ	42.7	29.71137	72.41137

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91390 от 27.05.2022 года на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Навоий кўчаси 38-уйни фасад қисмини замонавий кўринишда мукамал таъмирлаш определила победителем:

MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY
308789357

и резервный исполнитель: LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ (304209114)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят ҳоқими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш вазирининг ўринбосари

О.Жўраева

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан 2020-2021 йилда иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан
Навоий шаҳрида мавжуд бўлган кўп қаватли уй-жойларда амалга оширилаётган таъмирлаш ишлар юзасидан 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУР

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиниши ва фойдаланишга топириш йили	Фасад қисмини муқаммал таъмирлаш ишлари		Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан				Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган таъмир баънининг рақами ва санаси	Пудратчи ташкилоти
			м2	минг сўм			Жами буюртмачи нинг харажатлари	Лойиҳа-смета харажатлари	Экспертиза харажатлари	Буюртмачи-нинг бўшқа харажати			
1	И.Қаримов кўчаси 49 уй	2022-2022 йил	2586	69 960 334	69 960 334	65 132 024	4 052 060	1 953 250	776 250	2 098 810	№ 605-05/22 12.05.2022 йил	№ 85469 23.05.2022 йил	"LEADER SERVICE NAVOI" МЧЖ
2	Энергетик кўчаси 1 уй	2022-2022 йил	2586	123 507 124	123 507 124	117 072 410	5 658 464	1 953 250	776 250	3 705 214			
3	Низомий кўчаси 16 уй	2022-2022 йил	1592	74 948 652	74 948 652	69 970 692	4 201 710	1 953 250	776 250	2 248 460			
4	Меъморлар кўчаси 14 уй	2022-2022 йил	1592	74 948 652	74 948 652	69 970 692	4 201 710	1 953 250	776 250	2 248 460			
5	Меъморлар кўчаси 31 уй	2022-2022 йил	1592	74 760 410	74 760 410	69 788 098	4 196 062	1 953 250	776 250	2 242 812	№ 588-05/22 12.05.2022 йил	№ 85460 23.05.2022 йил	"OQ TULPOR ELETSTROY" МЧЖ
6	И.Қаримов кўчаси 93А-93Б уйлар	2022-2022 йил	4776	146 216 219	146 216 219	139 100 232	6 339 737	1 953 250	776 250	4 386 487			
7	Низомий кўчаси 18 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192	№ 607-05/22 12.05.2022 йил	№ 85447 23 05 2022 йил	"NAVOIY EVRO LUX STROY" МЧЖ
8	Навоий кўчаси 44 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
9	Навоий кўчаси 50 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
10	Навоий кўчаси 56 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
11	Навоий кўчаси 58 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
12	И.Қаримов кўчаси 96 уй	2022-2022 йил	2215	76 596 020	76 596 020	71 568 639	4 251 131	1 953 250	776 250	2 297 881			

T/p	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Фасад қисмини мукаммал таъмирлаш ишлари		Жами капитал қуйилмалар	Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан				Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган тавлоф баёнининг рақами ва санаси	Пудратчи ташкилоти
			м2	минг сум			Жами буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа-смета харажатлари	Экспертиза харажатлари	Буюртмачи-нинг бېшқа харажати			
13	И.Каримов кучаси 90 уй	2022-2022 йил	840	78 224 764	78 224 764	73 148 521	4 299 993	1 953 250	776 250	2 346 743	№597-05/22 12.05.2022 йил	№ № 85489 23.05.2022 йил	"FAZIL AT AVTO SERVIS" МЧЖ
14	А.Темур кучаси 1 уй	2022-2022 йил	225	36 073 830	36 073 830	32 262 115	3 035 465	1 953 250	776 250	1 082 215	№ 600-05/22 12.05.2022 йил	№ 85477 23.05.2022 йил	"OQ TULPOR ELETSTROY" МЧЖ
15	И.Каримов кучаси 140 уй	2022-2022 йил	3184	107 236 806,2	107 236 806	101 290 202	5 085 936,7	1 953 250,0	776 250,0	3 132 686,7	№ 570-05/22 12.05.2022 йил	№ 92650 02.06.2022 йил	"BAXROMBEK KELAJAGI" МЧЖ
16	Навоий кучаси 38 уй	2022-2022 йил	1500	108 489 180,4	108 489 180	102 505 005	5 085 936,7	1 953 250,0	776 250,0	3 132 686,7	№ 583-05/22 12.05.2022 йил	№ 91390 27.05.2022 йил	"OQ TULPOR ELETSTROY" МЧЖ
	Навоий шаҳар буйича жами:		38 608	1 522 660 582	1 522 660 582	1 433 308 765	76 725 411	31 252 000	12 420 000	45 473 411			
	Буюртмачининг жами харажатлари					1 522 660 582							
	Тақсимлимағай лимит					44 441 204							
	Навоий вилояти буйича жами:					1 567 101 786							

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича ижиниринг компанияси" ДУК директори Л.Шарапов
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат курсатиш башқармаси бошлиғи Н.Жуманиёзов
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Уйжойфонди инспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи С.Омонов
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Кўп хонадонли уйларни, мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича ижиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят филиали бошлиғи А.Бўриев
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят ҳокими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш вазирининг ўринбосари

О.Жўраева

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан 2020-2021 йилда иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан
Навоий шаҳрида мавжуд бўлган кўп квартиралли уй-жойларда амалга ошириладиган таъмирлаш ишлар юзасидан 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУР

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Фасад қисмини мукамал таъмирлаш ишлари		Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан				Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баъзининг рақами ва санаси	Пулдратчи ташкилоти
			м2	минг сўм			Жами буюртмачининг харажатлари	Лойиха-смета харажатлари	Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажати			
1	И.Каримов кўчаси 49 уй	2022-2022 йил	2586	69 960 334	69 960 334	65 132 024	4 052 060	1 953 250	776 250	2 098 810	№ 605-05/22 12.05.2022 йил	№85469 23.05.2022 йил	"LEADER SERVICE NAVOI" МЧЖ
2	Энергетик кўчаси 1 уй	2022-2022 йил	2586	123 507 124	123 507 124	117 072 410	5 658 464	1 953 250	776 250	3 705 214			
3	Низомий кўчаси 16 уй	2022-2022 йил	1592	74 948 652	74 948 652	69 970 692	4 201 710	1 953 250	776 250	2 248 460			
4	Меъморлар кўчаси 14 уй	2022-2022 йил	1592	74 948 652	74 948 652	69 970 692	4 201 710	1 953 250	776 250	2 248 460			
5	Меъморлар кўчаси 31 уй	2022-2022 йил	1592	74 760 410	74 760 410	69 788 098	4 196 062	1 953 250	776 250	2 242 812	№858-05/22 12.05.2022 йил	№85460 23.05.2022 йил	"OQ TULPOR ELETSTROY" МЧЖ
6	И.Каримов кўчаси 93А-93Б уйлар	2022-2022 йил	4776	146 216 219	146 216 219	139 100 232	6 339 737	1 953 250	776 250	4 386 487			
7	Низомий кўчаси 18 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192	№ 607-05/22 12.05.2022 йил	№ 85447 23.05.2022 йил	"NAVOIY EVRO LUX STROY" МЧЖ
8	Навоий кўчаси 44 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
9	Навоий кўчаси 50 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
10	Навоий кўчаси 56 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
11	Навоий кўчаси 58 уй	2022-2022 йил	3184	110 339 719	110 339 719	104 300 027	5 263 442	1 953 250	776 250	3 310 192			
12	И.Каримов кўчаси 96 уй	2022-2022 йил	2215	76 596 020	76 596 020	71 568 639	4 251 131	1 953 250	776 250	2 297 881			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Фасад қисмини мукамал таъмирлаш ишлари		Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан				Экспертиза ҳулосаси саноли ва рақами	Тасвирланган ташлов бўлишининг рақами ва санаи	Будиратчи ташкилати
			м2	минг сўм			Жами буюртмачининг харажатлари	Лойиха-смета харажатлари	Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажати			
13	И Каримов кўчаси 90 уй	2022-2022 йил	840	78 224 764	78 224 764	73 148 521	4 299 993	1 953 250	776 250	2 346 743	№597-05/22 12.05.2022 йил	№ № 85489 23.05.2022 йил	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
14	А Темура кўчаси 1 уй	2022-2022 йил	225	36 073 830	36 073 830	32 262 115	3 035 465	1 953 250	776 250	1 082 215	№ 600-05/22 12.05.2022 йил	№ 85477 23.05.2022 йил	"OQ TULPOR ELETSTROY" МЧЖ
Навоний шаҳар буйича жами:			37 108	1 515 780 374	1 515 780 374	1 428 187 463	76 725 411	31 252 000	12 420 000	45 473 411			
Буюртмачининг жами харажатлари													
Таксимлимагаи лимит													
Навоний вилоти буйича жами:			37 108	1 515 780 374	1 515 780 374	1 428 187 463	76 725 411	31 252 000	12 420 000	45 473 411			

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қуп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича ижиниринг компанияси" ДУК директори Шарапов Л.Шарапов
" " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Навоний вилоти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлимаси бошлиғи Н.Жуманиёзов
" " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи С.Омиев
" " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Қуп хонадонли уйларни, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича ижиниринг компанияси" ДУК Навоний вилоят филиали бошлиғи А.Бўриев
" " 2022 й.



Handwritten signature