

Urganch shahri

2022 yil «16» Iyul

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otayev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «ARX DAVRON» MCHJ nomidan ish yurituvchi direktor D.Matyusufov ikkinchi tomondan Shovot tumani tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (II bosqich) ob'ektini Loyihachidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

#### 1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonada, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

#### 2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 14 Iyuldagi №33221-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

#### 3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 14 Iyuldagi №33221-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imglar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 500 000 000 so'mni tashkil qiladi.

#### 4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2 Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.

4.3 Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'raligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 85 foizini amalga oshiradi.

#### 5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

##### Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining rozilgisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlarini asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'raligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.

5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQI ni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihagini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22. yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi to'g'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

##### Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5.17. Loyihachining xuquqlari:

- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga xaqlidir.

#### 6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqqa aniklanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.



6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan hollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblarni qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish haqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

#### 7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlardagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarda kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

#### 8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### 9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga haqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

#### 10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

#### 11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### 12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi. 13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«ARX DAVRON» MCHJ

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a  
Telefon 223-09-29, 223-09-38  
sh/hr 1000218603340174096524054011  
STIR 204821497, OKONX 69000

Moliya vazirligi g'aznachiligi  
G'azna xv. 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shahar XKKM  
MFO 00014, STIR 201 122 919

Direktor: SH.Otayev

Bosh yuriskonsult: SH.Djumaniyazov

Urganch sh. Al-Xorazmiy k 23 uy  
Telefon: 90-579-40-18  
x/r 2020 8000 9002 2648 3001  
STIR 302623204  
OKONX 61110  
TIF Milliybank Urganch bo'limi  
MFO 00547


Direktor: D.Matjusufov



Shovot tumani tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (II bosqich)  
ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI


№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Iyul	-
1	2	3	4	5	-
1	Shovot tumani tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (II bosqich)	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	500 000,0	500 000,0	-
	JAMI		500 000,0	500 000,0	-



BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «ARX DAVRON» MCHJ o'rtasida Shovot tumani tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (II bosqich) ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov  
2022 yil 



ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH  
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «16» Iyul

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otayev va «Loyihachi» - «ARX DAVRON» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Matyusufov o'rtasida Shovot tumani tibbiyot birlashmasini rekonstruksiya qilish (II bosqich) ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

**1. LQIni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:**

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 33 000 000,0 ming.so'm;  
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;  
kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;  
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0;  
Xisoblangan qiymat  $33\,000\,000,0 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 924\,000,000$  ming.so'm;  
**Kelishilgan qiymat QQS bilan - 500 000,0 ming.so'm.**

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Хоразм вилоят ҳоқими ўринбосари

Б. Қурбанов

2022 йил



Хоразм вилоят ҳоқимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қурилиши  
марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган Тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалари объектларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(2022 йил 19 майдаги келишилган манзилли рўйхат ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархда)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бу юртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалар жами:		604 ўрин 100 катнов 4 объект	81276,520 2967,354	59320,999 1433,271	62335,363 1433,271	61854,653 1433,271	56 382,100	46 994,294	-	1 724,806	680,346	494 ўрин 2 объект	66867,207	11620,205	14954,653			
	шу жумладан:																		
2	Янги қурилиш		100 ўрин 50 катнов	21894,812 725,997	12694,205 339,753	15708,568 339,753	15058,440 339,753	15 582,100	15 187,812		394,288	283,764	100 ўрин июн	21894,812		1058,441			
1	Урганч тумани "Чаккашолқор" ҚФЙдаги вилоят нарқология диспансери (Урганч туманидаги вилоят силга қарши курашиш диспансериинг бири турган ҳудудга янги бино қуриб, қўчириш)	2021-2022 йй.	100 ўрин	21894,812 725,997	12694,205 339,753	15708,568 339,753	15058,440 339,753	14 000,000	13 660,247		339,753	283,764	100 ўрин июл	21 894,812		1 058,441	№370-12-2020/2 26.01.2021 й. №14/01-6-1/1471 26.02.2021 й.	Lot №10671 613-сон 04.05.2021 й. №613/1 29.03.2022 й.	"Замин қурилиш транс сервис" МЧЖ
	ВМ Раёсатининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли мажлиси баёни (12-илловаси)																		
2	Тупроккальа тумани "Обод" МФЙ ҳудудда 50 катновли янги ҚОП қурилиши	2022 й.	50 катнов					1 582,100	1 527,565		54,535						№47616 20.06.2022 й.		Тендер
8	Реконструкция қилиш		504 ўрин 50 катнов 4 объект	59381,708 2241,357	46626,795 1093,518	46626,795 1093,518	46796,213 1093,518	40 800,001	31 806,482		1 330,518	396,582	334 ўрин 2 объект	44972,395	11620,205 0,000	13896,213 0,000			
1	Янгибозор тумани "Наврўз" МФЙдаги туман тиббиёт бирлашмаси (190 ўринли даволаш ва ёрдамчи биналар)	2022 й.	190 ўрин	14638,988 679,245	14321,375 361,632	14321,375 361,632	14321,375 361,632	13 623,388	13 261,756		361,632	221,417	190 ўрин октябр	14638,988		697,987	№33493 07.03.2022 й. №14/01-06/1-1840 25.03.2022 й.	Lot 22411006008187 8187-сон 15.04.2022 й.	"IRDIMZON QURILISH" XK
2	Урганч туман "Чаккашолқор" ҚФЙдаги вилоят силга қарши диспансер (170 ўринли даволаш бўлими ва 50 катновли диспансер бўлими ҳамда ёрдамчи биналар)	2022-2023 йй.	170 ўрин 50 катнов 1 объект	14409,313 445,437	14094,918 131,042	14094,918 131,042	14094,918 131,042	3 400,000	3 268,958		131,042	34,000			10 522,868	10 694,918	№34467 17.03.2022 й. №14/01-06/1-967 21.02.2022 й.	Lot 22411006008406 8406-сон 20.04.2022 й.	"IRDIMZON QURILISH" XK
3	Шовот тумани Шовот шаҳарча К.Отаниёзов кўчаси 37-уйда жойлашган туман тиббиёт бирлашмаси (30 ўринли ШТББ, 24 ўринли режалли хирургия ва қабул диагностика бўлими жойлашган бино)	2022 й.	54 ўрин	2630,104 160,666	2531,318 61,880	2531,318 61,880	2531,318 61,880	2 407,846	2 345,966		61,880	24,000	54 ўрин август	2 630,104		123,472	№35122 30.03.2022 й. №14/01-06/1-2242 06.04.2022 й.	Lot 22411006008723 8723-сон 27.04.2022 й.	"YANGIBOZOR MAXSUSUVPUDRAT" MCHJ



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жакоз	шу жумладан		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	буюртмачи бошқа харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Хива шаҳридаги "Хон шифохонаси" негизда шаҳар болалар бўлимини ташкил қилиш учун мавжуд биноларни реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	1 объект	5531,193 299,789	5501,601 270,197	5501,601 270,197	5501,601 270,197	5 240,030	4 969,833		270,197	30,000	1 объект август	5531,193		261,570	№33448 08.11.2021 й. №14/01-06/1-1541 14.03.2022 й.	Lot 22411006007963 7963-son 08.04.2022 й.	"URGANCH QURILISH TRANS" MCHJ
5	Урганч шаҳар "Маърифатчилар" МФЙдаги вилоят ногиронларни реабилитация қилиш маркази (50 ўринли даволаш биноси қуриши)	2022 й.	50 ўрин	5672,514 241,347	5543,919 112,752	5543,919 112,752	5543,919 112,752	5 272,361	5 159,609		112,752	60,000	50 ўрин август	5672,514		271,558	№31089 24.11.2021 й. №14/01-06/1-906 17.02.2022 й.	Lot 22411006007475 7475-son 29.03.2022 й.	"XIVA-PIRNOXOS QURILISH" XK
6	Урганч шаҳар "Гулшан" МФЙдаги вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (қирхона, стерилизация хонаси, маъмурий бино, ободонлаштириш, ёрдамчи бинолар)	2022 й.	1 объект	3197,864 90,000	3197,864 90,000	3197,864 90,000	3197,864 90,000	2 000,000	1 910,000		90,000	27,165	1 объект август	3197,864	1 097,337	1197,864	№35148 30.03.2022 й. №14/01-06/1-2395 11.04.2022 й.	Lot 22411006008836 8836-son 03.05.2022 й.	"Хонка тараққиёт қурилиш" XK
7	Шовот тумани тиббиёт бирлашмасини реконструкция қилиш (II-босқич)*  Тиббий-ижтимоий муассасалари агентлиги	2022-2023 йй.	1 объект					7 900,000			237,000								Тендер
8	Урганч шаҳридаги Кекаслар ва ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва махнат фахрийлари учун санатория бинолари (ёрдамчи бинолари)	2021-2022 йй.	40 ўрин	13301,732 324,872	1435,799 66,015	1435,799 66,015	1605,218 66,015	956,375	890,360		66,015		40 ўрин сентябр	13301,732		648,843	№8-01-2019/П 26.03.2021 й. №14/04-6-1/2972 12.04.2021 й.	Lot№11895 1837-сон 24.05.2021 й. 1837/1-сон 22.06.2022 й.	"Урганч қурилиш бетон" МЧЖ

\* ) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли раёсат йўғилиш баённинг 4-иловасига асосан Хоразм вилоятида туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиҳалари бўйича 3,9 млрд сўм ҳамда Хоразм вилоятидаги мактабгача таълим ташкилотлари бўйича 4,0 млрд сўм жами иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан 7,9 млрд сўм маблағлар Шовот тумани тиббиёт бирлашмасини реконструкция қилиш (II-босқич) объектига йўналтирилмоқда.

**"ҚУРИЛДИ"**  
Хоразм вилоят ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи қизмати" ИК  
директори  
Ш. Отаев  
2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
" " 2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқартириш вазирлиги  
" " 2022 й.

24.06.22