

4332900

**Yuqori Chirchiq tumani Xalq ta'limi bo'limi**  
**26 maktabni Zamonaviy ochiq spart maydonchasini qurish bo'yicha**  
**8-sonli pudrat shartnomasi**

2022 yil "13" IYUL

Keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan Yuqori Chirchiq tumani **Xalq ta'limi bo'limi** nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar U.Urunboeva, bir tomondan va keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladigan "**STAR INVEST BUILD**" МЧЖ "nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor **K. Radjabov** ikkinchi tomondan, keyingi o'rinlarda birgalikda "**Taraflar**" deb yuritiladi, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda "**Shartnoma**" deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

### TARIFLAR

Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

**ijro hujjatlari** - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

**qurilish maydoni** - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

**vaqtinchalik inshootlar** - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

**berkitiladigan ishlar** - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

### I. SHARTNOMA MAVZUSI.

1.1. Pudratchi mazkur "**26 maktabni Zamonaviy ochiq spart maydonchasini qurish bo'yicha**" ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida ishlarni bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi o'z navbatida Pudratchiga ishlarni bajarishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va komissiyasining bayonnomasi bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **460048530** QQ S bilan (To'rt yuz oltmish million qiriq sakkiz ming besh yuz o'ttiz ) so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish muddatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

### III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

3.1. Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha Pudratchining majburiyatlari:

- shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 (besh) kunlik muddat ichida qurilishni tashkillashtirish va ishchi tarmoq jadvalini ishlab chiqish va buyurtmachi bilan kelishish;
  - barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1 - ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
  - qurilish maydoniga zarur bo'lgan muvofiqlik sertifikatlariga ega qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jixozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlarni etkazish, qurilish texnikasini etkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
  - har hisobot oyining 27 sanasiga qadar, Buyurtmachiga bajarilgan ishlarni qiymati bo'yicha o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan oylik ma'lumotnoma-hisob-fakturani va unga ijro hujjatlarini taqdim qilish;
  - O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va qoidalariga rioya qilgan holda, bajariladigan ishlarni loyiha hujjatlari, dastlabki hisob-kitob, shartnomaviy qiymati asosida olib borish;
  - loyiha-smeta hujjatlari tayyor bo'lmagan holda (loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni qurilish-montaj ishlari bilan bir vaqtda olib borishga ruxsat berilgan yoki belgilangan muddatda kelishilgan/tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini olinmagan holda) O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va standartlarini qo'llagan holda ishlarni olib borish (loyihachi va buyurtmachi bilan kelishgan holda);
  - loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan, ob'ektga zarur bo'lgan (foydalanuvchi tashkilot bilan kelishilgan holda) texnologik jixozlar va mebel inventarlarni etkazib berish uchun yordamchi pudratchi hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) Pudratchi mustaqil ravishda o'rnatilgan tartibda tanlash va ob'ektni to'liq jixozlash;
  - Barcha soliqlar, Subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lash hamda o'rtada kelib chiqadigan nizorlarni o'zaro xal etish;
  - loyiha-smeta hujjatlariga qat'iy amal qilish, loyiha-smeta hujjatlariga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va o'zgartirishlarni o'z boshimchalik bilan bajarmaslik, ularni albatta loyihachi va buyurtmachi bilan kelishish;
  - Buyurtmchidan ob'ektni qabul qilib olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida ob'ektning tashqi tomoni hamma tarafidan qurilish ishlarini kuzatish imkonini beradigan darajada kuzatuv vidokameralarini o'rnatish va Buyurtmachiga internet tarmog'i orqali kuzatish imkoniyatini yaratish;
  - qurilish maydoni hududida vaqtinchalik bino-inshootlar qurish;
  - qurilish maydonida texnika xavfsizligi bo'yicha zarur tadbirlarni o'tkazishni ta'minlash va ishchi xodimlar yoki yollangan xodimlar, shu jumladan subpudrat tashkilotlari tomonidan texnika xavfsizligi ta'minlanmagan holda javobgarlikni o'z zimmasiga olish, qurilish davrida atrof-muhitni, yashil maydonni saqlash va yoritish tizimini o'rnatish;
  - 3 (uch) kundan kam bo'lmagan muddatda topshirishga tayyor konstruksiyalar va yashirin ishlar tayyorligini hamda keyinchalik mazkur ishlarni, tasdiqlovchi dalolatnomalar asosida topshirilishi bo'yicha Buyurtmachiga xabar berish;
  - ishlar boshlangan davrdan boshlab va tugaguniga qadar belgilangan shaklda ishlar bajarish jurnalini olib borish, unda qurilish ishlari ham pudratchining o'zi, ham jalb qilingan subpudratchilar tomonidan qayd etiladi va ishlar tugaganidan so'ng vakolatli shaxs tomonidan ishlar bajarish jurnalini tasdiqlanib, Buyurtmachiga taqdim qilinadi;
  - bajarilgan ishlarni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab, 1 (bir) oy ichida qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish va ob'ektni tozalash;
  - qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
  - qurilish maydonini xavfsizligini ta'minlash;
  - Buyurtmachining birinchi talabiga asosan buyurtmachidan olingan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha moliyaviy hisobotni (tasdiqlovchi hujjatlar bilan) taqdim qilish;
  - ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;
- 3.2. Pudratchi Buyurtmachi oldida ob'ektda bajarilgan ishlarni to'liq o'z kuchi va/yoki subpudratchi tomonidan o'rnatilgan tartibda amalga oshirilganligiga va ob'ekt bo'yicha Davlat qabul komissiyasiga (SHNK 3.01.04-04) taqdim qilish uchun tayyorgarligini ko'rsatuvchi Ishchi qabul

komissiyasi dalolatnomasi bilan 5.2.-bandda ko'rsatilgan muddatlarda topshirishga mulkiy javobgar hioblanadi.

3.3. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga topshirilguniga qadar egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachiga topshirilgunga qadar pudratchi ob'ektni tasodifiy yo'q qilish va buzish xavfini o'z zimmasiga oladi.

3.4. Qurilish uchun ajratilgan mablag'larni belgilangan maqsadlarda ishlatish.

3.5. Qurilish maydonini tozalash va tegishli sanitariya holatini ta'minlash.

3.6. Pudratchi jalb qilingan ishchilar oldida amaldagi me'yoriy hujjatlar va mehnat va ish haqi masalalari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish, qurilishi maydonida ishlash va dam olish uchun normal sharoitlar yaratish va ish haqi uchun o'z vaqtida haq to'lashni ta'minlash uchun javobgar.

3.7. Pudratchi ob'ektda ishlarni bajarish uchun jalb qilingan ishchilarning xavfsizlik, mehnatni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha javobgardir va xodimlar tomonidan texnologik va ishlab chiqarish intizomining buzilishini oldini olish uchun tegishli choralarni ko'radi va qonun oldida o'rnatilgan tartibda javob beradi;

**3.8. Pudratchi ob'ektda ishlarni tugatib bolgandan sung ob'ektni laboratoriya tekshiruvidan otkazadi.**

**3.9. Pudratchi ob'ektda ishlarni bajarib bo'lgandan so'ng ishlarni qurilish ob'ektni nazorat ulchovi tekshiruvidan otkazadi.**

#### **IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI**

4.1. Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha buyurtmachining majburiyatlari:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallangunga qadar bo'lgan davrga Pudratchiga taqdim qilish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- pudratchining barcha murojaatlarini o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

- Davlat ekspertizasidan o'tgan loyiha-smeta hujjatlarini Pudratchiga taqdim qilish;

- ushbu shartnomaning 6-bo'limiga muvofiq, ob'ekt bo'yicha pudratchiga Moliya organlari tomonidan mablag'lar ajratilgandan so'ng va Buyurtmachining ob'ekt uchun ochilgan maxsus hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgan davrdan boshlab moliyalashtirishni amalga oshirish;

- ob'ektda bajariladigan ishlar ustidan texnik nazorat olib borish;

- o'rnatilgan tartibda Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;

4.2. Buyurtmachi:

- moliyalashtirilgan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha Pudratchidan moliyaviy hisobot talab qilish;

- Pudratchi tomonidan ijro hujjatlari taqdim qilinmaganda yoki lozim darajada taqdim qilinmaganda bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad qilish;

- ob'ektda qurilish-montaj ishlarining istalgan bosqichida nazorat o'ltovini o'tkazish;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari buzilgan holda Pudratchini xat bilan ogohlantirib, shartnomada belgilangan o'z majburiyatlarini o'rnatilgan tartibda Pudratchi tomonidan qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etmaguniga qadar to'xtatish;

- amaldagi qonun hujjatlariga asosan boshqa huquqlarga ega.

4.3. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va taraflar o'z majburiyatlarini bajargunga yoki 2022 yilning 31 dekabr sanasiga qadar amal qiladi.

4.4. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar Pudratchi tomonidan ish jadvaliga muvofiq quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi:

ishning boshlanishi – 2022 yil \_\_\_\_;

Ishni yakunlash – 2022 yil \_\_\_\_;

#### **V. Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.**

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

5.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noquvayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

## **VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR**

6.1. Toshkent viloyati G'aznachiligidagi ob'ektning shaxsiy xisob varag'iga moliyalashtirish tashkilotidan tushgandan so'ng 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

6.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar hajmi va sifati tekshirilgandan keyin, har oyda ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan xolda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 100 foizigacha buyurtmachining ob'ekt bo'yicha Toshkent viloyati G'aznachiligidagi hisob raqamiga moliyalashtirish tashkilotidan mablag'lar kelib tushgandan so'ng, to'lov amalga oshirilib boriladi.

Taraflar tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ob'ektda bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi hisob-fakturalar joriy moliyalashtirish uchun asos hisoblanadi.

6.3. Ob'ektda bajarilgan ishlar qiymatining, ushbu shartnomada nazarda tutilgan kafolat muddati tugaganidan keyin (foydalanuvchi tashkilotdan kamchiliklar mavjud emasligi to'g'risida dalolatnoma va boshqa tegishli hujjatlar buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng) hamda buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi.

6.4.30% Avans to'lovlari, joriy moliyalashtirish va ob'ekt uchun yakuniy hisob-kitoblar Buyurtmachi tomonidan ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga (1,2-sonli ilovalar) muvofiq, qurilish loyihalarining Moliya organlari tomonidan ajratilgan mablag'larga tasdiqlangan manzilli ro'yxatiga asosan kapital qo'yilmalar doirasida buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi. Bunda 70 foizgacha bo'lgan yakuniy to'lovlar Pudratchilar tomonidan hisob-fakturalarga tegishli asoslovchi (texnik nazoratchining talabiga ko'ra) barcha xujjatlar Buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng amalga oshiriladi.

## **VII. ISHLARNI BAJARISH**

7.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni (nazoratchi) tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar hajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. SHuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va jihozlarni shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi (zarur xollarda tegishli asoslovchi xujjatlarni talab etadi).

7.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

7.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

7.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

7.5. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

7.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

7.7. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

7.8. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

7.9. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi. Bunda qurilish davrida elektr, suv, gaz va boshqa kommunal xizmatlardan vaqtincha foydalanganlik uchun sarflangan xarajatlarni Pudratchi o'z mablag'laridan qoplaydi.

7.10. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

7.11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

7.12. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

7.13. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

7.14. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Sifatsiz bajarilgan ishlar va ularni tuzatish Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasida ikki tomonlama dalolatnoma asosida bajariladi. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

7.15. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha yo'l chizmasini (polosasini), shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni tozalab va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish chiqindisini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

7.16. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarlarini (jurnal) yuritadi.

Pudratchi daftarlarda (jurnal) Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7.17. Pudratchilarning soliqlar, subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel, inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lanmaganligi hamda ular o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni xal etish masalalari Buyurtmachi majburiyatiga kirmaydi;

7.18. Pudratchi shartnomada belgilangan muddatlarda ob'ektни foydalanishga topshirilgandan so'ng, 1 oydan kechiktirmagan holda yakuniy hisob-fakturasini rasmiylashtirishga majbur. Aks holda

Buyurtmachi ob'ektni yakuniy qiymati etib, ob'ektni foydalanishga topshirilgan vaqtdagi qiymatini qo'yishga xaqli.

### **VIII. ISHLARNI QO'RIQLASH**

8.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar atrofi o'ralgan (to'silgan) qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi. Qurilish davrida ob'ektga videokamera moslamalarini o'rnatadi.

8.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

### **IX. ENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI**

9.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda o'zaytiriladi.

9.2. Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar kurilishini muxokama qiladilar.

9.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

### **X. QURILISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISH**

10.1. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni tarafdor bajargandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning amaldagi qoidalariga (SHNK 3.01.04-04) binoan amalga oshiriladi.

10.2. Ob'ektni qabul qilish Buyurtmachi uni foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risida Pudratchidan yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

10.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin Buyurtmachiga ushbu shartnomaning 4.1.- bandiga binoan Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini topshiradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

10.4. Qabul qilingan kundan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

### **XI. KAFOLATLAR**

11.1. Pudratchi quyidagilarga kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq xajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda va amaldagi qonunchilikka muvofiq bajarishga;

- loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq, barcha ishlarni bajarish sifatiga;

- qurilishda ishlatiladigan qurilish materiallari, uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiya va tizimlar sifati, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligiga;

- ishlarni qabul qilish paytida va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishga;

- ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalar, ishlash qoidalariga muvofiq ishlashiga.

11.2. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning kafolat muddati, tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

11.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga mos ravishda uzaytiriladi.

11.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlarga dalolatnomasida qayd etiladi. Agar Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" tomonidan amalga oshiriladi.

11.5. Nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish Pudratchi tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

Agar Pudratchi shikoyat dalolatnomasida ko'rsatilgan muddatda bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va kamchiliklarni, shu jumladan uskunalarning mumkin bo'lgan nuqsonlarini bartaraf etmasa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 6.3-bandida nazarda tutilgan kafolat miqdorini Pudratchidan ushlab qolishga haqlidir.

## **XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH**

12.1. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga oshgan holda, Pudratchi tomonidan qurilish ishlarini bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifatini pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.2. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- Buyurtmachi tomonidan ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

12.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

12.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

12.6. Shartnomaning bir tomonlarga bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xolatlar bundan mustasno.

12.7. Pudratchi tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan taqdirda, Buyurtmachi agar Pudratchini ishdan chetlashtirish va tender komissiyasining qarorini bekor qilish to'g'risida tender komissiyasining bayonnomasi mavjud bo'lsa, shartnomani bir tomonlarga bekor qilishga haqlidir.

## **XIII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI**

13.1. Taraflardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

13.2. Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.2.1. Buyurtmachi bajarilgan ish uchun to'lovlarni kechiktirgani uchun Pudratchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o'tgan to'lov miqdorining 0,4 foizi miqdorida jarima to'laydi, lekin muddati o'tgan to'lov miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

13.2.2. Belgilangan tartibda qabul qilingan, bajarilgan ish uchun to'lashdan asossiz ravishda to'liq yoki qisman rad etgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchiga u rad etgan yoki undan qochgan summaning 5 foiz miqdorida jarima to'laydi.

13.2.3. Shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda rad etgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchiga "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy

nazorat inspeksiyasi”ning ijobiy xulosasi bo‘lgan taqdirda, u rad etgan yoki tasdiqlamagan summaning 0,1 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

13.3. Pudratchining ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini buzganligi uchun Pudratchi mulkiy javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.3.1. ob‘ektни ushbu shartnomaning 5.2-bandi ko‘rsatilgan muddatda foydalanishga topshirish bo‘yicha o‘z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob‘ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Agar Pudratchi ushbu ob‘ekt bo‘yicha ishlarni o‘z vaqtida yakunlagan bo‘lsa, lekin ushbu shartnomaning 3.2-bandiga asosan shartnoma shartlarini bajarmagan bo‘lsa, u holda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima to‘laydi, bunda jarimaning umumiy summasi ob‘ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

13.3.2. Agar bajarilgan ishlar sifati bo‘yicha standartlar, texnik shartlar, loyiha hujjutlariga, qurilish me‘yorlari va qoidalariga, qonun hujjatlarida yoki xo‘jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to‘lashni rad etib, Pudratchidan sifati lozim darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar ishlar haqi to‘lab qo‘yilgan bo‘lsa, to‘langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo‘lmagan ishlar uchun jarima pudratchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

Jarimani undirish to‘g‘risidagi to‘lov talabnomasi bank muassasasiga ishlarning sifati lozim darajada emasligi to‘g‘risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin o‘n kun ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to‘g‘risidagi to‘lov talabnomasi belgilangan o‘n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

13.3.3. Ishni bajarishda va ob‘ektни qabul qilishda Pudratchi tomonidan yo‘l qo‘yilgan va Buyurtmachi tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishning kechikishi uchun shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima to‘laydi, lekin noto‘g‘ri bajarilgan ishlarning shartnoma qiymatining 5 foizidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda.

13.3.4. Agar pudratchi shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda kamchiliklarni bartaraf etmagan bo‘lsa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 13.3.2. va 13.3.3.-bandlariga muvofiq jarimaga tortish huquqini o‘zida saqlab qolgan holda, o‘zi yoki boshqa Pudratchi tomonidan dastlabki kamchiliklarni bartaraf etish huquqiga ega.

13.3.5. SHartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun ushbu moddada nazarda tutilgan sanksiyalardan tashqari, shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga u qilgan harajatlar, mol mulkning yo‘qolishi yoki zararlanishi, shu jumladan yo‘qolgan foydalar, jarimalar va jarimalar bilan qoplanmagan zararni qoplaydi.

13.3.6. Kechiktirilganligi yoki boshqa noto‘g‘ri bajarilganligi uchun jarimalar va penyalarni to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

#### **XIV. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI**

14.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolar tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

14.2. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar Yuqori Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.

#### **XV. ALOHIDA SHARTLAR**

15.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin taraflar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va og‘zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o‘zaro kelishuvlari o‘z kuchini yo‘qotadi.

15.2. Pudratchi qurilish ob‘ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordachi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega emas.

15.3. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va taraflar ularni imzolashgan bo‘lsa, haqiqiy hisoblanadi.



15.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni, taraflar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkn qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

15.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda, amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 asl nusxada imzolangan.

15.8. Pudrat shartnomasiga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati:

Ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallari.

## XVI. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

### YuqoriChirchiqtuman XTB

Yangibozork. Mustaqillikko'chasi14uy

Shx/r: 401722860272397092100075004

STIR: 200443456

OKONX: 97600

YukoriChirchiktumanbuyichaGaznachilikbulimi

X/r: 23402000300100001010

MarkaziybankToshkentshaxarBBXKKM

STIR: 201122919

MFO: 00014, Tel. 98 33 575

Raxbar

U.Urunboyeva

### Pudratchi :

“STAR INVEST BUILD” МЧЖ

Manzil; Toshkent sh.Uchtepa tumani,

Lutfi kuchasi 1 b-uy

Xr;20208000900719134001

Tel/ 909638264

ATB "Ipoteka" Shayxontoxur filiali

Bank kodi; 00425

MFO; 00425

INN; 304599747

OKONX;

Raxbar;

(imzo)



K.Radjabov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

**“Buyurtmachi”**-Yuqori Chirchiq tumani Xalq ta’limi bo’limi bilan  
**“Pudratchi”**– **“STAR INVEST BUILD” МЧЖ** o’rtasidagi 26-maktabda  
Zamonaviy ochiq sport maydonchasini qurish bo’yicha pudrat shartnomasi  
loyihasi.

Ushbu shartnoma loyihasi O‘zbekiston Respublikasi “Xo’jalik  
yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi  
to’g’risida” gironunining talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni  
tuzish maqsadga muvofiq.

Shartnomaning moliyaviy jihatlar bilan bog’liq masalalar shartnomaning  
huquqiy ekspertizasipredmetigakirmaydi.


**Yuridik xizmat ko’rsatish markazi**

**Bosh yuriskonsult**

08-iyul 2022-yil



**Sh.Abdurahmonov**



Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги “2022-2026” йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маххала” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари туғрисидаги ПҚ-172 сонли қарори бўйича Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани ҳудудидаги кўчаларда пиёда йулаклари, ички иригация қувирларини қуриш ҳамда тунги ёритиш тизимини қурилиш ва таъмирлаши ишларининг бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрловчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

#### БАЁННОМАСИ № 8

“13” июл 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

У.Урунбоева – Халқ таълими бўлими мудира  
Б.Султанов – Халқ таълими бўлими бош муҳандиси  
В.Уралова – Халқ таълими бўлими бош ҳисобчиси  
З.Эшматова – Халқ таълими бўлимининг касаба уюшма раиси  
А.Нишонов – Халқ таълими бўлими махсус қурилиш ва эксплуатация бўлимининг козонлар бўйича мутахасис

Қатнашмаганлар:

Йўқ

**Кўрилган масала:** Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Фаровон МФЙда пиёдалар йулаги тизимини яхшилаш бўйича 2022 йил 25-майда тузилган 8-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

#### **Эшитилди:**

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларда 18-мартдаги “Обод қишлоқ” ва “Обод махалла” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари туғрисидаги ПҚ-172-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани Жумабозор МФЙдаги 26-мактабга змонавий очик спорт майдони қуриш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш туғрисидаги эълон 2022 йил 4 июль 110180-сонли LOT рақами билан 460 048 530 (тўрт юз олти миш миллион кирик саккиз минг беш юз ўттиз) сўмга энг мақбул таклифни тақдим этган «STAR INVEST BUILD» МСНЖ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

**Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар:** Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда

бошиқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчиқ тумани Жумабозор МФИдаги 26 мактабнинг Замонавий очик спорт майдончасини қуриш учун ишларини бажаришни "STAR INVEST BUILD" МЧЖ "га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 04 июлдаги 11018-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "STAR INVEST BUILD" МЧЖ "ғолиб деб топилсин.

2. Юқори Чирчиқ тумани Жумабозор МФИдаги 26 мактабнинг Замонавий очик спорт майдончасини қуриш ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган "STAR INVEST BUILD" МЧЖ "билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш С Расулова зиммасига юклатилсин.  
Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

У.Урунбоева

Б.Султанов

В.Уралова

З.Эшматова

А.Нишонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"STAR INVEST BUILD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"STAR INVEST BUILD" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.02.2017

008517-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

304599747

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, Lutfiy ko'chasi, 1B-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси  
Тошкент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси  
Учтепа тумани Давлат солиқ инспекцияси  
100131. М.Шайхзода кo`chasi 1 А уу. тел. 2174472

469622-сонли

### МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "STAR INVEST BUILD" MCHJ Учтепа тумани давлат солиқ инспекциясида 304 599 747 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Учтепа туман DSI да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **28.06.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

### ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

*Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.*



905951

28.06.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110180 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК  
ТУМАНИ ЖУМАБОЗОР МФЙДАГИ №26 МАКТАБНИ ЗАМАОНАВИЙ ОЧИК СПОРТ  
МАЙДОНЧАСИНИ КУРИШ**

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 12:12

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик туман халк таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	ХТБ мудир	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Секретарь комиссии</b>	RASULOVA SAIDA MAVLONJON QIZI	Шартномалар бўйича бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Главный бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Касаба уюшма раиси	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	козонлар буйича бош мутахасис	халк таълими
<b>Член комиссии</b>	SULTANOV BEKNIYOZ BEKTASH O'G'LI	курилиш буйича мухандист	ХАЛК ТАЪЛИМИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 110180.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по строительству и реконструкции других сооружений</b>
Подробное описание	ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЖУМАБОЗОР МФЙДАГИ №26 МАКТАБНИ ЗАМАОНАВИЙ ОЧИК СПОРТ МАЙДОНЧАСИНИ КУРИШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	469 048 530.00
Стартовая сумма	469 048 530.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга таққ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси;

Тип: Бинарное значение

Описание: айланма маблағи ва 2-сон картатека тўғрисида банк маълумотномаси; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Sarbo-S" xususiy savdo korxonasi	19	1	13	Экспертная		
OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT	19	1	13	Экспертная		
OOO FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	15	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	19	1	15	Экспертная		
STAR INVEST BUILD MCHJ	19	1	17	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	19	1	11	Экспертная		
MEGA SAXOVAT OMAD	19	1	15	Экспертная		
OOO GOOD STYLES	19	1	15	Экспертная		

Критерий №2 4. танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

Тип: Бинарное значение

Описание: 3 йиллик иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Sarbo-S" xususiy savdo korxonasi	2	1	1	Экспертная		
OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT	2	1	1	Экспертная		
OOO FIRDAVS INVEST BUILDING	2	1	2	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	2	1	1	Экспертная		
STAR INVEST BUILD MCHJ	2	1	2	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	2	1	2	Экспертная		
MEGA SAXOVAT OMAD	2	1	2	Экспертная		
OOO GOOD STYLES	2	1	1	Экспертная		

Критерий №3 4. пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; 5. Тех документацияда берилган нархсиз физик иш ҳажмларини Ф-5 (ОФИЁРТА) шаклда топшириш

Тип: Бинарное значение

Описание: пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; (ПДФ) Ф-5



(ОФИЁРТА) ПДФ шакилда жойланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Sarbon-S" xususiy savdo korxonasi	26	1	19	Экспертная		
ООО TRUST BUILDING DEVELOPMENT	26	1	15	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	26	1	15	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	26	1	15	Экспертная		
STAR INVEST BUILD MCHJ	26	1	19	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	26	1	15	Экспертная		
MEGA SAXOVAT OMAD	26	1	15	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	26	1	15	Экспертная		

Критерий №4 2. солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охириги уч йиллик;

Тип: Бинарное значение

Описание: молиявий барқарорлиги бўйича умумий маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Sarbon-S" xususiy savdo korxonasi	34	1	20	Экспертная		
ООО TRUST BUILDING DEVELOPMENT	34	1	30	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	34	1	20	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	34	1	20	Экспертная		
STAR INVEST BUILD MCHJ	34	1	27	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	34	1	20	Экспертная		
MEGA SAXOVAT OMAD	34	1	20	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	34	1	20	Экспертная		

Критерий №5 1 .корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва хафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Бинарное значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Sarbon-S" xususiy savdo korxonasi	19	1	13	Экспертная		
OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT	19	1	13	Экспертная		
OOO FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	13	Экспертная		
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	19	1	13	Экспертная		
STAR INVEST BUILD MCHJ	19	1	17	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	19	1	10	Экспертная		
MEGA SAXOVAT OMAD	19	1	13	Экспертная		
OOO GOOD STYLES	19	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Sarbon-S" xususiy savdo korxonasi	469 048 530.00	469 048 530.00	26.06.2022 23:49:25	
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	469 048 530.00	457 806 716.00	28.06.2022 12:55:23	
STAR INVEST BUILD MCHJ	469 048 530.00	460 048 530.00	28.06.2022 12:17:45	29.06
MEGA SAXOVAT OMAD	469 048 530.00	435 000 000.00	28.06.2022 13:14:28	
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	469 048 530.00	469 048 530.00	28.06.2022 11:29:40	
OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT	469 048 530.00	445 596 103.00	27.06.2022 22:23:29	30.00
OOO FIRDAVS INVEST BUILDING	469 048 530.00	459 667 615.00	28.06.2022 11:20:50	
OOO GOOD STYLES	469 048 530.00	465 500 000.00	28.06.2022 13:16:41	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Sarbon-S" xususiy savdo korxonasi	46.2		46.2
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	40.6		40.6

STAR INVEST BUILD MCHJ	57.4	29.05755	86.45755
MEGA SAXOVAT OMAD	45.5		45.5
SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBMERA110 MCHJ	44.8		44.8
OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT	50.4	30	80.4
OOO FIRDAVS INVEST BUILDING	45.5		45.5
OOO GOOD STYLES	42.7		42.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110180 от 04.07.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЖУМАБОЗОР МФЙДАГИ №26 МАКТАБНИ ЗАМАОНАВИЙ ОЧИК СПОРТ МАЙДОНЧАСИНИ КУРИШ определила победителем:

STAR INVEST BUILD MCHJ  
304599747

и резервный исполнитель: OOO TRUST BUILDING DEVELOPMENT (306322211)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VAZIRLIGI

«GOLD STEP-EXPERT» MCHJ  
NOMIDAGI SHAHARSOZLIK  
HUIJATLARI EKSPERTIZASI



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЭКСПЕРТИЗА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ООО «GOLD STEP-EXPERT»

100100, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 16-мавзе, 9-уй, 22-хонадон, ХАТБ «Даар банк» Мирзо-Улуғбек филиали  
х/р: 2020 8000 2055 1576 4001, СТИР 309 462 788, МФО 01072 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (90) 606-05-30

г. Ташкент



ТВЕРЖДАЮ

Директор

*[Signature]* Д.Тогоев  
» 06 2022 г.

*Свидетельство об аккредитации К/ПЭ-№000285 от 28.04.2022 г.,  
выданное Министерством строительства Республики Узбекистан.*

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №201-01/Э

к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

Строительство искусственного футбольного и баскетбольного площадки  
школе №26 в МФЙ "Жумабозор" в Юкоричирчикского района Ташкентской области

Заказчик	ОНО Юкоричирчикского района
Источник финансирования	Местный бюджет
Генпроектировщик	ООО «BOBURBEK QURILISH» (Лицензия АЛ-№000893 от 17.06.2020г.)
Генподрядчик	Определяется на основании конкурсного отбора претендентов, без проведения тендерных торгов
Вид строительство	Строительство

#### 1. Основание для определения расчетной стоимости.

- 1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
- 1.3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 2022 г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Расчет заявленной стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 485 067,590тыс.сум с НДС и без учетом прочие затратами заказчика.
- 2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 1396,5038 чел-час.
- 2.3. Локально-ресурсная ведомость.

## 2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

### 3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

3.1 Строительство искусственного футбольного и баскетбольного площадки школе №26 в МФЙ "Жумаболор" в Юкоричирчикского района Ташкентской области предусматривается следующие виды работ:

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2;
- устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м<sup>3</sup>;
- устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм;
- изготовление плоских и объемных арматурных каркасов методом вязки на горизонтальных поверхностях;
- электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов [колонны, подкрановые балки];
- устройство спортивного покрытия из синтетической травы Sport Elit Turf /типа Poltan Ligaturf/;
- монтаж оборудования на открытой площадке, масса т 0,5 и др.

### 4. Согласование документации.

Документация согласована:

4.1 Заказчиком – Начальник ОНО Юкоричирчикского района от 2022г.

4.2 Проектной организации – Директор ООО «BOBURBEK QURILISH» от 2022г.

### 5. Результаты рассмотрения экспертизы.

5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.

5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь принято по «Каталогу текущих цен 1-го квартала 2022 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 27050,05 сум с учетом нормативных начислений на соцстрах в размере – 12%.

5.3. Транспортные расходы: материалы – 5%, кабельно-проводниковая продукция – 1,5%, оборудование – 2%.

5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации – 19,00%.

5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, в рабочем порядке по замечаниям, отраженным в локальном экспертном заключение внесены изменения и уточнения.

5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объемов работ в текущих ценах в сумме 485 067,590тыс.сум с НДС и без учетом прочие затрат заказчика, снижена на сумму 16 019,060тыс.сум и составила в сумме 469 048,530тыс.сум с НДС и без учетом прочие затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счёт уточнения и корректировки затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных строительных материалов и др.

5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

5.8 Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5.9 Экспертизой сверены объемы работ с представленным дефектным актом. Проверены нормы расходов затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативом ШНК 4.02.00-05.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендации» и ШНК 4.01.16-09.

## 6. Выводы.

6.1 Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Строительство для школы №26 в МФЙ “Жумабозор” в Юкоричирчикского района Ташкентской области (строительство искусственного футбольного и баскетбольного площадки)» с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью **469 048,530 тыс.сум с НДС** и без учета прочие затрат заказчика, в том числе, *оборудование – 13 489,500тыс.сум с НДС.*

6.2 Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком.

6.3 Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, с учетом результатов контрольного обмера.

6.4 В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

6.5 Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт



О.Бердиёров

Эксперты по разделам  
Ф.Ахраров, С.Савронов



Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «BOBURBEK QURILISH»

Договор № \_\_\_\_-2021  
Лицензия №АЛ 000893  
от 17.06.2020 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

Объект: Юкоричирчик тумани Жумабозор М.Ф.Й 26 мактабда замонавий очик спорт  
майдончаси куриш

### КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «BOBURBEK QURILISH»

**ЛОКАЛЬНАЯ –РЕСУРСНАЯ СМЕТА.**

**Объект: Юкоричирчик тумани Жумабозор М.Ф.Й 26 мактабда  
замонавий очик спорт майдончаси куриш**

**КНИГА**

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
«BOBURBEK QURILISH»:

ГИП:



Н.Т. Бойкулова

Б.Б. Буриев



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Юкюричирчик тумани Жумабозор М.Ф.Й 26 мактабда замонавий очик спорт майдончаси куриш

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Почие затраты подрячки 19.00 % от ст. пр.з	Затраты на страхов. объекта 0.32 %	Всего стоимость в дог. ценах	Всего с НДС 15 %
		зарплата, (с учетом соц.страх.)	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	Трансп. услуги из мат. х 6%	Кабельно-проводниковый продукции	Трансп. услуги кабельн. прощ. х 1.5%	Оборудования	Трансп. услуги обор. х 2%	Всего прямых затрат					
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	СМР	37 775 500	4 346 316	276 921 429	13 846 071	0	11 500 000	230 000	332 869 317	63 248 970	0	407 868 287	469 048 530		
	Итого:	37 775 500	4 346 316	276 921 429	13 846 071	0	11 500 000	230 000	332 869 317	63 248 970	0	407 868 287	469 048 530		
	Всего:												469 048 530		

Заказчик  
  
 Юмубоева У.



## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Юкоричирчик тумани Жумабозор М.Ф.Й 26 мактабда замонавий очик спорт майдончаси куриш

## ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА</b>					
1	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,02904	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	4,47216
2	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,242	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	0,805
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	0,1331
2.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,02178
2.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 600 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,11132
2.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,22506
2.6	09219	ВОДА	М3	0,15	0,0363
2.7	14392	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,02662
2.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,0242
2.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,02178
2.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,242
3	E6-1-6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100М3	0,029	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	441,28	12,79712
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,11	1,04719
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,00783
3.4	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	23,52	0,68208
3.5	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,05	0,03045
3.6	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	33,26	0,96464
3.7	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,1	0,0319
3.8	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,53	0,04437
3.9	09219	ВОДА	М3	1,75	0,05075
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,001073
3.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,00145
3.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,00116
3.13	35516	РОГОЖА	М2	5,6	0,1624
3.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,69	0,02001
3.15	36025	ЛИСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00232
3.16	36053	ЛИСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,2	0,0058
3.17	36061	ЛИСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,69	0,02001
3.18	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	2,958

3.19	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,0	1,4305
4	1	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЦИТ	ШТ	2	
<b>РАЗДЕЛ: ПОЛЯ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА</b>					
5	Е6-1-1-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	9,441	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	440,04	196,15064
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,64	13,61224
5.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,11907
5.4	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	21,42	9,44622
5.5	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	26,5	12,5685
5.6	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,61	0,35721
5.7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	123,76	54,57816
5.8	09219	ВОДА	М3	0,263	0,124903
5.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,005733
5.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,011025
5.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,013362
5.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Ø42	Т	0,13	0,05733
5.13	35516	РОГОЖА	М2	88,2	39,2962
5.14	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,14	0,06174
5.15	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,47	0,20727
5.16	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	44,7515
5.17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	17,2572
6	Е6-2-11-2 ШНК ДОП.9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	Т	0,0408	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,48	3,405964
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,83	0,074564
6.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,98	0,039984
6.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,002856
6.5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,12	0,004998
6.6	02484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	0,05712
6.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,86	0,035088
6.8	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	2,1	0,08568
6.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ I АЗОУБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,10608
6.10	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,007	0,000286
6.11	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,0204
6.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,07344
7	С124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0408	
8	Е11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	11,8	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	28,32
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,56	6,48
8.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	1,062
8.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	10,674
8.5	09219	ВОДА	М3	0,15	1,77
8.6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	15,104
9	Е6-1-16-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,222	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	210,62	47,91204
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,07992
9.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0333
9.4	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,222
10	Е9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	3,9963	

10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	25,348797
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	9,276056
10.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,03	4,118249
10.4	00786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	4,238198
10.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-300 А	МАШ-Ч	0,09	0,359647
10.6	02677	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	8,956192
10.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,015993
10.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000040
10.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,001239
10.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,002399
10.11	32624	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0,00012
10.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,007767
10.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	7,796685
10.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,001599
10.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,0004
10.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,004118
10.17	46077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	2,358907
10.18	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,019992
10.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О С ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ <sup>2</sup> , ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	10М	0,0187	0,074768
11	2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т		3,9983
12	E9-5-2-2	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]	10Т		0,39983
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,73	6,689156
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,003998
12.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4	0,158932
12.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,54	6,213358
12.5	02346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	1,6	0,639729
12.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,013	0,005198
12.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,039983
13	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ		82,6
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	206,25
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	45,375
13.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	7,425
13.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	76,725
13.5	09219	ВОДА	МЗ	0,15	12,375
13.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	9,075
13.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	8,25
13.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	7,425
13.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	82,6
14	E11-2-1-5 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF ТИПА POLTAN LIGATURFI	100М2		10,5
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78	819
14.2	02657	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-Ч	8	84
14.3	02858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-Ч	10	105

14.4	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYUAN LIGATURE			
14.5	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ШВОВ	M2	100	1102,5
14.6	40163	КЛЕЙ POLYUAN (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	M	64	672
14.7	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYUAN	КГ	24	252
15	3	СЕТКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ	M	28	294
16	4	РЕЗИНА СПОРТИВНЫЙ	M2	740	
17	Ц37-1-1-4	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,5	КГ	6300	
			ШТ	2	
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22	44
17.3	00789	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	ЧЕЛ-Ч	0,95	1,9
17.4	00812	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ-Ч	0,31	0,62
17.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,39	0,78
17.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,88	5,76
17.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,9	5,8
17.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-Ч	0,17	0,34
17.9	35315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 350А	МЗ	1,4	2,8
17.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0035	0,007
17.11	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	0,24	0,48
18	5	ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ	КГ	15,2	30,4
			ШТ	2	

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**  
**НА ЮКОРИЧИРЧИК ТУМАНИ ЖУМАБОЗОР М.Ф.И 26 МАКТАБДА ЗАМОНАВИЙ ОЧИК СПОРТ МАЙДОНЧАСИ КУРИШ**

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	316 697 248 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	37 775 500 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4 346 316 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	267 565 429 сум
	7 000 000 сум

**ОСНОВАНИЕ:**

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1390,5039	27 050,05	37 775 500
			<b>ИТОГО</b>				<b>37 775 500</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,675664	72 437,00	628 439
2	00403	C211-1100	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	10,1283	1 546,00	15 658
3	00560	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ ) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	0,11132	81 197,00	9 039
4	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	16,753355	119 125,00	1 995 743
5	00783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	0,96454	114 070,00	110 025
6	00786	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	4,238198	146 186,00	619 565
7	00789	C202-1201	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,62	114 070,00	70 723
8	00812	C202-1401	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ-Ч	0,78	135 468,00	105 665
9	01147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,919932	1 898,00	11 236
10	01513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	6,573205	12 661,00	83 223
11	01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,004896	971,00	5
12	01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,38911	971,00	378
13	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	87,92406	1 233,00	108 410
14	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	60,37816	5 643,00	340 714
15	02346	C204-1400	ЛЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,639728	2 633,00	1 684
16	02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,05712	1 366,00	78
17	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04437	54 548,00	2 420
18	02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	9,33128	1 540,00	14 370
19	02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,08568	12 707,00	1 089

20	02807	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-Ч	04	1 410,00	110 440
21	02808	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-Ч	105	1 042,00	109 410
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>4 346 316</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	3,9903	10 000 000,00	39 993 000
2	3	СЕТКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ	М2	740	14 400,00	10 656 000
3	4	РЕЗИНА СПОРТИВНЫЙ	КГ	6,300	7 800,00	49 140 000
5	03566	С124-22 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0408	8 500 000,00	348 800
6	09219	С140-9219 ВОДА	М3	14,356053	0,00	0
7	14352	С140-14352 КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	9,10162	80 000,00	728 130
8	30322	С1610 1146 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015003	14 000 000,00	223 002
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006846	9 000 000,00	61 814
10	30652	С111-253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,012475	850 000,00	10 604
11	31419	С1113-21 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,001239	14 000 000,00	17 346
12	31524	С1113-156 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,002399	750 000,00	1 799
13	32524	С111-797 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,014642	8 500 000,00	124 457
14	33816	С111-1019 ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,007757	9 000 000,00	69 813
15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	10,702765	5 500,00	58 805
16	35310	С111-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,058929	15 000 000,00	883 935
17	35312	С111-1515 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,005190	15 000 000,00	77 970
18	35315	С111-1518 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,007	15 000 000,00	105 000
19	35504	С111-309 КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0004	9 000 000,00	3 600
20	35516	РОГОЖА	М2	39,0586	9 500,00	371 057
21	36008	С112-8 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,02001	3 600 000,00	72 036
22	36023	С112-23 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,004118	2 600 000,00	10 707
23	36025	С112-25 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,00232	3 600 000,00	8 352
24	36053	С112-53 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,06754	3 600 000,00	243 144
25	36061	С112-61 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22728	3 600 000,00	818 208
26	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYUAN LIGATURE	М2	1102,5	120 000,00	132 300 000
27	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ШВОВ	М	672	2 900,00	1 650 000
28	40163	КЛЕЙ POLYUAN (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	252	4 500,00	1 134 000
29	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYUAN	М	294	5 000,00	1 470 000
30	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,000286	8 500 000,00	2 431
31	44109	С124-9180 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,222	9 000 000,00	1 998 000
32	44897	С111-9412 ШПИФКРУГИ	ШТ	0,039983	11 000,00	440
33	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,0204	200 000,00	4 080
34	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	47,7195	501 000,00	23 997 470
35	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	8,2742	80 000,00	661 936
36	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	7,44878	80 000,00	595 742
37	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	82,742	80 000,00	6 619 360
38	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	15,104	80 000,00	1 208 320
39	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,912437	3 500,00	10 194

40	90796	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,019992	9 000 000,00	179 928
41	51619	C1620-2001	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,7227	45 000,00	842 522
42	64584		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	30,4	9 500,00	288 800
43	96394	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ <sup>2</sup> , ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	10М	0,074768	25 000,00	1 869
			ИТОГО	СУМ			276 921 429
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		1	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ	ШТ	2	3 500 000,00	7 000 000
4		5	ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ	ШТ	2	2 250 000,00	4 500 000
			ИТОГО	СУМ			11 500 000