

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш
бўйича
№ 15 сонли ШАРТНОМА

2022 йил «05» июль

Фурқат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи **NAVBAHOR OLMOS X/K** (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари **А.Усмонов** биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Фурқат тумани МТБ** номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари **Д.Қодирова** ўрталарида № **22110012109788** сонли лотга асосан қуйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:
Фурқат туман 39 МТТ иншоотларни жорий таъмирлаш
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 29800000 сўм, йигирма тўққиз миллион саккиз юз минг сўм (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.
- 1.3. Бажариладиган иншоотларни жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Иншоотларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 10 кун (ўн)

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган иншоотларни жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган иншоотларни жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Иншоотларни жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатда, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект аклари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4. «Буюртмачи» бажарилган иншоотларни жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
- 3.5. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузилдиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланди.
Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

4. Жарималар қўлланилиши

- 4.1. Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган ҳар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни киймати 0,5% миқдорда, лекин кечиктирилган ишлари киймати 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.
- 4.3 Агар «Буюртмачи» қабул қилиб олинган иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати ўтган ҳар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган тўловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда «Иш бажарувчи» пеня тулайди.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, энгин, zilзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1 Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун кўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома куйидаги ҳолатларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро ёзма келишувига асосан;
 - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
 - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
 - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 - д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши ёки кўпайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Кўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.
- 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (гувоҳнома,) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таъълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли вазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли вазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаганда ҳужалик суди орқали ҳал қилинади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реқвизитлари:

«Иш Бажарувчи»
NAVBAHOR OLMOS х/к
 (мол ўтказиб берувчинининг номи)

Манзил: Фуркат тумани

Тел./факс 94 139 2617

х/в 20208000204848327001

Банк номи Микрокредит банк фаргона филиали

МФО 00496 СТИР 301602737

ОКОНХ

Рахбар

А. Усмонов
 (Ф.И.Ш)

(имзо)



«Буюртмачи»
Фуркат туман МТБ
 (бюджетдан маблағ олувчинининг номи)

Манзил: Кичик-янги шаҳарчаси

Тел./факс

ш/х* 100022860302387091100251001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153794

ОКОНХ 92400

Вазначилик бўлими номи: Фуркат тумани

бўйича Вазначилик бўлими

ЯҒҲ: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий

банкнинг Тошкент ш. ХККМ

МФО 00014

Вазначилик бўлими СТИРи 301 122 919

Рахбар

Д. Қодирова
 (Ф.И.Ш)

(имзо)



М.У.

Юрликке шакыра даялаат рубрикадаа усталаматтарды суруйсада

ГУВОХНОМА

1296

Республиканы тартип районы: №1085

а.б. н. нннн 2019 и.

NAVBAHOR

Маани гурӯҳнома берилган коридор номери, NAVBAHOR
 OLMOS" *Yuliyand, xalq xizmati*
(Ташкил этиши)

(берилган шакл буларга асосан суралиб, берилган шаклдан уламат берилган шаклда)
 ер участкасы № 1085

Ташкил хукукый шакли:

Мультишакли шакли:

Ипотек қилган участка
 - солиққа мойна алоқасиз

Юрликке шакли: қозғал

Асосий файли: турм қозғал

Даялаат рубрикадан уламат шаклида
 Солиқ тўловчилик тасдиқлама райони:

Қозғалган шакли:

М.У.

Ш. Хайитов



2014 йилдан бошлаб 19 - кундан бошлаб Директорман
 Даялаат нотариал иборатини нотариуси Қучқарова М
 ушбу Фотопушқани асрага 15 грн эквивалентини тоқолатибдан.
 Республика 2477 рақами билан кўри, тўрдам.
 1922 йил 10
 Тилин ишқорда даялаат божни ундиридан.
 Директорман Даялаат нотариал
 иборатини нотариуси: *М.Кучқарова*
 М.Кучқарова





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy,
Telefon: (99873) 549 12 47, e-mail: furqat-yurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN
HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA

07.07.2022 yil

Furqat tumani

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan rahbari D.Qodirova va "NAVBAHOR OLMOS" xususiy korxonasi rahbari A.Usmonov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 15-sonli shartnoma

3. **Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 05-iyul kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 05-iyul kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

Xulosa qilaman:

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim etilgan budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 15-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



M.M.Axmedov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109788 на приобретение Фурқат туман 39 МТТ иншоатларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 16:03

Конкурсная комиссия Фурқат тумани мактабгача таълим булими (юкори), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICH	Коммунал хизматлар буйича инспектор комиссия раиси	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	DILSHODOV AXRORJON DILSHODJON O'G'LI	Комиссия котиби	Фурқат туман МТБ Иқтисодчи
Член комиссии	XOSHIMOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	шартнома буйича мутахасис, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	бош хисобчи ўринбосари комиссия аъзоси	комиссия аъзоси
Член комиссии	SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	бош хисобчи, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	мухандис Комиссия аъзоси	Фурқат МТБ Мухандиси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 109788.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 975 729,00
Стартовая сумма	29 975 729,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR OLMOS X K	10	мавжуд	10	Экспертная		
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №2 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот афёрта хужжатлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR OLMOS X K	10	мавжуд	10	Экспертная		
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	10	мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR OLMOS X K	10	мавжуд	10	Экспертная		
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	10	мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги Тегишли тартибда расмийлаштирилган тижорат таклифи. Унда: таъмирлаш учун таклиф қилинган сумма бўлиши ва ишларни бажариш муддати кўрсатилиши шарт, Таклифга мос равишда тайёрланган оферта хужжати

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR OLMOS X K	10	мавжуд	10	Экспертная		
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	10	кафолат берамиз	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NAVBAHOR OLMOS X K	29 975 729.00	29 800 000.00 UZS	29 800 000.00	00.00	29 800 000.00	28.06.2022 11:58:47	20.00
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	29 975 729.00	29 800 000.00 UZS	29 800 000.00	00.00	29 800 000.00	28.06.2022 12:26:28	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NAVBAHOR OLMOS X K	80	20	100
FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK	68	20	88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109788 от 28.06.2022 года на приобретение Фурқат туман 39 МТТ иншоатларики жорий таъмирлаш определила победителем:

NAVBAHOR OLMOS X K
301602737

и резервный исполнитель: FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK (305260282)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOSHIKOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	Согласен	
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	Согласен	
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фурқат тумани МТБ мудираси



Д.Кодирова

“ 01 ” июль 2022 йил

Фурқат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 39-сонли ДМТТ бошқа иншоотларини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387091100251001) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 9

Қатнашдилар:

Комиссия раиси Ю.Алиқулов Фурқат тумани МТБ камунал хизматлар бўйича мутахасис
Комиссия аъзолари ---- М.Сотволдиева МТБ бош ҳисобчиси

А.Тургунов Фурқат тумани МТБ муҳандиси,

Д.Муротова Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Г.Хошимова давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 21 июль 2022 йил куни энг яхши таклифларни таялашга жойлаштирилган лот №109788 рақамли Фурқат тумани МТБ тасарруфидаги 39-сонли ДМТТ бошқа иншоотларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 21.06.2022 йилдан 28.06.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган. Ушбу эълон бўйича 28.06.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисосланган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK

NAVBAHOR OLMOS х/к

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 28.06.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 01.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. 01.07.2022 йил куни МТБ тасарруфидаги 39-сонли ДМТТ бошқа иншоотларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб тошилган NAVBAHOR OLMOS х/к

билан шартнома имзоланишга келишилди.

МТБ Комиссия раиси :

Ю.Алиқулов

Фурқат тумани МТБ муҳандиси:

А.Тургунов

Фурқат тумани МТБ бош ҳисобчиси:

М.Сотволдиева

Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Д. Муротова

МТБ Давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи

Г.Хошимова



"УТВЕРЖДАЮ"

И.Б. Мухоморова
И.Б. Мухоморова
16.05 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика 39- ДМТТННХ Башкирия произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	по проектным данным
			а
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10 М3 КЛАДКИ	0,8
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,04
3	КЛАДКА СТЕН	М3	8
4	Бетон блок	ШТ	500
5	ОЧИСТКА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2
6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	2
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3
8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРИ	100 КОРОБОК	0,02
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,04
10	Дверь из алюмин профиля	М2	4
11	ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,03
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,78
13	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ГUALEТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,1
14	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ	2
15	Плафон с лампами	ШТ	2
16	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
17	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,1
18	ПРОВОД МАРКИ АППИ СЕЧ 3Х7,5ММ2	1000 М	0,01
19	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,4

Комиссия раиси:

И.Б. Бом необходим:

И.Б. необходим:

И.Б. инженер:

И.Б. необходим:

[Handwritten signatures]

Ю. Анжуров

М. Сабвалдиева

Р. Муратова

А. Мурзун

Г. Кошкинова

Республика Узбекистан
Ферганская область
ООО "VODIY BUNYODKOR ME'MOR"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Фарғона вилояти Фуркат тумани 39-МТТ иншоотларини
жорий таъмирлаш

Лицензия

№ АГ - 000070

Срок действия лицензия

от 26/10/2021 года

Окончание бессрочной

Руководитель :



А.Ахмедов

Составил:

О.Хаджаев

г.Фергана 2022 г

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$С_m = С_{m1} + С_{m2} + С_{m3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

С_{m1}, С_{m2}, С_{m3}, С_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - до 5,0 %

Оборудования в размере - до 2,0 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $K_p = _ \%$

Структура прямых и прочих затрат

39-МТТ иншоотларини жорий таъмирлаш

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	389 508
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2 % и транспортных 5 %	12 060 809
3	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 0,75 % и транспортных 5 %	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2 % и транспортных 2 %	0
4а	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2 % и транспортных 1,5 %	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	7 300 808
5.1	Количество рабочих часов в месяц -166,89 час (по данным Минтруда)	603
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- _____ чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12114,89 сум/ч x _____ чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	876 097
7	Итого прямые затраты:	20 627 223
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями	3 999 618
9	Прочие затраты и расходы заказчика	
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 237 633
9.2	Интерполяция	11,72
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	145 082
9.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	165 018
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,08:100) Итого (.....)	16 502
10	Итого затраты заказчика	1 564 235
11	Итого затрат с п.1 по п.9	26 191 076
12	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР, Узб. От 20.12.1999г. За №532	78 806
13	Коэффициент риска (___% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб,от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x 1:100)	0
14	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	26 269 882
15	Сумма налога на добавленную стоимость 15%	3 705 847
16	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	29 975 729

Заказчик: 39 МТТ
 Подрядчик: Не найдено

Фуркат тумани 39-МТТ ишхотларини жорий таъмирлаш
 ишномаси (объекта) строики (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

№ п/п	Обозначение (Код ресурса)	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	559,931	12114,89	6783502,473
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6783502,473
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0158	72437	1144,5046
2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,6712	1081	725,5672
3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,8314	58638	224665,6332
4	1199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,6706	1676	12855,9256
5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,1558	18892	2943,3736
6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0296	916	27,1136
7	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. Э МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	5,56	21603	120112,68
8	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,1536	851	130,7136
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3825	54548	20861,61
10	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1056	54548	5760,2688
11	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2364	1176	278,0064
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						389508,3946
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕЧ 3Х2,5ММ2	1000 М	0,01	1830435	18304,35
2	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	4,08	347826	1419130,08
3	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	4,08	378261	1543304,88
4	9210	ВОДА	М3	0,0105	0	0
5	9219	ВОДА	М3	4,47782	0	0
6	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	4,15	354528	53179,2
7	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,78	354528	1340115,84
8	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ	ТН	0,00004	16000000	640
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00072	16000000	11520
10	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,13	16000	2080
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,03226	1000000	32260
12	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,12	7000000	840000
13	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01378	18000000	248040
14	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00562	13000000	73060
15	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	21,32	130	2771,6
16	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00847	10000000	84700
17	31709	ПАТЛЕНКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,097	800000	77600
18	31710	ШПАТЛЕНКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,03825	800000	30600
19	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛЦ-ЛО, МАРКИ 400	ТН	0,004	655385	2621,54

20	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	2.226	22000	48972
21	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY	М3	0.004	5250000	21000
22	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ.	М3	0.0088	5250000	46200
23	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0.024	5250000	126000
24	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗРЕБКОВЫЕ	М3	0.096	354528	34034.688
25	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	10	40000	400000
26	45003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1.928	354528	683529.984
27	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1.792	82834	148438.528
28	61608	СКОВЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	2.8	2000	5600
29	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	0.49	1500	735
30	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	100 ШТ	0.3	10000	3000
31	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0.0768	22219	1706.4192
33	T1	Бетон блок	шт	500	2500	1250000
34	T2	Дверь из алюмин профиля	М2	4	652660	2610640
35	T3	Плафон с лампой		2	56000	112000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						11271784.11

Составил: _____



Заказчик: 39 МТТ

Подрядчик: Не найдено

Фуркат тумани 39-МТТ иншоотлариши жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E5J-2-4	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕП ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10 М3 КЛАДКИ		0.8
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	164.78	131.824
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6.29	5.032
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2	МАШ-ЧАС	4.69	3.752
1.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9.39	7.512
1.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	22.64	18.112
2	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0.04
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337.48	13.4992
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22.61	0.9044
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0.27	0.0108
2.4	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16.78	0.6712
2.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	9.74	0.0296
2.6	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.65	0.026
2.7	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	4.08
2.8	9219	ВОДА	М3	0.283	0.01132
2.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.018	0.00072
2.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.22	0.0088
2.11	31619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44.8	1.792
3	E08-02-001-3	КЛАДКА СТЕП	М3		8
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5.66	45.28
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.4	3.2
3.3	9219	ВОДА	М3	0.44	3.52
3.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.0005	0.004
3.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0.241	1.928
4	Т1	Бетон блок	шт		500
5	E62-41-1	ОЧИСТКА ОТ ПЕРХЛОРИДНЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.8	41.6
6	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 М2		2
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70.88	141.76
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2.78	3.56
6.3	1608	РАСТВОРОМАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2.78	3.56
6.4	9219	ВОДА	М3	0.35	0.7
6.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.89	3.78
7	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП ПОДВИННИЦАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.9
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42.9	81.31
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.17	0.323

7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,038
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,285
7.5	31054	5 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,1197
7.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,0969
7.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,596
8	Е56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРИ	100 КОРОБОК		0,02
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	3,586
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,97	0,0794
8.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2	МАШ-ЧАС	3,07	0,0794
8.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,1586
8.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	0,21
9	Е10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПАРУЩИХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,04
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,42	3,5788
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,146
9.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,1536
9.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,0796
9.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,2364
9.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	НГ	533	21,32
9.7	76853	ШУРУНЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0768
10	Т2	Дверь из алюмин. профиль	М2		4
11	Е61-7-3	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,03
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	349,45	10,4855
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,0348
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,0348
11.4	9210	ВОДА	М3	0,33	0,0105
11.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	ТН	0,00134	0,00604
11.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	1,04	0,0312
11.7	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	3,2	0,096
12	Е15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕИ	100 М2		0,75
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,01	38,2573
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,09
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0825
12.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-	ТН	0,01837	0,01378
12.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00562
12.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 100% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00847
12.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,03825
12.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,63
13	Е15-01-019-1	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕИ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛАНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ АБЕТОНУ	100 М2		0,1
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	228	22,8
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,86	0,086
13.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,005
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,081
13.5	9219	ПОДА	М3	0,465	0,0465
13.6	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,3	0,15
13.7	34301	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ-ДО, МАРКИ 400	ТН	0,04	0,004

13.8	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	10
14	Ц08-02-369-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ		2
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2.34	4.68
15	Т3	Плафон с лампами	ШТ		2
16	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0.02
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38.1	0.762
16.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.00315	0.00006
17	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ; ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕПАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0.1
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	3.7
17.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.13
17.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.01	0.001
17.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	2.8
17.5	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4.0	0.40
17.6	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	2	0.2
18	1	ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕЧ 3X2,5ММ2	1000 М		0.01
19	Е11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0.4
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30.3	12.12
19.2	6317 2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	10.2	4.08
19.3	9219	ВОДА	М3	0.5	0.2
19.4	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2000 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. И СОРТ	М3	0.06	0.024

Составил: _____





№ 4813-6661-74d3-89cf-ca68-7270-5344
Хужжат яратилган сана: 2021-10-24
Ариза рақами: 38041390

Хужжат берилган: "VODIY BUNYODKOR ME'MOR"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303889742

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"VODIY BUNYODKOR ME'MOR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 24-10-2021 йил

Лицензия рақами: АГ-000070

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303889742

Юридик шахснинг почта манзили: Farg'ona viloyati, Farg'ona sh. Улица, Yangi asr ko'chasi, 82-uy, 9-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5245

