

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Зангиота туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

“ III.А.Раззоков  
2022 йил



## ТЕХНИК ХУЖЖАТ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет”  
ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни  
молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги  
ПҚ-5250-сон қарорига мувофиқ Зангиота тумани бўйича 2022 йилда  
манзилли рўйхатига киритилган кўчаларни асфальт қилиши  
(жорий таъмирлаш) ишларини бажариш учун

## БУЮРТМАЧИ: ЗАНГИОТА ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

# ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ КОМИССИЯСИННИГ ИШ ТАРТИБИ (РЕГЛАМЕНТ)

## I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг иш тартиби (регламенти) Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сон Конунини талаблари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, харид комиссиясининг Энг яхши таклифларни танлашни ташкил этиш ва ўтказиш жараёнида олиб борадиган иш тартибини белгилайди.

1.2. Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси коллегиал орган ва Энг яхши таклифларни танлашнинг асосий қатнашчиси (Энг яхши таклифларни танлаш савдоларини ўтказиши жсараёнинг доимий ёки вақтингчалик органи) ҳисобланиб, буюртмачи (инвестор) томонидан ташкил этилиб, буйруқ ёки бошқа расмий хужжат билан тасдиқланади, Энг яхши таклифларни танлаш ўтказиш жараёнида пайдо бўладиган низолар ва келишмовчиликларни кўриб чиқишига ваколатлидир.

1.3. Мазкур энг яхши таклифларни танлаш комиссияси Зангиота туман ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 26 майдаги 2022-114-10-212-ОВ-сон буйруги билан тасдиқланган.

1.4. Танлов предмети: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-5250-сон сонли Қарорига асосан Зангиота тумани бўйича 2022 йилда манзилли рўйхатига киритилган кўчаларни асфальт қилиш (жорий таъмирлаш) ишларини амалга ошириш.

1.5. Молиялаштириш манбааси: Бюджетдан ташқари маблағлар.

## II. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИСИ

2.1. Буюртмачи: Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси

2.2. Буюртмачи манзили:

Инд.111101, Зангиота тумани Эшонгузар МФЙ Ижодкорлар кўчаси 7 уй;

Банк реквизитлари:

ШХР:

ИНН 200567813; ОКОНХ 90211

Молия Вазирлиги Фазналилиги

X/p: 23402000300100001010

Банки: МБ Тошкент ш ББ ХККМ

ИНН 201122919; МФО 00014

Жавобгар шахс: бош мухандис Холматов Дониёр Жаҳонгир ўғли.

2.2. Танловни ташкил этиш ва ўтказиш жараёни буюртмачи томонидан ташкил этилган ишчи гурух томонидан амалга оширилади.

## III. ХАРИД КОМИССИЯСИННИГ ИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

3.1. Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг дастлабки йиғилиши Энг яхши таклифларни танлаш хужжатининг ишлаб чиқилиши жараёнида ўтказилиб, харид комиссияси томонидан кўриб чиқилади ва тасдиқланади:

- Энг яхши таклифларни танлаш ва қатнашчиларнинг малакасини олдиндан аниқлаш хужжатларини, таклифни жойлаш шартлари ва талабларини;
- таклифларнинг техник ва молиявий баҳолаш мезонларини;
- Энг яхши таклифларни танлашда қатнашишга буюртманомаларни таъминлаш шаклини;
- таклифни қабул қилишнинг мудатини, таклифларни кўриб чиқиш мудатини, бунда маҳсус ахборот порталаида эълон берилган кундан бошлаб 5 иш кунидан кам бўлмаслиги шарт.

3.2. Энг яхши таклифларни танлаш таклифларининг техник ва молиявий баҳолашнинг тавсиявий мезонлари 1-иловада келтирилган.

3.3. Техник ва молиявий баҳолаш мезонлари иш тури, таклиф қилинган нархлар ва бажариш муддатларидан келиб чиқиб ҳар бир объект бўйича алоҳида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

3.4. Харид комиссияси қайси бир Энг яхши таклифларни танлаш қатнашчисига устунлик берувчи Энг яхши таклифларни танлаш таклифларининг баҳолаш мезонларини белгилашга ҳақли эмаслар.

3.5. Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси барча обьектларни Энг яхши таклифларни танлаш хужжатларида кўрсатилган мезонларга мувофиқ таклифларни ўрганади, текширади ва кўриб чиқади, Энг яхши таклифларни танлаш ғолибини аниқлади ва қарор қабул қиласди;

3.6. Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг хар бир обьект бўйича комиссия раиси ва иштирок этган барча комиссия аъзолари томонидан ўрганиш ватекшириш юзасидан электрон имзо орқали тасдиқланадиган баённомалар юритилади.

#### **IV. МАЛАКАВИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ, ТАРКИБИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ВА БАҲОЛАШ**

4.1. Барча таклифлар харид комиссияси томонидан тасдиқланган Энг яхши таклифларни танлаш хужжатларининг талабларига мос келиши керак;

- Малакавий ҳужжатлар ва уларнинг таркиби ва уларнинг тўғри расмийлаштирилганлиги текширилганда уларнинг кўриниши буюртмачи томонидан тасдиқланган Энг яхши таклифларни танлаш хужжатларининг шартларига ва куйида келтирилган иловадаги намуналарга мос келиши керак.

4.2. Агар ҳужжатлар мавжуд бўлмаса ёки нотўғри расмийлаштирилган бўлса, Энг яхши таклифларни танлаш хужжатларининг молиявий таклифлари инобатга олинмайди.

4.3. Малакавий ҳужжатлар тасдиқланган мезонлар асосида ўрганиб чиқилади.

4.4. Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси қатнашчиларнинг малака кўрсаткичларини баҳолашда барча комиссия аъзолари алоҳида, шу билан бирга ишчи гурухининг фаолиятига зарур бўлган ҳолларда мустакил эксперталарни таклиф этади.

3.5. Баҳолаш гурухлари ёки мустакил эксперталарга малакавий ҳужжатлар таркибини ўрганиш бўйича аник муддатлар белгиланиб, таклиф киритиш ҳакида топшириқлар берилади.

4.6. Малакавий ҳужжатлар таркибини ўрганиб бўлгандан сўнг энг яхши таклифларни танлаш комиссияси оддий овоз бериш усули билан қарор қабул қиласди.

4.7. Агар қатнашчининг таклифи кейинги босқичларга ўтиши учун техник баҳолаш натижалари бўйича комиссия аъзоларининг кўпчилик овози маъқулланса, харид комиссиясининг қарори ижобий хисобланади.

4.8. Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг овозга қўйиш натижалари ҳакидаги маълумотлар махфий хисобланади ва ошкор этишга йўл қўйилмайди.

4.9. Ҳар бир таклифнинг кейинги босқичларга ўтиши учун Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси 70 балл ва ундан юқори балл тўплаши керак, ғолибни аниқлашда комиссия аъзоларини хulosса ва қарорлари овоз бериш усули орқали амалга оширилади.

#### **V. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАР, ТАРКИБИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, БАҲОЛАШ ВА ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

5.1. Молиявий такливлар энг яхши таклифларни танлаш хужжатларининг талабларига мос келиши керак;

- Молиявий таклифлар, уларнинг таркиби ва уларнинг тўғри расмийлаштирилганлиги текширилганда кўриниши буюртмачи томонидан тасдиқланган Энг яхши таклифларни танлаш хужжатларининг шартларига мос келиши керак;

- арифметик хатолар текширилади.

5.2. Молиявий таклифлар таркибини ўрганиб бўлгандан сўнг энг яхши таклифларни танлаш комиссияси оддий овоз бериш усули билан қарор қабул қиласди, Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси аъзоларининг ҳар бири мустакил равишда Энг яхши таклифларни танлаш таклифлари бўйича қарор қабул қилиши мумкин.

5.3. Энг мақбул таклиф килган нархи бўйича қатнашчи энг юқори яъни 70 балл, бажариш муддати буюртмачи белгилаган муддатга мос ёки ундан кам бўлса 5 балл билан баҳоланади, колган иштирокчиларнинг баллари интерполяция усулида аниқланади.

5.4. Таклифларда таклиф этилган нархни ўзгартириш юзасидан музокаралар олиб бориш тақиқланади.

5.5. Савдолар туридан каты назар, Энг яхши таклифларни танлаш ғолиби Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг ёпик мажлисида аниқланади. Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси ғолибларни энг кўп ракобатли нархлар, етказиб бериш ва ишларни бажариш (хизматлар кўрсатиш) шартлари, тўлов ҳамда Энг яхши таклифларни танлаш шартларида белгиланган бошқа мезонлар бўйича аниқлайди.

5.6. Харид комиссиясининг овоз бериш натижалари ҳакидаги маълумотлар махфий хисобланади ва ошкор этишга йўл кўйилмайди.

5.7. Энг яхши таклифларни танлаш ғолибини аниқлаш бўйича харид комиссиясининг қарори маҳсус ахборот порталида эълон қилинади.

5.8. Комиссия томонидан келиб тушган таклифларга нисбатан қабул қилинган қарори якуний хисобланади. Энг яхши таклифларни танлаш тартибида келиб чиқкан келишмовчиликлар ва низолар, буюртмачи, Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси, Энг яхши таклифларни танлашни бошқа қатнашчиларининг хатти-харакатлари (харакатсизлик) ва қарорлар юзасидан шикоятлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибида кўриб чиқлади.

**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ  
ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВАРАҒИ  
(ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

Т/р	Параметрлар номи	Шакл	Энг юқори балл	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчилари		
1	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	1-шакл	19			
2	Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳакидаги хужжатлар, аудитор компаниясининг хуносаси ёки молиявий натижалар тўғрисидаги баланс хисоботи нусхалари тасдиқланган холда. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан юқори бўлиши	2-шакл	34			
3	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш ҳаки жамғармаси ва ходимларининг ўртача сони бўйича кўрсатгичлари					
4	Энг яхши таклифларни танлашдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги З йиллик иш тажрибаси	3-шакл	25			
5	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизм ҳамда техник воситалари рўйхати	4-шакл	20			
6	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома	5-шакл	2			
<b>Жами</b>			<b>100</b>			

**Харид комиссиясининг**  
**“ ” 2022 йилдаги**  
**баёнига I-илова**

Т/р	Таклифларни баҳолаш параметрларининг номи	Баллар мөндори	Энг яхши таклифларни танлаш иштироқчилари					
<b>I. Энг яхши таклифларни танлаш иштироқчиси хақида умумий маълумотлар.</b>								
<b>1-шакл (19 балл)</b>								
1.	Курилишда иш тажрибаси 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли, мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги	4						
2.	3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимлар (участка бошликлари, участка усталари) ходимларни мавжудлиги	4						
3.	Ишлаб чиқариш техника бўлимида иш тажрибаси 3 йилдан кам бўлмаган дипломли мутахассис мавжудлиги	4						
4.	Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги	4						
5.	Мехнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги мутахассиси 1 киши	3						
<b>II. Энг яхши таклифларни танлаш иштироқчисининг молиявий аҳволи.</b>								
<b>2 ва 4-шакллар (34 балл)</b>								
1.	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп	6						
2.	Муддати ўтган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги	6						
3.	Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юкори фойдаси (солик тўлангунга қадар) мавжудлиги	5						
4.	Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм ва ундан юкори (ДСИ ва статистика бўлимларига топширилган ва тасдиқланган хисоботлар илова қилинади)	4						
5.	Тўловга кодирлилик ёки коплаш коэффициенти 1,25 ва ундан юкори бўлиши	4						
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан юкори бўлиши	3						
7.	Объектнинг буюртмачи белгилаган бошлангич нархининг 20% мөндоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади)	6						
<b>III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл (25 балл)</b>								
1.	Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш, жорий ва мукаммал таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига 500,0 млн.сўм (буюртмачи бошлангич нархининг 50%) ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)	15						
2.	Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги 3 йилда ўз кучи билан бажариш,( хисоб-фактуралар илова қилинган ҳолда)	10						
<b>IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштироқчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизм хамда техник воситалари рўйхати, 5-шакл (20 балл)</b>								
1.	Лойихани бажариш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил аввал ишлаб чиқарилган шахсий (лизинг ёки ижара шартномаси асосида) курилиш машина ва механизmlар	15						

	мавжудлиги, жумладан:				
	1. юк күтариш кувваги 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиагдарувчилар (автомобили самосвалы) - 2 дона; (5 балл)				
	2. Асфальтёткизгич (асфальтоукладчик) кенглиги 6,5 метргача – 1 дона (2 балл)				
	3. Хар хил зичлагичлар (катки дорожные выработанные) – 2 дона (4 балл)				
	4. Автогрейдер – 1 дона (2 балл)				
	5. Ювиш машинаси (поливомоечные) – 1 дона 2 балл (Ижара шартномаси асосидаги курилиш техникарнинг баллари 10% га пасайтирилади)				
2.	Лойихани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг (виброплиты, резчики швов дисковые, гудранаторы ручные и тд) мавжудлиги (хар бир механизм 0,5 балл)	5			
<b>VI Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганилиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл (2 балл)</b>					
1.	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объекти) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги тўғрисида маълумотнома, объектни расми билан бўлиши шарт	2			

**Изоҳ: Тақдим этилаётган аҳборот ва ҳужиссанларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун танлаш шитирокчиси жавобгар бўлади.  
Барча маълумотларга асословчи ҳужиссанлар илова қилинши шарт.**

1- ШАКЛ

**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ХАКИДА УМУМИЙ  
МАЪЛУМОТЛАР**

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг номи

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси раҳбарининг Ф.И.Ш.

Манзили ва телефон (факс) раками \_\_\_\_\_

Юридик макоми \_\_\_\_\_

Руйхатдан утган раками, санаси ва жойи \_\_\_\_\_

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди буйича)

Рахбар ва унинг уринбосарлари:

T/p	Ф.И.Ш.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом раками ва берилган санаси)	Иш ЭЯТ тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими
1	2	3	4	5

**Асосий ходимлар** (участка, бўлим бошликлари, иш юритувчи, уста ҳамда ишлаб чиқариш бўлими мухандислари ва бошкалар)

T/p	Ф.И.Ш.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом раками ва берилган санаси)	Иш ЭЯТ тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими
1	2	3	4	5

Доимий ишчи ходимлар

T/p	Ф.И.Ш.	Жами сони, мутахассислик лар ва разрядлар бўйича	Улардан малакасини тасдиқловчи хужжати борлари	Улардан (4 устундан) қурилишда 10 йилдан кам бўлмаган иш тажрибаси борлари
1	2	3	4	5
Жами				
Шу жумладан:				

Кадрлар булими бошлиги /имзо ва мухр/

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_” 20 \_\_ й.

**Изоҳ:** Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчилари томонидан ишчи ходимларнинг *tehnat.uz* порталидаги QR-кодли меҳнат дафтарчаси, диплом нусхасини жойлаштириши, намунада кўрсатилган шаклда бўлиши шарт.

## ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИННИГ МОЛИЯВИЙ КУРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари тўгрисидаги хисоботлар илова қилиниади)

(Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг номи)

(бухгалтерија балансы № 1 -сонли шакл) \_\_\_\_\_ Минг сумда.

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Уз маблаглари маёндан</b>			
Асосий воситалар (010 сатр)				Устав фонди (410+420+430+440)сатр)			
Шундан Ишлаб чикириш фондлари				Таксимланмаган фойда (450 сатр)			
Кодик кийимат (130 сатр)				Мажбуриятлар			
Капитал куйилмалар (100сатр)				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чикириш (160 сатр)				Кредитор карздорлик (600 сатр)			
Жорпий активлар				Шундан муддати утган карздорлик (602 сатр)			
Айланма маблаглар (390сатр)				Шундан бюджетдан карздорлик (680 сатр)			
Улардан ишлаб чикириш захиралари (150 сатр)				Шундан иш хакидан карздорлик (720 сатр)			
Дебитор карздорлик (210сатр)							
Шундан муддати утган карздорлик (211 сатр)							
Жами баланс активи буйича (400 сатр)				Жами баланс пассиви буйича (780 сатр)			

## МОЛИЯВИЙ НАТИЖА

(Молиявий натижалар тұгрисида ҳисобот №2-сонли шакл) \_\_\_\_\_ минг сумда.

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
1. Реализациядан олинган ту шум				8. Соғ фойда (270 сатр) ( 1 )+(2)			
2. Реализациядан олинган соғ ту шум (010 сатр)				Шундан асосий фаолият буйича (1)			
3. Реализация килинган максулотнинг ишлаб чикириш ташархи (020 сатр)				Умумхужалик фаолият буйича (2)			
4. Маймурий харажатлар (060 сатр)				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда (100 сатр)			
5. Бошка харажатлар (070 сатр)				10. Умумхужалик фаолиятдан олинган фойда (220 сатр)			
6. Даромад солиги туловигача фойда (240 сатр)				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиги (250 сатр)				умумхужалик фаолиятдан			

*Изоҳ: Охирги 3 йилда банкротлик ёки туловга кобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?*

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиининг салоҳияти (жумладан, толовга кодирлиги ва айланма маблаглар билан таъминланганлиги) тугрисида маълумот.

Минг сумда

СТИР	Ташкилот тонфаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (2021 йил) якуни билам тақдим этилган бухгалтерни баланси (Ф-1) хисобот курсаткичлари									
		Асогсий воситалар колдик (баланс киймати) Ф-1,012-сатри	Толовга кодирлик ёки коплаш коэффициенти (1,25)= 5/(6-7)	Бухгалтерия баланси (Ф-1) буйича курсаткичлар			Уз айланма маблаглари билан таъминланган или к коэффициенти (0,20) = (9+10+11-12)/13	Бухгалтерия баланси (Ф-1) буйича курсаткичлар			
				390-сатр	770-сатр	490-сатр		480-сатр	570-сатр	580-сатр	130-сатр

Коплаш коэффициента (толовга кодирлик) ташкилотнинг киска муддатли мажбуриятларининг толов имкониятларини курсатади, у фактада дебиторлар билан уз вактида хисоб-китоб килиш ва тайёр махсулотни куляй сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошка элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайланлигидан далолат беради.

Коэффициент куйидаги формула буйича хисоблаб чиқилади:

**Кп1 = Жорий (айланма) активлар / жорий мажбуриятлар = А2/(П2-ДО),** бунда:

А2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр махсулот, пул маблаглари. дебиторлик карзи ва шу кабилар), баланс активининг II булими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс пассивининг II булими, 770-сатр;

**ДО** - узок муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри). ,

Агар толовга кодирлик коэффициента хисобот даври охирида 1,25 дан паст кийматга эга булса, ташкилот ушбу курсаткич буйича толовга кодир эмас деб хисобланади.

Уз айланма маблаглари билан таъминланганлик коэффициентга ташкилотнинг молиявий баркарорлиги учун зарур булган уз айланма маблаглари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент куйидаги формула буйича аникланади:

**Кос = (П1+Дзк2-А1) / А2,** бунда:

А1 - узок муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал куйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I булими. 130-сатр;

П1 - уз маблаглари манбалари (устав капитали, захира капитал, кушилган капитал, таксимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пассивининг I булимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узок муддатли активларни сотиб олишга йуналтирилган узок муддатли карзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрлари йигиндиси).

А2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр махсулот, пул маблаглари. дебиторлик карзи ва шу кабилар), баланс активининг II булими, 390-сатр;

Ушбу касрнинг сурати ташкилот уз маблагларининг канча суммаси айланмага йуналтирилганлигии, маҳражи - барча айланма маблаглар суммасини курсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам киймати - 0,2.

Агар хисобот даври охирида уз айланма маблаглари билан таъминланганлик коэффициента 0,2 дан кам кийматга эга булса, у холда ташкилот ушбу курсаткич буйича уз айланма маблаглари билан таъминланмаган деб хисобланади.

Рахбар \_\_\_\_\_

Бош хисобчи \_\_\_\_\_

Сана: « » 20 й.

Мухр

**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИНинг ИШ ХАКИ**

Давр	СТИР	Махсулот (товар ва хизматлар)ни реализациясидан соғ түшүм (Ф-2, 010-сатри),минг сумда	Иш хаки жамгармаси, минг сумда	Ходимларнинг ургача сони <i>fyap ойда меҳ;натга x,ац тулашнинг энг ком миңдоридан ком булмаган иш x,(ици x;исобланган ходим сонидан келиб чициб)</i>
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
2021 йил якунни буйича	X			
Жорий йил (2022 йил) охирги хисобот даври буйича	X			
Жами	X			

**Шахар (туман) давлат солик инспекцияси бошлиги**

**Шахар (туман) давлат солик инспекцияси камерал назорат булими бошлити**

**Изоҳ:** Иловада келтирилган маълумотларни тасдиқловчи хужжатлар, яъни энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг 2021 йил якунни буйича ДСИ ёки статистика бошқармаларига топтирилган ходимларнинг ургача сони ва иш ҳаки жамгармаси курсатилган хисоботлар нусхалари илова қилинади.

Зангиота тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси энг яхши таклифларни  
танлаш комиссиясига

## АЙЛАНМА МАБЛАГЛАРИ МАВЖУДЛИГИ ТҮГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчи энг яхши таклифларни танлаш обьекта бошлангич нархининг камида 20% микдорида айланма маблагларига эга булиши ёки ушбу маблагларни бериш учун банк кафиллигига эга булиши керак.

Шундан келиб чиқсан холда, \_\_\_\_\_  
(тандов савдоси предметининг номи)  
объекти бўйича тандов савдоларида қатнашиш учун,  
манзили бўйича қайд этилган оғисга эга  
(юридик манзил)  
(банк номи) ушбу маълумотнома тақдим қиласди, шу ҳақдаки,  
тандов савдоларида қатнашиш учун  
(тандов иштирокчисининг номи)  
«\_\_\_» 20 \_\_\_\_ йил ҳолатига \_\_\_\_\_ сўм микдориги айланма  
маблагларига эга, шу жумладан ишлаб чиқариш захиралари \_\_\_\_\_ сўм,  
хисобрақамидаги пул маблаглари \_\_\_\_\_ сўм.

Бошкарувчи:

Имзо

(Ф.И.О)

Бош ҳисобчи:

Имзо

(Ф.И.О) *Muxhr ūrni*

### Изоҳ:

1. Ушбу маълумотнома банк томонидан идора бланкасида белгиланган тартибда тақдим этилади.

2. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчи, маҳсус аҳборот порталида энг яхши таклифларни танлаш эълон қилингандан кейинги ҳолатга энг яхши таклифларни танлаш обьекта бошлангич нархининг камида 20% микдоридаги айланма маблагга эга булиши керак

## ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ПРЕДМЕТИГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛКИ ИШ ТАЖРИБАСИ

(энг яхши тақлифларни танлаш иштирокчысыннан)

T/p	Объект номи, шартнома суммаси, ишларниңг бошланиш ва якунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарылган Ишлар суммаси	Шундан йиллар буйicha		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
<b>ЖАМИ</b>						

## Ташкилот раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана “ ” 20 й.

## Тасдикланган:

(бози ҳисобчи имзоси)

Myxp

**Изоҳ:** Маълумотлар энг яхши тақлифларни танлаш шитирокчиси томонидан  $x$ ; ар бир объект буйича ишлар тури буйича мустақил тулдирилади ва бажарилган иш(хизмат)лар даголатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

## ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИННИГ ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН МОДДИЙ-ТЕХНИК ВОСИТАЛАРИ РУЙҲАТИ

Ташкилот рах, барининг имзоси:

Тузилган санаси: «\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ й.

Myxp

## Изоҳлар:

1. 8-устуннага моддий-техник воситаларининг энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг балансида эканлиги ёки иксарарага олинганилиги түрерсисида маълумот киритилади.

2. Ижара ва лизинг асосидағы техникалар ва моддий-техник воситалари ижарага олингандан ижара шартномасынинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажарши даври мобайнида хақиқий булиши керак).

3. Маълумот намунада кўрсатилган шаклда бўлиши шарт.

ИШТИРОКЧИ ТОМОНИДАН КУРИЛИШ (ТАЪМИРЛАШ) ОБЪЕКТИНИ КЎЗДАН  
КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА.

Ушбу билан тасдиқланадики, мен \_\_\_\_\_,  
(ФИШ, лавозими.)

топшириғига биноан  
(энгяхши таклифларни танлаш иштирокчиси номи)  
ложиха-смета хужжатлари ишлаб чикиладиган курилиш (таъмирлаш) обьектида ва унга туташ  
худудларда бўлдим, шунингдек:

а) энг яхши таклифларни танлаш хужжатларини, шунингдек энг яхши таклифларни танлаш  
хужжатларининг техник кисмини батафсил ургандим;

б) мазкур шартномани сифатли, тула ва уз вактида бажарилишига, келгусидаги ишларни  
кийматига, хажмларига ва ишларни бажариш муддатига таъсир курсатиши мумкин булган турли  
шароитлар хамда бошқа холат ва шароитлар билан танишдим ва бизнинг таклифимизда ҳисобга  
олдим.

Иштирокчининг обьектни куздан кечирган вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.Ш) \_\_\_\_\_ имзо

Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси раҳбарининг имзоси:


Тузилган санаси: « \_\_\_\_ » 2022 й.

Мухр

Изоҳ:.. Маълумот намунада кўрсатилгат шаклда бўлиши, қўшиимча равишда обьект фото  
сурати ва бошқа маълумотлар илова қилиншиши шарт.

**«ТАСДИЦЛАЙМАН»**

Тошкент вилояти Зангиота  
Тумани Ободонлаштири  
бошкармаси бошлиги

Ш.Раззоқов  
“” 2022



Зангиота тумани буйича 2022 йилда фуқаролар ташаббуси жамтармасида  
шаклланган тадбирларни молялаштириш манзилли руйхатига киритилган  
Аччиксой МФЙ Конгиротовул кучасининг 0,815 км  
кисмини асфальт килиш (жорий таъмирлаш) ишлари учун

**ТЕХНИК ХУЖЖАТ**

Зангиота туман - 2022 йил


**Тошкент вилояти Зангиота тумани Аччикой МФЙ Конгиротовул кучаси жорий тамирлаш 0,815км  
кисмини (жорий таъмирлаш) тулик асфалт килиш**

Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати		Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1	Савдолар утказишга асос	Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари” тугрисидаги УРК^684-сонли К^онуни талаблари асосида утказилади.
2	Буюртмачи	Тошкент вилояти Зангиота тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
3	Ишларни бажариш учун асос	Узбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 28-августдаги “Бюджет маълумотларининг очикдигини ва бюджет жараёнида фукароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида” Ти ПК^3917-сон хамда 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фукароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида” Ти ПК-5 072-сон ^арорлари
4	Танлов тури	Очиқ танлов
5	Танлов хужжатларини юклаб олиш манзили	etender.uzex.u
6	Танлов утказиш жойи	Тошкент вилояти Зангиота тумани, Эшонгузар МФЙ Ижодкорлар кучаси - 7 уй,
7	Молиялаштириш манбаси	Фукаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари
8	Буюртмачи реквизити	Тошкент вилояти Зангиота тумани, Эшонгузар МФЙ Ижодкорлар кучаси - 7 уй, ШХР: Х/р: 23 402 000 300 100 001 010, МБ Тошкент ш ББ ХККМ, ИНН 200 567 813, МФО 00014 ОКОНХ 90211
9	Объект номи	Тошкент вилояти зангиота тумани Аччикой МФЙ Конгиротовул кучаси
10	Бажариладиган ишлар	Тошкент вилояти зангиота тумани Аччикой МФЙ Конгиротовул кучаси жорий тамирлаш 0,815км кисмини (жорий таъмирлаш) тулик асфалт килиш
11	Буюртмачи чегаравий киймати	365 161 553 сум (ККС билан)
12	Ишларни бажариш муддати	10 кун
13	Талаб этиладиган хужжатлар	Ташкилот гувохномаси, таъсисчиси ва раҳбари тугрисида маълумот,
14	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	фукаролик муомала лаёкати ва шартнома тузиш ваколати; доимий ходимлари, жумладан мухандис-техник ходимлар, хайдовчилар ва ишчиларга; Асосий воситаларига, шу жумладан моддий-техник базасига, таъмирлаш ишларини бажариш учун моддий-техник воситалари; курсаткич 0,2 коэффициентдан кам булмаган уз айланма маблаги билан таъминланганлиги; курсаткич 1,25 коэффициентдан кам булмаган туловга кодирлиги; танлов объектига ухшаш объекtlарда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги; уз кучи билан олдин бажарилган ишлари хажми хакида маълумотлар ва уларнинг хисоб-фактуралар нусхаларини такдим этиш; устав фонди микдори тутрисидаги маълумотлар.
15	Кушимча хужжатлар рўйхати	Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йўклиги тугрисида QR кодли маълумотнома; Иштирокчининг ККС туловчиси сифатида рўйхатдан утганлиги тугрисида ДСИ маълумотномаси; Танлов хужжатларида келтирилган шаклларга илова килинадиган маълумотларни таасиковчи хужжатлар;

		ДСИ ёки статистика органларига топширилган охирги хисобот давридаги ходимларнинг уртacha сони ва иш хаки жамтармаси курсатилган хисоботлар нусхалари; Баланс й-шакл ва молиявий натижалар тугрисидаги хисоботларнинг тасдиқданган нусхалари; ижара шартномаси ёки кадастр хужжатлари нусхалари.
16	Энг яхши таклифларни танлаш утказиш усули	Электрон тарзда утказилади
17	Таклифларни тақдим килиш манзили ва шакли	Узбекистан Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида” ги конунида курсатилган тартибга асосан Etender.uzex.uz маҳсус ахборот портали оркали электрон тартибда
18	Танлов таклифининг амал килиш муддати:	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун мобайнида
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати:	Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан 5 иш куни мобайнида.
20	Савдоларда иштирок этилмайди	Тугатиш ёки банкротлик арафасида турғанлар; мол-мулки мусодарага олингандар хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; инсофизиз ижрочилар руйхатида мавжуд ташкилотлар;
21	Лойихани молиялаштириш тартиби:	Шартнома имзоланиб, Молия Вазирлиги Базначилик булинмаларида руйхатдан утказилгандан сунг 5 иш куни мобайнида 30% микдорида бунак (аванс) маблаглари, шартнома баҳосининг колган кисми бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб-фактура) асосида ишлар кабул килингандан кейин 10 иш куни ичida амалга оширилади.
22	Шартнома тили:	Узбек
23	Шартнома валютаси:	UZS (сум)

# GEO PROEKT

100042 г. Ташкент  
ул. Кукча Дарвоза, 314  
Тел: +998 94 611 92 75, +998 99 858 80 07  
E-mail: geo.proekt@list.ru



Буюртма № \_\_\_\_\_

Зангиота тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГИОТА ТУМАНИ  
АЧЧИСОЙ МФИ ҚҮНФИРОТОВУЛ КҮЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ





## XALQ DEPUTATLARI ZANGIOTA TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 26 - aprel

VI-40-49-10-138-K/22

Zangiota tuman hokimligi

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra g‘olib takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag‘ yo‘naltirish to‘g‘risida**

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil qilib borish va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari tuman Kengashining 2021-yil 12-maydagi VI/XXII-IV-son qarori va unga asosan tuman Ishchi guruhi tarkibi, mablag‘larni jamoatchilik fikri asosida shakillantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlangan.**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq, Zangiota tumani mahalliy budgetning 2021-yil 3-chorak tuman maxalliy budgetining qo‘srimcha manbalari hisobidan **1 464.0 mln. so‘m**, tuman maxalliy budgetining 2022-yil 1-yanvar xolatiga shakillangan qo‘srimcha manbasi hisobidan **1 351.9 mln. so‘m**, 2022-yil maxalliy budget parametrlari hisobidan 2.5% yani **3 413.5 mln. so‘m** hamda 2021-yil fuqarolarning tashabbuslarini moliyalashtirishda iqtisod bo‘lgan mablag‘lari hisobidan **543.8 mln. so‘m** yo‘naltirilib, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” maxsus g‘azna hisob

varag‘ida jami **6 773.2 mln. so‘m** mablag‘, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” maxsus g‘azna hisob varag‘ida mablag‘ shakillantirildi. Moliya vazirligi tomonidan ochilgan Ochiq budget ([openbudget.uz](http://openbudget.uz)) portalida 2022-yil 1-fevraldan 4-martga qadar bo‘lgan davrda tuman fuqarolari tomonidan jami **63 mlrd. 653 mln. so‘mlik 192 ta taklif** kiritilganligi va bu takliflar Ishchi komissiyaning yig‘ilishida komissiya a’zolari tomonidan loyixa qiymatlari qayta ko‘rib chiqilib, 50 ta taklif belgilangan tartibga zid ekanligi, 2022-yil dasturga tushganligi va imkonи mavjud emasligi sababli rad etish hamda rad etilgan takliflar bo‘yicha taklif bergen shaxsning shaxsiy kabinetiga rad etishning asoslangan sabablari to‘g‘risida **xabarnoma yuborildi**.

Tanlab olingen **42 mlrd. 369 mln. so‘mlik** 142 ta takliflar, mas’ullar tomonidan qayta hisob-kitoblar qilinib, loyihalar miqdori **41 mlrd. 358 mln. so‘m** qilib belgilangan holda, jamoatchilik o‘rtasida yigirma kun davomida ovoz berish jarayoniga ruxsat berilgan va ovoz berish jarayoni joriy yil 5-martdan 1-aprelga qadar etib belgilangan edi.

Jamg‘armada ajratilgan mablag‘lardan tashqari **355.4 mln. so‘m** mablag‘ qoldiq qolmoqda.

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko‘payishi yoki loyihaning o‘zgartirilishi bilan bog‘liq o‘zgartirishlar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmasligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar berildi. Tuman budgetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag‘larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a’zolari shaxsan javobgarligi hamda jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra g‘olib takliflarni tanlab olish va ularga mablag‘ yo‘naltirish to‘g‘risida tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri X.Asamutdinov bergen axborotlarini tinglab, Xalq deputatlari Zangiota tumani Kengashi,

## QAROR QILADI:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘srimcha chora-

tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan ishchi komissiyaning hisoboti tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri X.Asamutdinov bergen ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoniga ruxsat etilgan, 142 ta taklifdan 87 tasiga jami **35 839** ta ovoz berilganligi (*kiritilgan takliflar kesimida, berilgan ovozlar soni bo‘yicha ma’lumot 1-ilovaga asosan*)

Ovoz berish yakuniga ko‘ra, Moliya Vazirligining 2021-yil 6-sentabrdagi “Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan” qo‘llanmasi talablari asosida jamg‘armada shakllangan mablag‘ doirasida eng ko‘p ovoz olganlardan boshlab, pastga qarab, 9 ta taklif g‘olib deb topilib, ushbu takliflarning qiymati **6 mlrd. 417 mln. so‘mni** tashkil etilganligi (*g‘olib takliflar ro‘yhati 2-ilovaga asosan*)

G‘olib takliflarni moliyalashtirish tegishinchcha xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadigan **manzilli ro‘yxat** asosida amalga oshirilishi belgilanganligi (*manzilli ro‘yxat 3- ilovaga ko‘ra*) tasdiqlansin.

3. Manziliy ro‘yxat asosida tasdiqlansin va ijro uchun qabul qilinsin.

### **Belgilab qo‘yilsinki;**

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko‘payishi yoki loyihaning o‘zgartirilishi bilan bog‘liq o‘zgartirishlar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmasin.

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtir-ishga yo‘naltiriladigan tuman budjeti mablag‘lari tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisob varag‘ida jamlangan mablag‘larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlansin.

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag‘larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatalishi va amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha Xalq deputatlari tuman, Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi komissiyaga ma’lumot kiritib borsin.

4. Tasdiqlangan Manziliy ro‘yxat asosida:

- Tuman hokimligi Moliya bo‘limi (X.Asamutdinov) tadbirlarni moliyalashtirishini ta’minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga mablag‘

manbasi bo'yicha 4017 va tegishli bo'lim hamda kichik bo'limli "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlar ochilishini;

- Tuman hokimligi hisobxonasi (X.Usmanov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatalishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Halq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.


5.Tuman hokimligining matbuot kotibi-Axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi (N.Mavlonbekova) va tuman "Istiqlol" gazetasi (D.Sharipova) jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va g'olib deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda va "Istiqlol" gazetasida joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

6.Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

7.Tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rribbosari (X.Xadjamqulov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilangan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tender tanlovlарини tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

8.Mazkur bayon ijrosini ta'minlash va nazorat qilish komissiya a'zolari zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



Tamikayev A. U.

Xalq deputatlar Zangiota tuman Kengashining  
2022 yil 26 apreldagi  
VI-40-49-10-138-K/22-son qanoriga  
2-ilova

Zangiota tumani bo'yicha 2022 yilda jamoatchilik fikri asosida shakillangan va g'olib bo'igan tadbirlar to'g'risida

M A L U M O T

Nº	Takif ID rqami	Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlar soni	Amalga oshirishning aniqlangandan qiymati
1	1960400007	Olmazor mahallasi Muqumiy-2, Zyo ko'chalarini va ushbu ko'chaga ikkala tarafdan kitarish qismini asfaltlash	4162	1 056 000 000
2	1960400003	Obod turmush mif Obod turmush, Ibratli, A Temur, Muqumiy ko'cha yo'llarini tamirlash	4016	1 056 000 000
3	1960400135	Sortepamif Shodlik ko'chasi yo'llini asfalt qilish	3962	720 000 000
4	1960400029	Nurafishon mify Gulirano va matkaziy shifoxona ko'cha yo'llarini asfalt qilish	3102	720 000 000
5	1960400034	Madaniyatniy Madaniyat ko'chasi asfalt qilish	3043	660 000 000
6	1960400123	Nihol mify Muqumiy-1 tor va Muqumiy-2 tor ko'chalarini asfalt qilish	3028	360 000 000
7	1960400017	Achchisov, mify Qo'rg'irotovl ko'chasi asfalt qilish	2753	400 000 000
8	1960400090	Tariqeshaar mify Yos'du asosiy ko'chasi asfalt qilish	2086	485 00 000
9	1960400192	Dehqonobod mify Mirzo Ulug'bek va Madanyat ko'chalarini asfalt qilish	1618	960 000 000

*17.06.2022*


Тошкент вилояти Зангиота тумани Аччисой МФЙ Қўнгирот овул кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун.

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Зангиота тумани Аччисой МФЙ Қўнгирот овул кўчасини жорий таъмирлаш.
Буортмачи	Тошкент вилояти Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Лойха ташкилоти	“GEO PROEKT” МЧЖ
Лойхалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021-йил 22-апрелдаги КҚ-213 IV-сонли қарорларига асосан таъмирлаши белгланган кўчалар манзили рўйхати.
Молиялаштириш манбай	Махаллий бюджет маблағлари хисобидан
Курилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Зангиота тумани Аччисой МФЙ Қўнгирот овул кўчаси жорий таъмирлаш
Бош пудратчи ташкилот	Танлов асосида аниқланади
Курилиш ишлари бошланиши	2022 -йил
Курилиш ишларни туганланиши	2022 -йил
Йўлнинг лойихавий куввати	Йўлнинг узунлиги 0.85км, эни 4м. Йўлнинг аниқ узунлиги жойда тузилган нуқсонлар қайдномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик
Лойхалаш учун алоҳда талаблар	Смета хужжатлари жойда тузилган нуқсонлар қайдномасига асосан ишлаб чиқилади
Лойхалаш учун алоҳда шартлар	Йўлнинг параметр ва иш хажимлари тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан амалга оширилади. Иссиқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтбетондан 5 см қалинликда ётказиш кўзда тутилган . Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун буортмачи бошлангич маълумотларни тақдим қилган.
Смета хужжатларини ишлаб чиқарилши тугатлиш мудати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сунг 10 кун муддати ичида.
Топшриш кабул қилиш тартиби	Ишчи лойха ушбу техник топшириқ талабларига биноан кабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштириш керак.

Буортмачи маъсул вакили, *Муродзинов Улбонбек* 06.06.2022 й.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TOSHKENT VILOYATI  
ZANGIOTA TUMANI  
OBODONLASHTIRISH  
BOSHQARMASI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Инд:1118000 Эшонгузар МФЙ Ижодкорлар кўчаси 7-ий

тел: (+998970) 975-26-73

№ 30

“23” 06 2022 йил

«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI  
EKSPERTIZASI» DAVLAT  
UNITAR KORXONASI  
TOSHKENT SHAHAR FILIALI  
директори  
Б.А. Шобутаевга

Курилиш объектилиз Тошкент вилояти ҳудудида жойлашганлиги сабабли,  
Сиздан лойиҳа-смета ҳужжатларида қурувчи ташкилотнинг бошқа  
ҳаражатларини 19% миқдорида ҳисобга олишингизни сўраймиз.

По объекту “Зангиота тумани Аччисой МФЙ Кўнгиротовул кўчасини жорий таъмирлаш”

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Стоймость
1.	Заявленная стоимость работ в текущих ценах с НДС	тыс. сум	398 789,211
2.	Рекомендуемая стоимость работ в текущих ценах с НДС	тыс. сум	365 161,553

Главный инженер  
Зангиота тумани  
Ободонлаштириш башкармаси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
[dav\\_ekspertiza@mail.ru](mailto:dav_ekspertiza@mail.ru) [www.mc.uz](http://www.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 24-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47476**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Zangiota tumani, «Achchisoy» MFY, Qo'ng'irotoval ko'chasini joriy ta'mirlash (L=815 metr)»

**Buyurtmachi** - Toshkent viloyati Zangiota tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihami** - "GEO PROEKT" MChJ.

**Litsenziya** 2020 yil 19 iyundagi AL-001088-sonli, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 46229

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son qarori.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-son qarori.

Xalq deputatlari Zangiota tuman Kengashininig 2022 yil 26 apreldagi VI-40-49-10-138-K/22-son qarori va unga ko'ra shakllangan va ovoz olgan tadbirlar to'g'risida ma'lumot hamda moliyalashtirish bo'yicha manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, MFY raisi bilan kelishilib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomasi.

MFY raisi tomonidan tasdiqlangan loyihalanayotgan yo'l ijro chizmasi (sxemasi).

Buyurtmachi va loyiha tashkilot o'rtaida 2022 yil 7 iyunda tuzilgan 19-sonli shartnoma.

Buyurtmachining 2022 yil 14 iyundagi 25-son murojaat (buyurtma) xati.

Buyurtmachining 2022 yil 23-iyundagi 30-son murojaat xati (quruvchi tashkilotning boshqa xarajatlarini hisobga olish bo'yicha).

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlaringin loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 398 789,211 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

«Toshkent viloyati, Zangiota tumani, «Achchisoy» MFY, Qo'ng'irotoval ko'chasi joriy ta'mirlash (L=815 metr)» ishlarida mavjud yo'l qismini asosi bilan asfaltbeton qoplamlari yotqizish kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarining bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yeqtning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarining o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29102,90 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.

Qo'shilgan qiymat solig'i – 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 33 627,658 ming so'mga kamaytirilib, 15% QOS bilan hisoblanganda 365 161,553 ming so'm qilib belgilandi;
- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish me'yorlari, materiallar narxlari va pudratchining boshqa xarajatlari miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Sharhnomalar bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - son qonun talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamlarini loyilash va qurish bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnomasi" talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdag'i 256-soni hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-soni qarorlar talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlaring yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrda 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydag'i 321-soni qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yeqtar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarning joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydag'i 321-soni qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta'minlaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

«Toshkent viloyati, Zangiota tumani, «Achchisoy» MFY, Qo'ng'irotoval ko'chasini joriy ta'mirlash (L=815 metr)» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatları kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 365 161,553 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 250 478,232 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlar xarajatlari bilan hisoblanganda - 1 455,938 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 14 899,263 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 50 698,352 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 47 629,768 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, "Shaffof qurilish" MAT xarajatlari (0,05%) - 182,581 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-soni Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-soni qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat

hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.  
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (C_{зп} + C_{эм} + C_м + Z_о + C_{трансп} + P_п + P_з + C_p) \times K_p, \text{ где:}$$

**C<sub>зп</sub>** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

**C<sub>эм</sub>** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

**C<sub>м</sub>** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

**C<sub>трансп</sub>** - затраты на транспортные расходы;

**P<sub>п</sub>** - прочие затраты подрядчика;

**P<sub>з</sub>** - прочие затраты заказчика;

**Z<sub>о</sub>** — затраты на оборудование

**C<sub>р</sub>** - затраты на страхование строительства объектов;

**K<sub>р</sub>** - коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

**T<sub>раб</sub>** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

**C<sub>ч</sub>** - среднечасовая заработка рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

**K<sub>сс</sub>** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = З_{мс} : \Phi,$$

где:

**З<sub>мс</sub>** - среднемесячная заработка рабочих-строителей по региону;

**Φ** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработка строителей по региону в расчете на месяц, )  
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,  
а часов ставка по данным Минтруда равной 168,42 часов в месяц  
Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час  
Всего заработка строителей в текущих ценах с отчислениями  
на социальное страхование в размере - 25%

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цене машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Ц<sub>пр</sub>** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}, \text{ где:}$$

**C<sub>m1</sub>, C<sub>m2</sub>, C<sub>m3</sub>, C<sub>mp</sub>** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times \bar{C}_{sp},$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Ц<sub>sp</sub>** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

### **IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

### **V. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии с данными заказчика.

### **VI. Транспортные расходы**

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

**СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГИОТА ТУМАНИ АЧЧИСОЙ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН КҮЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Зангиота тумани Аччисой МФЙ Қўнгиротовул кўчасини жорий таъмирлаш (L=815 метр)

<b>№№ ПП</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	239 519,680
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	10 958,552
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 455,938
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14 899,263
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	50 698,352
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	317 531,785
12	НДС 15 %	47 629,768
13	ИТОГО С НДС	365 161,553

**ЗАКАЗЧИК**



М.И.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**




**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**  
**ДОРОГА**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	239 519 680	сум
	Транспортные расходы на материалы	10 958 552	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	1 455 938	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	61,904	чел/час
3.2	Среднегодовая заработка плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	3 573 439	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,17	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Кес)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	14 899 263	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	50 698 352	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)	0	сум
	Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН		
	Сумма (сум)	0	сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,0000	%
	Сумма (сум)		
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	317 531,785	тыс.сум

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГИОТА ТУМАНИ АЧЧИҚСОЙ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН КҮЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Зангиота тумани Аччиқсой МФЙ Қўнғиротовул кўчасини жорий таъмирлаш (L=815 метр)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Основной ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Н п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность		
				в текущем уровне		
				единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Затраты труда</u></b>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	61,904	29102,90	1 801 598
		<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			
<b><u>Строительные машины и механизмы</u></b>						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	маш.-ч	0,305	89 933,00	27 385
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	маш.-ч	2,733	212 119,00	579 678,80
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	маш.-ч	1,721	247 113,00	425 182,63
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	маш.-ч	1,974	702 537,00	1 386 808
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	маш.-ч	11,248	250 824,00	2 821 168,02
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	маш.-ч	1,551	242 746,00	376 507
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	маш.-ч	5,029	253 675,00	1 275 792
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	маш.-ч	2,794	217 639,00	608 071,40
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 т НАММ	маш.-ч	10,780	138 266,00	1 490 507
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 т НАММ	маш.-ч	4,795	168 693,00	808 883
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 т НАММ	маш.-ч	5,425	192 347,00	1 043 482
12		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	маш.-ч	6,300	231 687,00	1 459 628
13		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	маш.-ч	7,555	343 627,00	2 596 169
		<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>14 899 262,96</b>
<b><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></b>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	т	465,56	490 000,0	228 122 011
2		ВОДА	м3	6,860	0,0	0
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	17,080	28 654,0	489 410
4		ЩЕБЕНЬ	м3	105,840	60 147,0	6 365 958
5		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	т	1,0815	4 200 000,00	4 542 300
		<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>239 519 680</b>

Транспортные расходы на перевозимые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГОЯ ТУМАНИ АЧИКСОЙ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН КҮЧДАРНИ ЖОРИЙ ТАМЫРЛАШ

"Тасдиқпайман"

Тошкент вилояти Зангиота тумани  
Ободонлаштириш бошхармаси

" 22.06.2022 й

## ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГИОТА ТУМАНИ АЧИҚСОЙ МФЙ КҮНГИРОТОВУЛ КҮЧАЛАРНИ ЖОРӢ ТАЪМИРЛАШ

Зангиота тумани Ачичксој МФЙ Күнгиротовул күчасини жорӣ таъмирлаш ( $L=815$  метр)

### НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Зангиота туман Ободонлаштириш бошхармаси вакили "GEO-PROEKT" МЧЖ поинҳа ташкилоти вакили И. Умаровлар мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашшар натижасида туздик ва ушбу уй оғди ва майдонлари буйича кўйидги иш турлари ва хажмлари аниқланади:


№ т.р	Ишларнинг манзили	Узун- лиги метр	Ишл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Майдори (хажм)
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>Йўл ва майдонлар</b>							
				Кўша билан иўлчинг профилини тўғирлаш		$m^3$	140,00
				Чакик тошдан текисловчи катлам ётқизиш		$m^3$	84,00
				Майдоз заррали а/б дан текисловчи катлам ётқизиш		$m^3$	42,26
				Битум эммульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>		$m^2$	1,75
				Кайнок майдоз заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	$(4*246+25+4*91+4*283+4*95+215) m^2$	$m^2$	3500,0
Перевозка материалов							
1				Асфальтобетон		$22 km$	
2				Кўша (ППС)		$22 km$	
3				Юшканлар		$22 km$	

Зангиота туман Ободонлаштириш бошхармаси	
ГИНАГИ СОИ	
1	Ачичксој
2	И. Умаров
3	С. Сабиров

Зангиота туман Ободонлаштириш бошхармаси  
"Ачичксој" МФЙ таъмири ташкилоти вакили  
С. Сабиров  
С. Сабиров

"GEO-PROEKT" МЧЖ поинҳа ташкилоти вакили  
С. Сабиров  
С. Сабиров

Зангота тұманды Ақжарсақтің художигағы күчалорни асфальтлаштыруш схемасы



Шартлы Белгилар:  
Маежхұд ари


Маєжуд арх

RHSu a/b коплама S=3500 M2

Зангота туман Ободонгаитирин башкармаси өаким

"Ачинской" МФЙ пацн

"GEOPROJEKT" NPK minxa manzijomu sostini



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЗАНГИОТА ТУМАНИ АЧЧИҚСОЙ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН КҮЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Зангиота тумани Аччиқсой МФЙ Қўнғиротовул кўчасини жорий таъмирлаш (L=815 метр)**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

<b>№</b>	<b>Наименования объема</b>	<b>Ед. измер.</b>	<b>Количество</b>
<b>Общие данные</b>			
1	Общая длина	м	815
2	Общая площадь	м <sup>2</sup>	3500,0
2	Средняя ширина проезжей части	м	
3	Заказчик - Тошкент вилояти Зангиота тумани Ободонлаштириш бошкармаси		
4	Подрядная организация определяется в тендера		
5	Район производства работ - Республика Узбекистан, обл. Ташкентской, Зангиатинский район		
6	При строительстве объекта движения транспортных средств останавливается		
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>			
1	Устройство выравнивающих слоев из гравийно-песчаной смеси	м <sup>3</sup>	14,00
2	Устройство подстилающих слоев из щебня	м <sup>3</sup>	84,00
3	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 0,5л/м <sup>2</sup>	т	1,75
4	Устройство выравнивающего слоя из горячего мел/зер а/б	тн	42,26
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип-Б марка-2, толщиной h=5 см	м <sup>2</sup>	3 500,0
<b>Перевозка материалов</b>			
1	Асфальтобетон	км	22,0
2	ГПС	км	22,0
3	Щебень	км	22,0

Составил:

И. Умаров

Зангиота тумани Аччиқсой МФЙ Құнғиротовул күчасини жорий таъмирлаш (L=815 метр)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
20	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.	100М3	0,140	
20,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	2,016
20,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	2,002
20,3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,217
20,4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	4,76	0,666
20,5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	7,08	0,991
20,6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,127
20,7		ВОДА	М3	7	0,980
20,8		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	17,080
21	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,840	
21,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	18,144
21,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	16,565
21,3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,504
21,4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	2,46	2,066
21,5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,974
21,6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,21	10,256
21,7		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,764
21,8		ВОДА	М3	126	105,840
21,9		ЩЕБЕНЬ	М3	7	5,880
22	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2	Т	1,050	
22,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,609
22,2		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,29	0,305
22,3		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	1,082
23	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	100Т	0,423	
23,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	8,072
23,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	7,988
23,3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	МАШ.-Ч	3,67	1,551
23,4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	МАШ.-Ч	11,9	5,029
23,5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,36	0,152
23,6		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	2,97	1,255
23,7		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП-Б, МАРКА-2	Т	101	42,685
24	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 см АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	3,500	
24,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,205
24,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	32,830
24,3		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,5	1,750
24,4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 т НАММ	МАШ.-Ч	3,08	10,780
24,5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 т НАММ	МАШ.-Ч	1,37	4,795
24,6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 т НАММ	МАШ.-Ч	1,55	5,425
24,7		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	МАШ.-Ч	1,44	5,040
24,8		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	1,44	5,040
24,9		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП-Б, МАРКА-2	Т	96,6	338,100
25	E2713-011-01 К=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 см	1000М2	3,500	
25,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,060
25,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,520
25,3		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	МАШ.-Ч	0,36	1,260

25,4	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL		МАШ.-Ч	0,36	1,260
25,5	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП-Б, МАРКА-2		Т	24,22	84,770
ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		61,904
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		МАШ.-Ч		62,513
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л		МАШ.-Ч		0,3045
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т		МАШ.-Ч		2,733
3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч		1,721
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч		1,974
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ		МАШ.-Ч		11,248
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т		МАШ.-Ч		1,551
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т		МАШ.-Ч		5,029
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л		МАШ.-Ч		2,794
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 т НАММ		МАШ.-Ч		10,780
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 т НАММ		МАШ.-Ч		4,795
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 т НАММ		МАШ.-Ч		5,425
12	АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т		МАШ.-Ч		6,300
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL		МАШ.-Ч		7,555
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП-Б, МАРКА-2		Т		465,555
2	ВОДА		М3		6,860
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		М3		17,080
4	ЩЕБЕНЬ		М3		105,84
5	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ		Т		1,0815

Составил

Б. Фотиходжаев

Проверил

И. Умаров