



08.07.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Innovative Proekt” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 45 000 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 2-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqa 100021860262647042413170070

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-39-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May				
Iyun				
Iyul	45 000 000,00			45 000 000,00
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	45 000 000,00			45 000 000,00

Jami: 45 000 000,00

qirq besh million so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 13 500 000,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil iyul oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oying _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun, hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O:

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQUISH
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN**
2 -SONLI SHARTNOMA

Toshkent sh.

2022-yil "08" 07

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi, direktor S.X.Ergashev, bir tomondan va “Innovative Proekt” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Bosh loyihachi” deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi direktor A.Amanbayev boshqa tomondan, birgalikda “tomonlar” va har biri alohida “tomon” deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o‘rinlarda “shartnoma” deb yuritiladi).

I. SHARTNOMA MAZMUNI

- 1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o‘rtasida “Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi “V-4” kollektorini tizimli ta‘mirlash tiklash” obyeksi bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig‘ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo‘shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.
- 1.2. Bosh loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va/yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.
- 1.3. Bosh loyihachi ushbu shartnoma imzolanganidan so‘ng darhol shartnomada ko‘zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta‘minlaydi.
- 1.4. Shartnoma b‘yicha bajariladigan ishlar muddati – **30 kun**.

II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI

- 2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun “Bosh loyihachi” eng yaxshi takliflarni tanlash yo‘li bilan tanlov komissiyasining **2022 yil 05 iyundagi 112065-sonli** bayoniga asosan shartnomaning umumiy qiymati QQS siz **45 000 000 (qirg‘ besh million)** so‘mni tashkil etadi.
- 2.2. Buyurtmachi shartnoma g‘aznachilikda ro‘yxatdan o‘tkazilagandan so‘ng 10 ish kun ichida Bosh loyihachiga shartnomaning umumiy qiymatidan **30 %** miqdorida – **13 500 000 (o‘n uch million besh yuz ming)** so‘m oldindan to‘lovni o‘tkazib beradi.
Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so‘ng, oldindan to‘langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning umumiy qiymatidan – **70%** moliyalashtirish amalga oshiriladi.
Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan so‘ng amalga oshiriladi hamda mablag‘larning byudjetdan o‘z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog‘liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.
- 2.3. Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko‘ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Bosh loyihachi tomonidan qoplanadi.

III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.

- 3.1. Shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Ilova).
- 3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, Bosh loyihachi o‘z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o‘zgaradi.
- 3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma‘lumotlar o‘zgarib, bu o‘zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

- 4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:
 - Texnik topshiriqni Bosh loyihachiga taqdim etish;
 - Shartnoma shartlariga muvofiq to‘lovlarni amalga oshirish;
 - Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
 - Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Bosh loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.
- 4.2. Bosh loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o‘z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihlashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma‘lumotlarni taqdim etadi,
- 4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig‘ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.
- 4.4. “Buyurtmachi” loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

V. BOSH LOYIHACHINING VAZIFALARI.

- 5.1. Bosh loyihachi majbur:
 - Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida, Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma‘lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko‘rsatilgan barcha ishlarni bajarish;
 - Shartnoma imzolanganidan so‘ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;

- Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;
- Buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;
- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;
- Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va Bosh loyihachining vakili tomonidan imzolanadi).
- Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.
- Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, Bosh loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji Bosh loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);
- Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.
- Bosh loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalar olinganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;
- Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada.
- Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan geodezik nuqtalarni pudratchi tashkilot vakili hamda buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma asosida topshiradi.
- Shu bilan birga, Bosh loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning umumiy qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.
- Bosh loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.

5.2. Bosh loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.

5.3. Mualliflik nazorati tugallangandan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining Bosh loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.

6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun Bosh loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi Bosh loyihachining roziligisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.

6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida Bosh loyihachi vakili hozir bo'lmasligi aniqlangan holatda, Bosh loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Bosh loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzolanadigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori Bosh loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.

6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy oldin yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.

6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

7.1. Ushbu shartnoma G'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va ishlar to'liq bajarilgunga qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugashi tomonlarni uning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilantartibga solinadi.

9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega.

Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejası.

X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BUYURTMACHI

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM

Manzil: Toshkent shaxri Bektemir tumani Rohat ko'chasi 13-uy

Tel/Faks: (71) 230-73-69, 230-73-67

Sh/x: 1000 2186 0262 6470 4241 3170 070

Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

STIR: 200663619

OKED: 70220

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Toshkent viloyati

G'aznachiligi amaliyot boshqarmasi

G'azna x/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Direktor  S.X. Ergashev

M.O.

BOSH LOYIHACHI

"INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ

Toshkent shahar, Bektemir tumani, Suvchi dahasi 13-uy

X/p 20 208 000 605 077 077 001;

STIR: 306 418 225;

MFO 00420;

Bank: Toshkent sh. "Ipoteka bank" ATIB

Mirobod filial

Direktor  A. Amanbayev

M.O.

Huquqshunos  A. Rajabov

2022-yil "___" _____
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun _____ -
sonli shartnomaga 1-sonli ilova

Obyektni nomlanishi: o'rtasida " Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" smeta ishlari uchun

№	Ishlar va xizmatlar nomlari	Boshlanishi	Oxiri
1	Loyiha-qidiruv ishlari	13.07.2022	28.07.2022
2	Grafik qismi (chizma)	29.07.2022	07.08.2022
3	Smeta	08.08.2022	12.08.2022
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Loyiha bosh muhandisi





№ 2213-715e-0604-b18b-aba1-2076-8504
Хужжат яратилинган сана: 2019-12-27

Хужжат берилган: ООО "INNOVATIVE-PROEKT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306418225

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "INNOVATIVE-PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 27-12-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000468

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306418225

Юридик шахснинг почта манзили: SUVCHI DAXASI ROXAT KO'CHASI 13-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.



4430



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112065 на приобретение "Yuqorichirchiq tumanidagi "B-4" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash"

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 14:16

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" DM
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувкурулишинвест" ДМ
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 112065.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash ob'yektining loyiha smeta hujjatlarini va mualliflik nazoratini yuritish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 032 000.00
Стартовая сумма	60 032 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari va balans hisobotlarining nusxalari taqdim etilishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	Хужжатлар илова килинади	20	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot 2-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu kabi ishlarni bajarish tajribasi haqida, Ishlarni bajarish uchun kerakli malakali xodimlarning mavjudligi to'g'risida, Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan uskunalar mavjudligi to'g'risida tasdiqlovchi xujjatlar ilova qilinadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	2-Shakl ilova qilinadi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот томонидан "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигида амалга оширилган лойиҳаларни сифатсиз ишлаб чиққан.
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ARIZA 4-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ARIZA 4-shakl

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	Кафолат хати илова килинади	20	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 KAFOLAT XATI 1-shakl

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLAT XATI 1-shakl

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	Кафолат хати ва маълумотномалар илова килинади	20	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IRRIGATION PROJECT MCHJ	60 032 000.00	44 000 000.00	30.06.2022 14:57:41	20.00
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	60 032 000.00	45 000 000.00	30.06.2022 14:58:33	19.56

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
IRRIGATION PROJECT MCHJ	65	20	85
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	80	19.55556	99.55556

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112065 от 05.07.2022 года на приобретение "Yuqorichiqrchiq tumanidagi "B-4" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash" определила победителем:

INNOVATIVE-PROEKT MCHJ
306418225

и резервный исполнитель: IRRIGATION PROJECT MCHJ (304774506)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

«Toshkentsuvqurilishinvest» DM
direktori o'rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

«07» 07 2022 yil

**"Toshkent viloyati "Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"
ob'yektining loyihasini ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining**

19-sonli YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil «8» iyul

Toshkent shahri

«Toshkent suv qurilish invest» davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o'rinbosari
Komissiya a'zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. "Toshkent viloyati "Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"
ob'yektining loyihasini ishlab chiqish bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 5 iyuldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, 112065 -sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 112065 -sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "IRRIGATION PROJECT" MCHJ –QQS siz 44 000 000.00 so'm
2. "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ - QQS siz 45 000 000.00 so'm
3. "NEW ROAD WATER PROJECT" MCHJ-chetlashtirildi

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 60 032 000.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati –30 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati "Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" ob'yektining loyahasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ - QQS siz 45 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "IRRIGATION PROJECT" MCHJ –QQS siz 44 000 000.00 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi

QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati "Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" ob'yektining loyahasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ - QQS siz 45 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "IRRIGATION PROJECT" MCHJ –QQS siz 44 000 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "INNOVATIVE PROYEKT" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi  A.Baxramov

Объектлар номи ва мағзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
"Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1428,804	1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
"Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ	
"Бўстонлик туманидаги "К-0" ҳўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ	
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ	
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ	
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Юкоричирчиқ туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	70,000					1 400,953	1 335,781		65,172									Тендер
Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
III. Келаски йиллар учун лойиҳа-қоғозлар ишлари							800,000												
IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш							1500,000												

Эслатиш: *) Объект қиймати текшириш ва кейинги ҳисоблари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиғи вазирлиғи ҳузуридаги Сув ҳўжалиғида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиғи молия бош бандармаси бошлиғи

О.Халиқулов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Илҳом Олҳанов" ИТХБ ҳузуридаги Мелитополь Экспертиза бошлиғи

М.Эшонов
2022 й.