

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи рахбари Т.Хамзаев ва “AZNAMMOTOR” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари О.Худойқулов лар мазкур шартномани қуйидагилар хақида туздилар.

## 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**Зарбдор тумани "Бахт" СИУ ҳудудидаги ДМ-1 канали "Мансур Пиримқулов" ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин электродвигатели билан) ўрнатиш.**

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

## 2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 43 500 000 (Қирк уч миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиши йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириши йули билан амалга оширилади.

## 3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиши ишларни тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин қучга қиради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

## 4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариши.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериши ва уларни қабул қилиши, тушириши, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариши учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириши.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариши жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришига олиб келадиган четга чиқинға йул қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни \_15\_ кун ичида текшириб бартараф этиши.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаши буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариши.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин \_\_3\_кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

#### 4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### **5. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10\_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг ушар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

### **6. Кафолатлар**

#### **6.1. Пудратчи:**

- ✓ Барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилиш назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **7. Форс-мажор ҳолатлари**

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълоғ қилиниши ёки бошланishi, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қўшларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматиининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги таъсирни бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

## 8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

## 9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, отказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

## 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва  
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

"AZNAMMOTOR" МЧЖ

(номи)

Манзил: ПШ.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳиси  
Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи: Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в\*\* 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в \_\_\_\_\_

Банкнинг номи: Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Ғаллаорол тумани Бахт МФЙ Э.Хидиров кўчаси  
Тел./факс \_\_\_\_\_

Х/Р: 2020 8000 9055 4547 4001

Банк номи: Асака банк Жиззах филиали

МФО:00140 СТИР 309 700 965

ОКОНХ:



М.Ў.



М.Ў.

Юриб: *[Handwritten signature]*

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 115628 на приобретение Зарбдор тумани "Бахт" СИУ худудидаги ДМ-1 канали "Мансур Пиримқулов" ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин электродвигатели билан) ўрнатиш**

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 08.07.2022 11:49

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
<b>Секретарь комиссии</b>	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 115628.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по установке и монтажу водяных насосов</b>
Подробное описание	Зарбдор тумани "Бахт" СИУ худудидаги ДМ-1 канали "Мансур Пиримқулов" ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин электродвигатели билан) ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 065 070.00
Стартовая сумма	55 065 070.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	20	Экспертная		
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	Малумот ПДФ холатда	20	Экспертная		
AZNAMMOTOR MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	20	Экспертная		
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	Малумот ПДФ холатда	20	Экспертная		
AZNAMMOTOR MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	20	Экспертная		
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	Малумот ПДФ холатда	20	Экспертная		
AZNAMMOTOR MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	20	Экспертная		
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	Малумот ПДФ холатда	20	Экспертная		
AZNAMMOTOR MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	55 065 070.00	45 065 070.00 UZS	45 065 070.00	00.00	45 065 070.00	08.07.2022 10:28:20	96.53
AZNAMMOTOR MCHJ	55 065 070.00	43 500 000.00 UZS	43 500 000.00	00.00	43 500 000.00	08.07.2022 10:58:21	100.00
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	55 065 070.00	48 000 000.00 UZS	48 000 000.00	00.00	48 000 000.00	08.07.2022 10:56:10	90.63

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	Прошел	96.52709	96.52709
AZNAMMOTOR MCHJ	Прошел	100	100
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	Прошел	90.625	90.625

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 115628 от 08.07.2022 года на приобретение Зарбдор тумани "Бахт" СИУ худудидаги ДМ-1 канали "Мансур Пиримкулов" ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин электродвигатели билан) ўрнатиш определила победителем:

AZNAMMOTOR MCHJ  
309700965

и резервный исполнитель: ООО GIDRO TA'MIR NALATGA (308602344)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	

<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUHQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги  
насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Зарбдор тумани «Бахт» СИУ худудидаги ДМ-1 канали «Мансур Пиримкулов» ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигатели билан) ўрнатиш ишлари бўйича 115628 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

### ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА БАЁННОМАСИ № 34

2022 йил 18 Июль

Ш.Рашидов тумани.

#### КОМИССИЯ ТАРКИБИ

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Суёнов Зафар        | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси  |
| 2. Худайкулов Жаҳонгир | - ИЧТВ бошлиғи комиссия аъзоси      |
| 3. Дониёров Ёркин      | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси       |
| 4. Тавбоев Абдухалил   | - Автогараж мудири комиссия аъзоси  |
| 5. Алимов Эркин        | -№2- бўлими бошлиғи комиссия аъзоси |

#### КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

Зарбдор тумани «Бахт» СИУ худудидаги ДМ-1 канали «Мансур Пиримкулов» ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигатели билан) ўрнатиш ишлари бўйича 115628 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан ўтказилган электрон танлов муҳоқомаси.

#### ЭШИТИЛДИ:

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суёнов сўзга чиқиб, бошқармамиз Зарбдор тумани «Бахт» СИУ худудидаги ДМ-1 канали «Мансур Пиримкулов» ф/х га Д630-90 насос агрегати (110 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигатели билан) ўрнатиш ишларини бажариш бўйича «XARID.UZ» ахборот порталига энг яхши таклиф учун электрон 55 065 070 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 8 Июль куни ўтказилган электрон танловда «AZNAMMOTOR» МЧЖ томонидан 115628-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда ғолиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойкулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Э.Алимовлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

#### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги «AZNAMMOTOR» МЧЖ электрон танловда ғолиб чиққанлиги сабабли танлов конун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўткан деб топилсин.

1. Суёнов Зафар
2. Худайкулов Жаҳонгир
3. Дониёров Ёркин
4. Тавбоев Абдухалил
5. Алимов Эркин