

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 17

Кургонтепа туман

« 18 » 07 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Кургонтепа тумани Хокимлиги номидан Низом асосида иш олиб борувчи Э.Юнусов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «Ишончли бунёдкор» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Б.Юлдашев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

### **I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ**

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни Кургонтепа туман Корасув шаҳар Юксалиш МФЙ га сталбалар урнатиш ишларини бажариб беради.

### **II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ**

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси 102 000 000 (Бир юз икки миллион) сўмини ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил қесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни 30 600 000 (Ўттиз миллион олти юз минг) сўм олдиндан аванс тарикасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и. яъни 71 400 000 (Етмиш бир миллион тўрт юз минг) сўм «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 бағж иш кунида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### **III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

#### **3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришадиган ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

#### **3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари**

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўлаишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиши;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиши;

#### **3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиши;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

#### 3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

### IV. КАФОЛАТЛАР

#### 4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ўртасида узаро шартнома имзолангандан сунг капитал таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоот қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик қоидаларига қелишилган ишларни бажариш вақтида агроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни ўз қучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молниялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бўғловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ бўлиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» қелишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда бўлган деб топилса «Пудратчи» уларни тугатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишнинг сифатли бажарган ҳолда топширади.

5.2 Капитал таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоот, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган, «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя

этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни якунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вақилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатилган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқ текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳужалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммаси белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақцептез тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортимент ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги даволатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларни тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарини қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, ҳужалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Ҳужалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуннинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик қоралари қўлланилади.

## VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ҳшбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг узаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қоида­сига асосан ик­тисодий судида ҳал қилинади.

## VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча узгаришлар ва қушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сунг ҳақиқий деб ҳисобланади.

## VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

**IX. ШАРТНОМАНИ ҲАМДА ШАРТЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ  
ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома буйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

**X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ**

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Газначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, "31" декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

**XI. ТОМОНЛАРИНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ**

**«ИШҚИЛЧИ»**

Ишончли бунёдкор МЧЖ

Манзил: Қўرғонтепа тумани Судтонобод МФЙ  
Олмабоз кўчаси

Тел./факс: 97-992-55-99

х/в: 20208000005080768001

Банк номи: "INVEST FINANCE BANK" АТ БАНК  
Андижон филиали

МФО: 01114      СТИР: 306448924

ОКОНХ: 61110

**«БУЮРТМАЧИ»**

Қўрғонтепа туман Хокимлиги

Манзил: Қўрғонтепа ш. Андижон кўча № 1 уй

Тел./факс 723 29 22

ш/х 401722860032207011209018001

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР 200279081 ОКОНХ 84112

Газначилик бўлинмаси номи: Қўрғонтепа тумани  
Газначилик бўлинмаси

Газна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош  
бошқармаси ХККМ

МФО: 00014

газначилик бўлинмаси СТИР: 201122919



Рахбар Э. Юнусов



Юрист В. В. Вафоджоев

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101456 на приобретение Андижон вилояти Корасув шахар Шаршара кучаси Сталба урнатиш

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 13.07.2022 13:23

Конкурсная комиссия Кургонтёпа туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHEV AZIZBEK TAXIROVICH	Курилиш буйича хоким уринбосари	Хокимият
Секретарь комиссии	SOBIRJONOV GAYRATJON KOMILOVICH	Мутахасис	Хокимият
Член комиссии	IKRAMOV ADXAMJON XALIMJONOVICH	Бош бухгалтер	Хокимият
Член комиссии	ISMOILOV ALISHER QODIROVICH	Умумий булим мутахасиси	Хокимият
Член комиссии	DJURABAYEV SAIDAKBAR MAMATAZIZOVICH	Бош мутахасиз	Кургонтёпа тумани Хокимият
Член комиссии	AXUNOV ODILJON ISAKJANOVICH	Бухгалтер	Хокимият

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 101456.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Установка столбов для автомобильной дороги
Подробное описание	Сталба капитал
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	103 051 000.00
Стартовая сумма	103 051 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдоларида катнашиш учун Ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FURQAT	15	77777777	10	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	15	15	10	Экспертная		

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ BEST PARTNER 0001	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО ISHONCHLI BUNYODKOR	54	36.9	90.9
ЧП FURQAT	42	37.62	79.62
ООО SIGNAL-82	48	40	88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101456 от 14.07.2022 года на приобретение Андижон вилояти Корасув шахар Шаршара кучаси Сталба урнатиш определила победителем:

ООО ISHONCHLI BUNYODKOR  
306448924

и резервный исполнитель: ООО SIGNAL-82 (308544274)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXUNOV ODILJON ISAKJANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHEV AZIZBEK TAXIROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJURABAYEV SAIDAKBAR MAMATAZIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV ALISHER QODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	IKRAMOV ADXAMJON XALIMJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"УТВЕРЖДАЮ"



2021г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 22 от 06.05.2021г.

г. Кургантеницкий

Рекомендация низковольтных электрических сетей по программе "Модернизации" на 2021 год в Кургантеницком районе (участок Караев) на территории МФИ Юкшали тп-205 определены объемы работ на и установили, что необходимо произвести следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,0435
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Д.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0327
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,3270
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Д.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0108
6	УСТАНОВКА ОПОР		
7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,3960
8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	8,0000
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	7,0000
10	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38 КВ	ШТ.	14,0000
11	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИИ	10М	2,5000
12	ПРОВОДА		
13	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1КМ	0,418
14	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, КРОШТЕЙН СА-1500 /CS-10,3/	ШТ.	60
15	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ Р2Х95	ШТ.	63
16	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ ОТ ВЛИ 0,38 КВ В ЗДАНИЯ	ВВОД	31,0000

1	2	3	4
17	УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ	ОТВЕТВЛ.	2,0000
18	УСТАНОВКА НА СТОЙКИ И ПРИСТАВКИ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ РИГЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	РИГЕЛЬ	8,0000
19	УСТРОЙСТВО СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ		
20	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	1,3000
21	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИИ. КАБЕЛЬ. МАССА 1 М, КГ. Д0 6	100М	1,3000
22	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	1,3000
23	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	ОПОРА	10,0000
24	ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	10,0000




*[Handwritten signature]*

*M. Maminov*  
*Z. Suddayeva*



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
ANDIJON VILOYATI  
IZBOSKAN TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
ANDIJON VILOYATI  
IZBOSKAN TUMANI

«EKSPERT INJINIRING»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

«EKSPERT INJINIRING»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001  
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«23» Сентябрь 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б. Мелибоев

Номер свидетельства: №0000005  
от 03.09.2019 года

## ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1534-9/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПО ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ" НА 2021 ГОД В  
КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ (УЧАСТОК КАРАСУВ) НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ  
ЮКСАЛИШ ТП-205»

Заказчик - ООО «Дизайн Сервис Проект»

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ООО «Дизайн Сервис Проект»

Главные инженер проекту: С.Тухтасинов.

Лицензия: АЛ - 000007 от 19.06.2019 года бессрочное

Генподрядчик – по тендеру

### Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

### 2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 106336,630 тысяч сум с НДС

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

### 3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Реконструкция низковольтных электрических цепей по программе "Модернизация" на 2021 год в Кургантепинском районе (участок Карасув) на территории МФЙ Юксалиш тп-205» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Земляные работы. Разработка грунта в

отвал экскаваторами типа "atlas", "volvo", "komatsu", "hitachi", "liebher" с ковшом вместимостью 0,25 м<sup>3</sup>, группа грунтов 2 грунта. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 [80] квт [л.с.], 1 группа грунтов. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2. Разравнивание кавальеров [отвалов] при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 [80] квт [л.с.], 1 группа грунтов. Установка опор. Гидроизоляция сборных железобетонных стоек: с обмазкой битумом за 2 раза. Установка железобетонных опор вл 0,38, 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных. Установка железобетонных опор вл 0,38, 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом. Установка железобетонных плит для опор вл 0,38 кв. Устройство заземления опор вл и подстанций. Провода. Самонесущие изолированные провода 0,4 кв, сип-2а натягивание провода с помощью механизмов. Самонесущие изолированные провода 0,4 кв. Дополнительная линейная арматура, кронштейн са-1500 /cs-10,3/. Самонесущие изолированные провода 0,4 кв. Дополнительная линейная арматура, зажим прокалывающий р2х95. Устройство вводов от вли 0,38 кв в здания. Устройство переносного заземления на концевой опоре. Установка на стойки и приставки опор вл 0,38-10 кв ригелей железобетонных. Устройство силовых кабелей. Устройство постели при одном кабеле в траншее. Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель, масса 1 м, кг, до 6. Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля. Демонтаж проводов. Демонтаж опор вл 0,38-10 кв без приставок одностоечных.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстрою по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

#### **4. Результат рассмотрения.**

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

#### **5. Выводы:**

5.1 Расчет стоимости: «Реконструкция низковольтных электрических цепей по программе "Модернизация" на 2021 год в Кургантепинском районе (участок Карасув) на территории МФЙ Юксалиш тп-205» рекомендуется к согласованию 103239,447

тысяч сум с НДС, снижено 3097,183 тысяч сумм за счет стоимости затраты на проектирование.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: *В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.*



Эксперт:

З. Артиков