

## Пудрат шартномаси № 6

Урганч туман

«19» июл 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Урганч туман Ободонлаштириш бошқармаси** номидан Низом асосида иш курувчи буюртмачи **Б.Нурметов** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “**Дўрман грант қурилиш**” хусусий қорхонаси Номидан низом асосида иш курувчи **Ф.Эгамбергенов** иккинчи томондан **Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (1,232 КМ)** ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қулланилади:  
ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;  
қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.  
Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади;  
Вактинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;  
Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;  
Шартнома нархини булиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига **Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (1,232 КМ)** смета лойиҳада қузда тутилган объектни қуриш буйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома буйича ишлар қиймати

3.Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси(тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни (ҚҚС) ни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда 793000001 (Етти юз тўқсон уч миллион бир) сўмни ташкил қилади.

4.Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно :

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч(форс-мажор)ҳолатлари сабаб булганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортика узгартирилганда.

5.Таъмирлаш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6.Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV.Пудратчининг мажбуриятлари**

7.Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I - иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш, бунда объект нархининг камида 20% микдоридagi ишларни уз кучлари билан бажариши шарт;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

8.Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага I - иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли булган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рия этилишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2 - иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

9.Шартнома: миллий валюта "Сум"да узаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сумда" узаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжатларига мувофиқ руйхатдан утқазилгандан кейин қучга қиради.

10.Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиради.

12.Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 15 кунни ташқил этади.

13.Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

#### **VII.Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

14.Буюртмачи Пудратчига мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс беради ташкилотнинг молиялаштириш жадвали бўйича тўғридан-тўғри пудратчининг ҳисоб рақамига ишлар умумий қийматининг 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу **237 900 000 (Икки юз ўттиз етти миллион тўққиз юз минг)** сўмни ташкил этади.

15.Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16.Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати қабул қилингандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17.Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда,Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда,шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

18.Буртмачи қурилиш майдонида уз вакилини- техник аудиторни тайинлайди,у Буртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширадишунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади.

19.Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20.Агар беркитиладиган ишларБуюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса,у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга,сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса,у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

21.Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа,у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир,ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса,Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

22.Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини,шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди,қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди

#### **X.Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор)ҳолатлари**

23.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса,томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган,шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

24. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қилидилар.

25. Агар томонлар икки ой ичида қелиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

26. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

27. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

28. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-булимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қелишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

29. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Қафолатлар**

30. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини, узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида қурсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб белгиланади.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

32. Буюртмачи:

шартнома қучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вақтга қечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қупайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш ҳукукига эга.

34.Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади,Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни,шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди,конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV.Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

38.Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунида,бошка қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

39.Мазкур шартномага тегишли иловаларда қурсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига қечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,04 фоизи миқдорида пеня тулайди,бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қурсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40.Шартномага мувофик бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41.Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоиз миқдорида пеня тулайди,бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва қамчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди,бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тулаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қурсатишнинг қечикиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

42.Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан қилинган ҳаражатларда,мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида,шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарни қоплайди.

43.Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV.Низоларни ҳал этиш тартиби**

44.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо будадиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

## XVI. Алохида шартлар

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

46. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар томонидан имзоланиб, Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан Ғазначиликдан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача қадар амал қилади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 3 нусхада тузилди.

## XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив 15 ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

7.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

## XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

“Дўрман грант қурилиш” х/к	Урганч тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Урганч тумани Мергановул маҳалласи Ватанпарвар кўчаси 52-уй	Манзили: Урганч тумани
Тел: 97-528-32-32	Тел/факс: +998-97-510-55-88
х/р: 20208000505042184001	ш/х: 100022860332177045204110005
ИНН: 306186040	ИНН: 206947891
МФО: 00570	Молия вазирлиги Ғазначилиги
Микрокредит банк Қаровул филиали	Ғазна х/в : 23402000300100001010
	Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий Банк ХКМ
	МФО: 00014 ИНН: 201122919



М. Ғ.   
Ф. Эгамберганов  
(Имзо)  
Хуқуқшунос  
(Имзо)



М. Ғ.   
Б. Нурметов  
(Имзо)

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

**1.Loyihaning turi:** shartnoma

**2. Loyihaning nomi:** “Durman grant qurilish”xsusiy korxonasi va Urganch tuman Obodonashirish boshqarmasi o‘rtasida, Urganch tumani Arablar maxallasi O‘zbekiston shox ko‘chasi ichki xo‘jalik yo‘lini joriy tamirlash (1,232 KM) ishlariga doir mazkur pudrat shartnomasi (Shartnoma №6, miqdori793000001)

**3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:**

Urganch tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tizimga kiritilgan xujjat raqami FM31807555 tizimga kiritilgan xujjat sanasi 2022 yil 19 iyul.

O‘zbekiston Respublikasi 1998 yil 29 avgustda qabul qilingan «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risidagi»gi Qonunning 10-moddasi talablariga javob beradi. Loyihada o‘zaro hisob-kitob qilish tomonlarning ma’suliyati, javobgarligi hamda nizolarning hal qilish tartibi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Urganch tuman yuridik xizmat ko‘rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti**

19.07.2022 yil



**E.S.Yusupova**

"Утверждаю"  
 Зам хокима район Ургенча  
 А.Хужаев  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ТИТУЛНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

### Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Урганч тумани Араблар махалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (1,232км)				
2. Отрасали					
3. Инвестор					
4. Заказчик	Урганч туман "Ободонлаштириш бошкармаси"				
5. Разработчики :					
5.1 ТЭО	"Хоразм йўл кўприк қурилиш" МЧЖ				
5.2 ПСД и/ или ТД					
5.3. Экспертизы					
6. Генеральный подрядчик	«Дўрман грант қурилиш» ХК				
7. Источник финансирования	Местный бюджет				
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г				
9. Основные показатели стройки :	Всего	2022 г			
Мощность ( в соответст. Единицах измерения)	объект	1,232км			
Основные фонды	806 500,001	806 500,001			
Капитальные вложения	806 500,001	806 500,001			
Строительно - монтажные работы	793 000,001	793 000,001			
Оборудование и инвентарь					
Прочие работы и услуги	13 500,000	13 500,000			
Содержание службы заказчика					
Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с Э и МФ адресным списком		В договорных ценах (тыс.сум)			
Мощность ( в соответст. Единицах измерения)		объект			
Основные фонды	806 500,001	806 500,001			
Капитальные вложения	806 500,001	806 500,001			
Строительно - монтажные работы	793 000,001	793 000,001			
Оборудование и инвентарь		0,000			
Прочие работы и услуги	13 500,000	13 500,000			
Содержание службы заказчика		0,0			
<b>Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год (в текущих ценах, тыс.сум)</b>					
	Всего на год	В том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект			
Основные фонды	806 500,001	806 500,001			
Капитальные вложения	806 500,001	806 500,001			
Строительно - монтажные работы	793 000,001	793 000,001			
Оборудование и инвентарь	0,000	0,000			
Прочие работы и услуги	13 500,000	13 500,000			
Содержание службы заказчика	0	0,000			



Заказчик

Подрядчик



Б.Нурметов

Ф.Эгамбергенов










Урганч тумани ҳокими  
Мулири Р. Собиров  
2022 йил

Хоразм вилояти бўйича 2022 йилда Манзиллий дастурга киритилган Урганч туман Ободонлаштириш бошқармасининг ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш бўйича  
**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**



№	Тўр	Ишловчи ва манзили	Таъмирлаш нақдиган тик қудуқлар соми	Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугаланиши вақти	Пулрат шартномаси тузилиши вақтига умумий қиймати	Таъмирлашни 2022 йил январь ҳолатига қолдиқ қиймати (минг сўм)	2022 йил капитал қўйилмавлар ҳаққи (минг сўм)						Ишга туширилган итган асосий воқеалар (минг сўм)	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизадан ўтказилган вақти ва тартиб рақами	Танлов сарфдошлар ўтказилган вақти, танлов натижаларига эришилган вақти ва тартиб рақами	18
							8	9	10	11	12	13					
1	1	Урганч тумани Янги Обод маҳалласи Тарфакур 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,448км)	0,448	2022-22	298500,000	298500,000	298500,000	290000,000	8500,000	8500,000	8500,000	0,448	№42125 16.05.2022 й	№98071 10.06.2022 й	"Дурман грант қўйилиш" х/к		
2	2	Урганч тумани Янги Ўртабоз маҳалласи Тинч остопа 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,425км)	0,425	2022-22	293500,000	293500,000	293500,000	285000,000	8500,000	8500,000	8500,000	0,425	№42123 16.05.2022 й	№114199 04.07.2022 й	"Дурман грант қўйилиш" х/к		
3	3	Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замакшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747км)	0,747	2022-22	433300,001	433300,001	433300,001	422000,001	13300,000	13300,000	13300,000	0,747	№48191 23.06.2022 й	№112488 04.07.2022 й	"Дурман грант қўйилиш" х/к		
4	4	Урганч тумани Арбаблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (1,232км)	1,232	2022-22	806500,001	806500,001	806500,001	793000,001	13500,000	13500,000	13500,000	1,232	№48190 23.06.2022 й	№118468 14.07.2022 й	"Дурман грант қўйилиш" х/к		
Жами:			2,852		1833800,002	1833800,002	1833800,002	1790000,002	43800,000	43800,000	43800,000	2,852					

Урганч туман ҳокимининг  
Ўринбосари  
А. Халджаев



Урганч туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
Б. Нурметов

