

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Ўзбекнефтгаз” АЖ

Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш  
бошқармаси бош муҳандиси

\_\_\_\_\_ З.Б.Неъматов

«14» 03 2022й.

« “Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан НГҚЧБ объектларида 2017-2018-2019-2020-2021-2022 йиллар давомида олиб борилган капитал қурилиш, таъмирлаш, реконструкция ва ободонлаштириш ишларини яқуний назорат ўлчовидан ўтказиш. »

**ТЕХНИК ШАРТ**

Буюртмачи: “Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш  
бошқармаси

Ғузор – 2022 й.

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎЛ-ЙЎРИҚ

### 1 Умумий қоидалар.

- 1.1 Мазкур танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-472-сон қонуни (кейинги ўринларда – Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 05 декабрдаги “Давлат харидлари тизимини янада такомиллаштириш ва давлат харидлари жараёнига тадбиркорлик субъектларини кенг жалб қилиш чора тадбирлари тўғрисидаги”ги ПҚ-4544 сонли қарори (кейинги ўринларда – қарор) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов предмети: «“Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан НГҚЧБ объектларида 2017-2018-2019-2020-2021-2022 йиллар давомида олиб борилган капитал қурилиш, таъмирлаш, реконструкция ва ободонлаштириш ишларини яқуний назорат ўлчовидан ўтказиш. »
- 1.3 **Танловнинг максимал қиймати**  
**783 166 958,721 сўмни ҚҚС билан ташкил қилади.**

Танлов таклифида кўрсатилган нархлар охириги қийматдан юқори бўлмаслиги керак.

- 1.4 Хизмат кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.5 Танлов комиссияси йиғилиши шакли – юзма юз учрашган ҳолда.

### 2 Танлов ташкилотчиси

- 2.1 “Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси танлов буюртмачиси (кейинги ўринларда “Буюртмачи”) ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили: Индекс 180320, Қашқадарё вил. Гузор тум. Шўртан қўрғони.
- 2.2 Ташкилотчининг тел.:(998-75)-552-67-51. (75)-552-67-48  
email: [shurtanneftegaz@ung.uz](mailto:shurtanneftegaz@ung.uz)

- 2.3 “Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси Танлов комиссияси танлов буюртмачиси (кейинги ўринларда “Ишчи орган”) ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили: Индекс 180320, Қашқадарё вил. Гузор тум. Шўртан қўрғони.

- 2.4 Танлов Буюртмачи ташкил қилган камида ўн уч кишидан иборат таркибдаги танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

### 3 Танлов иштирокчилари

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар исталган юридик шахслар, шу жумладан, кичик бизнес субъектлари иштирок этиши мумкин (4.2 бандда келтирилган шахслар бундан мустасно).

#### 4 Танловни ўтказиш шарти

4.1 Танловда иштирок этиш учун, танлов иштирокчиси қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус ахборот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон нусхасини олиш (кўчириш);

б) танлов ҳужжатлар шартларига мувофиқ танлов ҳужжатларини топшириш.

4.2 Қуйидаги иштирокчиларнинг танловда қатнашишига йўл қўйилмайди:

қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик босқичини бошидан кечираётган;

“Буюртмачи” билан судда ёки ҳакамлик судида тортишаётган;

Ноҳалол ижрочиларнинг ягона рўйхатига киритилган;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорлиги бор;

имтиёзли солиқ режимини берувчи ва/ёки молиявий амалиётларни ўтказишда маълумотларни ошкор қилиш ва беришни кўзда тутмайдиган давлатлар ёки ҳудудларда (оффшор зоналар) рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлган.

4.3 Буюртмачи қуйидаги ҳолларда иштирокчини харид қилиш таомилида иштирок этишдан четлаштиради:

Иштирокчи тўғридан тўғри ёки воситали тарзда буюртмачининг, ёки бошқа давлат органининг ҳозирги мансабдор шахсига ёки собиқ ходимига давлат харидлари жараёнида бирон-бир ҳаракатни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки бирон-бир танлов таомилини қўллашга таъсир кўрсатиш мақсадида ҳар қандай шаклдаги мукофот, ишга олишни ёки ҳар қандай қимматбаҳо буюм ёки хизмат кўрсатишни таклиф қилган, берган ёки бунга рози бўлган тақдирда;

иштирокчи адолатсиз танлов устунлигига эга бўлса ёки қонунга зид бўлган манфаатлар тўқнашуви мавжуд бўлса.

#### 5 Танлов тили.

5.1 Танлов таклифи, иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган у билан боғлиқ бўлган барча ёзишмалар, ҳужжатлар ўзбек ва рус тилларида амалга оширилади.

#### 6 Танлов таклифи ва унирасмийлаштириш тартиби

6.1 Танлов иштирокчилари, мазкур танлов ҳужжатларини тегишли тартибда ўз вақтида эълонда белгиланган тартибда эълонда кўрсатилган манзил бўйича тақдим қилади.

6.2 Танлов иштирокчиларига таклифларни варақлари тикилган, номер қўйилган, муҳрланган ва иштирокчи ваколатли шахс имзоси билан тасдиқланган ёки таклифнинг ҳар бир бети имзоланган ҳолда тақдим этиш тавсия қилинади.

6.3 Иштирокчининг танлов таклифи танлов комиссияси томонидан ишчи органга почта орқали ёки иштирокчи ваколатли шахси орқали етказилади. Танлов таклифи берилиши санаси ва вақти ишчи орган томонидан танлов таклифларини рўйхатга олиш журналида қайд қилинади ва иштирокчи ваколатли шахс имзоси билан тасдиқланади.

(агарда у мавжуд бўлса

6.4 Танлов иштирокчиси:

тақдим қилинаётган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва ишончилиги учун маъсул ҳисобланади;

тақдим қилинган таклифни бундай таклифларни бериш муддати тугагунча қайтариб олиш ёки унга ўзгартириш киритишга ҳақли.

6.5 Танлов таклифи танлов шартларига мос бўлган ва қўйидаги маълумотларни қамраб олувчи нархга оид қисмдан ташкил топади: хизматнинг номланиши, хизмат кўрсатиш қиймати, якуний сумма, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиши муддати (таклиф амал қилиш муддати камида 29 кун) ва ҳ.з.

6.6 Иштирокчи шунингдек Таклифнинг 1 нусхасини ташқи ташувчи (компакт-диск, флэш-хотира ва Электрон тарзда) тайёрлаб, унда бутун танлов ҳужжатлари сканер қилинган, раҳбар имзоси ва ташкилот муҳри билан тасдиқланган ҳолда тақдим қилиши мумкин. Нархга оид таклиф ҳам бошланғич шаклда берилади (Microsoft Office).

6.7 Нархга оид таклифлар мавжудлигига талаблар:

Нархга оид таклиф ушбу техник шартнинг нархлар жадвалидан ошмаган ҳолда тақдим этилиши зарур.

6.8 Танлов таклифлари

**Электрон корпорацион портал E-xarid.uz да расман эълон қилингандан сўнг 10 кун муддат ичида қўйидаги манзил бўйича қабул қилинади:** “Буюртмачи” манзили: Индекс 180320, Қашқадарё вил. Ғузор тум. Шўртан кўрғони, email: [shurtanneftegaz@ung.uz](mailto:shurtanneftegaz@ung.uz)

**Танлов комиссияси йиғилиши ўтказиладиган вақт**

**Электрон корпорацион портал E-xarid.uz да расман эълон қилингандан сўнг 10 кун муддат ўтқач танлов комиссияси томонидан белгиланган кунда амалга оширилади.**

**7 Тақдим қилинган танлов таклифлари муддатини узайтириш**

7.1 Зарур ҳолларда, буюртмачи танлов таклифларини тақдим қилиш муддатини узайтириши, шунингдек танлов иштирокчиларига танлов комиссияси қарорига кўра таклифлари амал қилиш муддатини узайтириш тўғрисидаги таклиф билан мурожаат қилиши мумкин.

7.2 Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатини узайтириш тўғрисида танлов иштирокчиларига электрон ёки ёзма равишда кўрсатилган манзилга ёки ташкилотчи мулоқот қилиши мумкин бўлган шахс орқали эълон қилинади.

**8 Танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш**

8.1 Зарур ҳолларда буюртмачи танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш ҳақида қарор таклифларни тақдим қилиш муддати тугашидан камида уч кун аввал қабул қилиниши мумкин.

Танлов таклифларига ўзгартишлар киритиш жараёнида

Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ёки уларнинг тавсифлари ўзгартирилишига йўл қўйилмайди.

Таклифларни бериш муддати тугаган пайтда, танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилганда, танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан бошлаб, камида беш кунга узайтирилади.

Айни пайтда эълонда кўрсатилган маълумот ўзгартирилган тақдирда, танловни ўтказиш ҳақидаги эълонга ҳам ўзгартишлар киритилади.

**9 Танлов таклифлари солинган конвертларни очиш таомили ва уларни баҳолаш мезонлари**

- 9.1 Эълонда танловни ўтказиш санаси сифатида кўрсатилган вақтда танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси, танлов иштирокчилари берган таклифлар солинган конвертларни очади. Танлов иштирокчисининг ваколатли вакили конвертларни очиш жараёнида иштирок этишга ҳақли.
- 9.2 Танлов иштирокчилари таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати танлов таклифлари берилиши якунланган санадан бошлаб ўн кундан ошмаслиги керак.
- 9.3 Таклифлар солинган конверт очилганда унда барча ҳужжатларнинг борлиги ва улар тўғри расмийлаштирилганлиги текширилади. Конвертда тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда танлов комиссияси уни кўриб чиқиш ва баҳолашга қўймасликка ҳақли.
- 9.4 Танлов комиссияси рад қилинмаган таклифлар баҳолаб, танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида танлов ғолибини аниқлайди.
- 9.5 Танлов иштирокчиси тақдим қилган ҳужжатлардаги маълумотларнинг сохталиги аниқланса, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда иштирок этишдан четлаштиришга ҳақли.
- 9.6 Таклиф Қонун, қарор ва танлов ҳужжатлари талабларига жавоб берса, тегишли тарзда расмийлаштирилган, деб ҳисобланади.
- 9.7 Танлов комиссияси таклифни берган танлов иштирокчиси Қонун, қарор ва танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, ёки танлов иштирокчисининг таклифи танлов ҳужжатлари талабларига мос бўлмаса, таклифни рад этади.
- 9.8 Танлов таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси танлов иштирокчиларидан уларнинг танлов таклифлари бўйича тушунтиришлар сўраб олишга ҳақли. Ушбу таомил расмий равишда, ёзма шаклда танлов иштирокчилари орқали ўтказилади. Тушунтириш жараёнида таклифни мазмуни, шунингдек нархи бўйича бирон-бир ўзгартиш киритилишига йўл қўйилмайди.
- 9.9 Агар танлов иштирокчилари танлов таклифларини турли валюталарда кўрсатса, таклифлар суммалари уларни баҳолаш пайтида конвертлар очилган сана бўйича танлов таклифининг нархга оид қисми билан бирга Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича ягона валютада ҳисоб-китоб қилинади.
- 9.10 Танлов ҳужжатлари ва таклифларида кўрсатилган мезонлар асосида шартномани бажариш бўйича энг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб деб

топилади.

9.11 Арифметик ёки бошқа хатолар мавжуд бўлган тақдирда танлов комиссияси, бу ҳақда танлов иштирокчисини хабардор қилгани ҳолда, танлов таклифини рад этишга ёки уларни келгусида кўриб чиқиш бўйича бошқа шартларни белгилашга ҳақли.

9.12 Танловнинг хорижий ва мамлакатдаги иштирокчилари нархларини адолатли таққослаш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган ҳолатларда, баҳолаш пайтида тегишли харажатлар (солиқлар, божхона тўловлари ва бошқа мажбуриятлар) ҳисобга олинади

9.13 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш натижалари таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолашни қайд қилиш баённомасида қайд қилинади.

9.14 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолашни қайд қилиш баённомаси танлов комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади, ва ундан кўчирма у имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида махсус ахборот порталида чоп этилади.

9.15 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолашни қайд қилиш баённомаси эълон қилинганидан сўнг танловнинг ҳар қандай иштирокчиси буюртмачига танлов натижаларини тушунтириш бўйича сўров юборишга ҳақли. Бундай сўров келиб тушган пайтдан бошлаб уч иш куни давомида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришлар беришга мажбур.

## 10 Томонлар маъсулияти ва махфийликка риоя қилиш

10.1 Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга юклатилади:  
келиб тушаётган танлов таклифлари ҳисобини юритаётган, уларнинг бутлиги ва махфийлигини таъминлаётган ишчи орган таркибига кирувчи шахслар комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек танлов таклифларини ўрганиш учун ташкил қилинган ишчи гуруҳ аъзолари маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга йўл қўйиш, шунингдек бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлар учун.  
шартнома бўйича мажбуриятларни (миқдор, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) бажармаган танлов ғолиби, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ва/ёки тузилган шартномада кўзда тутилган тарзда жавобгар ҳисобланади.

## 11 Бошқа шартлар

11.1 Танловда иштирок этиш истагини билдирган иштирокчилар, ўтказилаётган танлов ҳақида тушунтиришлар олиш учун ишчи органга мурожаат қилишга ҳақли.

11.2 Танлов иштирокчиси буюртмачига танлов ўтказилиши ҳақидаги эълонда келтирилган шаклдаги танлов ҳужжатлари қоидалари бўйича тушунтиришлар бериш ҳақида сўров юборишга ҳақли. Ушбу сўров буюртмачига таклифлар берилиши яқунланиши санасидан камида икки кун аввал келиб тушган тақдирда

буюртмачи кўрсатилган сўров келиб тушган санадан бошлаб икки иш куни давомида белгиланган шаклда танлов ҳужжатлари қоидалари бўйича тушунтиришлар юборишга мажбур. Танлов ҳужжатлари қоидалари бўйича тушунтиришлар унинг мазмунига зид бўлмаслиги керак.

11.3 Қуйидаги ҳолларда танлов комиссияси танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиши мумкин:

танловда битта иштирокчи иштирок этган ёки ҳеч ким иштирок этмаган тақдирда;

таклифларни кўриб чиқиш якунлари бўйича танлов комиссияси барча таклифларни танлов ҳужжатлари талабларига мос эмаслиги туфайли рад этган тақдирда.

11.4 Ғолиб чиққан таклиф акцептигача буюртмачи исталган пайтда танловни бекор қилиши мумкин. Танлов бекор қилинган тақдирда буюртмачи махсус ахборот порталида бундай қарорнинг асосли сабабларини чоп этади.

12.1 Танлов натижаларга кўра шартнома у билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан тақдим қилинаётган танлов ҳужжатлари ва таклифларида кўрсатилган шартларда тузилади.

12.2 Танлов комиссияси томонидан ғолиб деб топилган танлов иштирокчиси буюртмачидан тегишли ёзма хабарнома олади.

12.3 Танлов ғолиби танлов шартлари бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, шартнома тузиш ҳуқуқи заҳирадаги ижрочига ўтади. Бунда заҳирадаги ижрочи танлов ғолиби таклиф қилган нархларда шартнома тузиши ёки шартнома тузишдан бош тортиши мумкин.

## 12 Шартнома тузилиши

**“Ўзбекнефтегаз” АЖ Шўртан НГҚЧБ объектларида 2017-2018-2019-2020-2021-2022 йиллар давомида олиб борилган капитал қурилиш, таъмирлаш, реконструкция ва ободонлаштириш ишларини якуний назорат ўлчовидан ўтказиш.**

**ТЕХНИК ҚИСМ**

1.	Хизматлар рўйхати:	“Ўзбекнефтегаз” АЖ Шўртан НГҚЧ бошқармасига қарашли объектларда 2017-2018-2019-2020-2021-2022 йилларда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	1– сонли Илова
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Ғузор тумани
4.	Буюртмачи:	“Ўзбекнефтегаз” АЖ Шўртан НГҚЧ бошқармаси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Ўз маблағлари хисобидан
6.	Лойиҳачи ташкилот:	“Насаф-Накш” ЛСИЧК, “Юнусжон лойиҳа” МЧЖ, Накшаб накш” МЧЖ
7.	Пудратчи ташкилот:	Пудрат корхоналари
8.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	<b>2017 йилда амалга оширилган 36та объект буйича жами: 13 046 228 320,32 сўм</b> <b>2018 йилда амалга оширилган 24 та объект буйича жами: 19 988 438 388,72 сўм,</b> <b>2019 йилда амалга оширилган 22 та объект буйича жами: 23 526 236 811,40 сўм,</b> <b>2020 йилда амалга оширилган 52 та объект буйича жами: 20 380 280 187,13 сўм,</b> <b>2021 йилда амалга оширилган 24 та объект буйича жами: 11 448 810 396,2 сўм,</b> <b>2022 йилда амалга оширилган 29 та объект буйича жами: 23 491 000 000,0 сўм,</b> <b>Жами: 111 880 994 103,77 сўм ҚҚС билан</b> <b>Объектларда амалда бажарилган қурилиш – монтаж ишларининг қиймати:</b> <b>111 880 994 103,77 x 0,7% = 783 166 958,721 сўм</b>
9.	Объектда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	1. Объектда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган <u>нархларни</u> пул миқдорини текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларга ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Айрим иш турларининг бажарилган ишлар далолатномаларида такроран акс эттирилганлиги. 4. Илгари тўланган ишларни қайтадан тўловга тақдим этилганлиги, ўрнатиш ишлари таркибида бўлган асбоб-ускуналарнинг алоҳида акс эттирилганлиги



		<p>5. Ҳақиқатдаги иш шароитлари ва ишлар таснифига (масалан, баланд бинолардаги, қишги мавсумдаги ишлар ва ҳ.к.) мос келмайдиган коэффицентларнинг қўлланилганлиги;</p> <p>6. Асбоб-ускуналар ва коммуникация тизимларининг синовдан ўтказилмаган ҳолда бажарилган ишлар таркибига киритилганлиги;</p> <p>7. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</p> <p>8. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</p> <p>9. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташириш буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>10. Назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ва меъёрий ҳужжатлардан фойдаланиш.</p> <p>11. Назорат ўлчови натижасига кўра қурилиш объектида ҳақиқатда бажарилган иш ҳажмларида лойиҳадан четга чиқиш ҳолатлари мавжуд бўлса, ушбу ҳолатларни кўрсатиш.</p> <p>12. Ҳисоботларда арифметик хатоларнинг мавжудлиги ва бошқа ҳисоб-китобларни текшириш.</p>
10	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1. Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини, таркибида шаҳарсозлик соҳасида камида 40 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга ва сертификатга эга бўлган мутахассислари мавжуд корхона томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>3. Молиявий барқарорлиги.</p> <p>4. Айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти. (камида 10 млрд. бўлиши керак)</p> <p>5. Иқтисодий судлар Ажримига асосан суд қурилиш экспертизасини ўтказишда</p>

		<p>тажрибага эга бўлиши.</p> <p>6. Ўхшаш объектларнинг қурилиш-монтаж ишлари назорат ўлчовларини ўтказиш бўйича тажрибага эга бўлиши, камида 3 та. (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда).</p> <p>7. Охирги бир йил ичида қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати 2 млрд. дан ошган камида 10 та объектда назорат ўлчов ишларини амалга оширган бўлиши керак. (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда).</p> <p>8. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ (мураккаблик бўйича камида 2-тоифалик)</p>
11	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	<p>Буюртмачи ва пудратчи корхона вакили ёки вакилларига назорат ўлчовида қатнашиш ва далолатномани имзолаш ҳуқуқини берувчи буйрук, Лойиҳа-смета ҳужжатлари (ПСД), ПСДга ноидоравий экспертиза ташкилотининг эксперт хулосаси, қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш шартномаси, бажарилган ишлар далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.</p>
12	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	<p>Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 7 (етти) календар куни.</p>
13	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	<p>Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.</p>
14	Нazorat ўлчови бўйича тайёрланган хулосада қуйидагилардан иборат бўлиши:	<p>Нazorat ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича Далолатномаларга “Изох хати”.</li> <li>- Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича “Далолатномалар”</li> <li>- Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича “Далолатнома”га ҳисоб китоб варақалари (ведомость)</li> </ul>

### Ш. НАРХГА ОИД ҚИСМИ

#### 1. Танлов нархи:

№	Объектнинг номланиши	Ишлар амалга оширилган йиллар	Объект сони	Объектларнинг умумий қиймати	Назорат ўлчови учун Энг юқори нархи фоизда	Назорат ўлчови учун Энг юқори нархи	Бажариш муддати
1	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Шўртан НГҚЧБ объектларида олиб борилган капитал қурилиш, таъмирлаш, реконструкция ва ободонлаштириш ишларини якуний назорат ўлчовидан ўтказиш.»	2017	36	13 046 228 320,32 сўм ҚҚС билан	0,7%	91 323 598,242 сўм ҚҚС билан	30 кун
2		2018	24	19 988 438 388,72 сўм ҚҚС билан	0,7%	139 919 068,72 сўм ҚҚС билан	30 кун
3		2019	22	23 526 236 811,40 сўм ҚҚС билан	0,7%	164 683 657,679 сўм ҚҚС билан	30 кун
4		2020	52	20 380 280 187,13 сўм ҚҚС билан	0,7%	142 661 961,31 сўм ҚҚС билан	30 кун
5		2021	24	11 448 810 396,2 сўм ҚҚС билан	0,7%	80 141 672,77 сўм ҚҚС билан	30 кун
6		2022	29	23 491 000 000,0 сўм ҚҚС билан	0,7%	164 437 000,0 сўм ҚҚС билан	30 кун
	<b>ЖАМИ:</b>			111 880 994 103,77 сўм ҚҚС билан	0,7%	783 166 958,721 сўм ҚҚС билан	180 кун

2. Молиялаштириш манбаи: «Ўзбекнефтгаз» АЖ ўз маблағлари ҳисобидан.

3. Ишни бажариш шартлари: Умумий қурилиш ва капитал таъмирлаш ишлари кўзда тутилган энг юқори нархдан ошиб кетмаслиги, ишни топшириш тегишли меъерий қурилиш ҳужжат (далолатномаси)лар асосида тўлиқ ва тўғри топширилиши, ҳужжатларнинг тўғрилиги бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олиши лозим.

4. Тўлов шартлари: 15% аванс, қолгани сумма далолатномалар тўлиқ расмийлаштирилиб ишлар якунига етганидан сўнг.

Тўлов валютаси: сўм.

«“Ўзбекнефтгаз” АЖ Шўртан НГҚЧБ объектларида 2017-2018-2019-2020-2021-2022  
йиллар давомида олиб борилган капитал қурилиш, таъмирлаш, реконструкция ва  
ободонлаштириш ишларини якуний назорат ўлчовидан ўтказиш. »


Техник шартга  
КЕЛИШУВ ВАРАҒИ

Капитал қурилиш ва таъмирлаш  
бўлими бошлиғи в.в.б.:



Э.Э. Дўсмурадов

Капитал қурилиш ва таъмирлаш  
бўлими бош мутахассиси:



Қ. Ф. Каримов

Капитал қурилиш ва таъмирлаш  
бўлими нарх назорати бўйича инспектори:



Д.Ш.Бердиев

## ИНФОРМАЦИЯ

О заключаемых договоров на выполнение СМР по объектам Шуртанского НГДУ находящего АСС-2017 г. кап. ремонту

№	Наименование подрядных организаций	№ и дата заключения	Наименование объекта	Факт выполнения
1	2	3	4	5
1	АО МНГМ	№5-кр-17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	7 082 899 219
2	ООО "ALTAIR-MET.KON"	Ф.01.01.01.16	Монтаж и пусконаладка системы противотаранного устройство 4м КПП-2,3,3А	14 839 724
3	АО "КНГПС"	Ф11.02.09.17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	157 036 026
4	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.03.09.17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	187 530 060
5	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.04.09.17	Ремонтная работа объектах	250 902 459
6	"ШГКМ" МЧЖ кошидаги "Куприк- йул курилиш бошкармаси" ШК	Ф11.05.09.17	Ремонтная работа объектах УППГ-ДКС	42 525 247
7	ООО "Косон чорвадорлар макони"	Ф11.14.09.17	Ремонтная работа объектах Ширкент	36 398 730
8	ООО "Шуртанский ГХК"	Ф11.15.09.17	Строительство системы капельного полива деревьев вдоль подъездной а/дороги к Новый ДКС (3-этап)	44 143 636
9	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.17.09.17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	128 833 862
10	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.18.09.17	Текущие ремонтные в Центральном стадионе г.Гузар	2 403 614
11	ООО "Камалак курки"	Ф11.19.09.17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	174 765 070
12	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.25.09.17	Реконструкция заборного ограждения сада "Навруз" при ООО "Шуртаннефтегаз"	39 826 350
13	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.26.09.17	Капитальный ремонт жилого дома Мусаева Зебо в МФЙ Чугуртма Гузарского района	6 043 766
14	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.27.09.17	Гузор тумани ИИБ биносини девор билан ураш ишлари (доп. работа)	21 001 464
15	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.28.09.17	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	1 671 587 300
16	ООО "Камалак курки"	Ф11.29.09.17	Ремонтная работа объектах	368 812 468
17	ООО "Карши таракиёт монтаж"	Ф11.31.09.17	Монтаж трубопровода от факеля до нефтеловушке скважина №1 и №2 м/р Номозбой цех Юж.Тандырча и Монтаж трубопроводов в УППГ-2 Промысла Шуртан	43 277 978
18	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.32.09.17	Ремонтная работа объектах	206 414 735
19	Карши магистрал канали ирригация тизими бошкармаси	Ф11.33.09.17	Строительство теплицы 4 га на территории тепличного хозяйство ООО "Шуртаннефтегаз"	24 329 428
20	ООО "Энергонефтегаз"	Ф11.38.09.17	Модернизацию вентиляторов АВО газа путем замены рабочих колес	305 089 951
21	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.41.09.17	Текущие ремонтные работы в парке "Истиклол" Гузарского района	48 575 912
22	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.42.09.17	Ремонтная работа объектах производственных объектов ООО "Шуртаннефтегаз"	275 113 574
23	ООО "Гидробоники"	Ф11.43.09.17	Ремонт автомобильных дороги ООО "Шуртаннефтегаз"	219 591 756
24	ООО "Гидробоники"	Ф11.52.09.17	Ремонтная работа гравийной автодороги между м/р Чуна-гар и Бузахур и №36 скв. м/р Бузахур цех Южный Тан-дырча	162 862 776
25	Узбекистон бадий академияси Кашкадарё булими	ВП01.92.20.17	Художественно-Оформительский работы к празднику 26-годовщины независимости РУ Амфитеатре г. Карши	24 551 054
26	УП "К ва О" ОАО "БГПС" (П-5)	№Т-5БТ-2017	Ремонтная работа объектах ДКС БАТЕМАН	555 339 325
27	АО "Кашкадарьянефтегазстройремонт"	№Т-7БТ-2017	Ремонтная работа объектах	224 259 805
28	УП "Rayvandlashqurilishmontaj" АО "ТНГС"	№Т-24-БТ-2017	Ремонтная работа объектах	138 800 749
29	АО "Электрогаз"	№8-КЭ-НЭ-3-2017	Ремонтная работа объектах	98 664 124
30	ООО "Нефгаз таъмирлаш ва монтаж сервис инвест"	Ф11.159.09.16	Ремонтная работа объектах	88 264 100
31	ООО "Камалак курки"	Ф11.189.09.16	Ремонтная работа объектах	149 326 161
32	СП ООО "Электроизолит"	Ф11.193.09.16	Ремонтная работа объектах	84 546 334
33	18-Курилиш ишлаб чикариш корхонаси (КСМ-18)	Ф11.199.09.16	Ремонтная работа объектах	46 062 629
34	Уз. БА. Кашкадарё вилоят булими.	№5	Художественно-оформительские работы на территории г. Карши к празднику "Навруз"	18 954 762
35	ПФК "Шуртан"	Ф	Гузор тумани Чанок МФИдаги Ризаева Тансикинг якка тартибдаги уйини капитал таъмирлаш ишлари	21 154 794
36	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"		Ремонтные работы. Строительство ограждения и пок-раска фасада здания АБК Гузарского РОВД.	81 499 376
		<b>ИТОГО</b>		<b>13 046 228 320,320</b>

### ИНФОРМАЦИЯ

О заключаемых договоров на выполнение СМР по объектам Шуртанского НГДУ находящего АСС-2021 г. кап. ремонту

№	Наименование подрядных организаций	№ и дата заключения	Наименование объекта	Факт выполнения
1	2	3	4	5
1	АО МНГМ	№3-КР-18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	4 956 495 084,00
2	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.03.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	365 601 252,00
3	СП ООО "Электроизолит"	Ф11.04.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	144 081 000,00
4	ООО "Карши таракиёт монтаж"	Ф11.08.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	308 841 724,00
5	ЧП "Саёр"	Ф11.11.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	310 226 240,40
6	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.12.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	394 714 166,40
7	ЧП "Универсал Таъмир Таъминот"	Ф11.13.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	358 167 007,00
8	ООО "Шуртанский ГХК"	Ф11.14.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	22 533 597,12
9	ООО "Гидробионика"	Ф11.17.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	201 802 063,00
10	ООО "ММКК-413"	Ф11.18.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	456 840 406,80
11	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.19.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	441 635 612,40
12	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.20.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	65 306 800,80
13	ООО "Капитал газ таъмир"	Ф11.23.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	55 832 151,00
14	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"	Ф11.26.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	2 289 185 698,00
16	"Универсал Таъмир Таъминот" и.ч.к	Ф11.27.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	1 607 485 244,00
15	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"	Ф11.28.09.17. доп1	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	6 104 875 814,00
17	ООО "Гидробионика"	Ф11.30.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	197 813 652,00
18	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.32.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	374 055 063,60
19	ООО "Гидробионика"	Ф11.33.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	303 406 144,00
20	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"	Ф11.36.09.15 доп.1, доп.2, доп.3,	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	26 401 416,00
21	ООО "ММКК-413"	Ф11.39.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	58 021 803,00
22	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.40.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	679 535 725,20
23	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.41.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	187 032 372,00
24	ООО "ПФК Шуртан"	Ф11.42.09.18	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	244 295 268,00
		<b>ИТОГО</b>		<b>20 154 185 304,72</b>

## ИНФОРМАЦИЯ

О заключаемых договоров на выполнение СМР по объектам Шуртанского НГДУ находящего АСС-2019 г. кап. ремонту

№	Наименование подрядных организаций	№ и дата заключения	Наименование объекта	Факт выполнения
1	2	3	4	5
1	ООО "ПФК Шуртан"	по договору Ф11.01.09.19 от 01.01.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	574 469 428
2	ООО "ММКК-413"	по договору Ф11.03.09.18 от 28.01.18г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	334 966 213
3	ООО "Гидробιονика"	по договору Ф11.08.09.19 от 20.02.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	362 854 806
4	АО "Мубарекнефтегазонтаж"	по договору Ф11.10.09.19 от 25.02.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	10 634 993 443
5	ООО "Интерактив строй"	по договору Ф11.11.09.19 от 06.03.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	203 562 259
6	ООО "Юксак замин инвест курилиш"	по договору Ф11.12.09.19 от 06.09.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	149 228 615
7	ООО "Гидробιονика"	пз договору Ф11.14.09.19 от 13.03.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	734 869 976
8	ООО "ПФК Шуртан"	по договору Ф11 15.09.19 от 18.03.19г	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	660 678 324
9	ООО "Гидробιονика"	по договору Ф11.17.09.19 от 02.04.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	284 401 391
10	ООО "Карши иншоат таъмир курилиш монтаж"	по договору Ф11.18.09.19 от 04.09.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	116 494 174
11	ООО "Карши таракиёт монтаж"	по договору Ф11.19.09.19 от 15.04.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	493 942 242,00
12	ПП «Бинокор-Гузур махсус курилиш»	по договору Ф11.19.09.19 от 15.04.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	330 020 327
13	ООО "Гидробιονика"	по договору Ф11.23.09.19 от 29.04.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	318 900 197
14	ООО "Жураев Жамшид Хусанович"	по договору Ф11.24.09.19 от 19.04.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	563 705 345
15	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"	по договору Ф11.25.09.19 от 07.08.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	2 889 039 554
16	УП "КМТБ" при ООО "ШГХК"	по договору Ф11.26.09.19 от 07.08.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	1 964 676 108
17	ПП «Бинокор-Гузур махсус курилиш»	по договору Ф11.26.09.19 от 01.05.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	714 386 794
18	ООО "ПФК Шуртан"	по договору Ф11.27.09.19 от 13.05.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	787 683 906
19	ООО "ПФК Шуртан"	по договору Ф11.28.09.19 от 20.05.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	344 860 186
20	ООО "Гидробιονика"	по договору Ф11.32.09.19 от 28.05.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	383 384 023

21	ООО "Гидробионика"	по договору Ф11.33.09.19 от 28.05.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	144 954 896
22	ООО "Гидробионика"	по договору Ф11.44.09.19 от 24.07.19г.	Ремонтная работа объектах ООО "Шуртаннефтегаз"	534 164 605
		<b>ВСЕГО по 2019 года</b>		<b>23 526 236 811,40</b>



**ИНФОРМАЦИЯ**

**О заключаемых договоров на выполнение СМР по объектам Шуртанского НГДУ находящего АСС-2020 г. кап. ремонту**

№	Наименование подрядных организаций	№ и дата заключения договора	Наименование объекта	Объем выполненных работ
1	2	3	4	5
1	ООО "Гидробионика"	ВП-27/1 26.12.2019 г.	Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием вдоль постов охраны газового коллектора д-530х19 и 426х22 мм цеха Юж.Тандирча от поста 13,14,16,17 до к-к Тахам 3300 м	196 212 391
2	ООО "Гидробионика"	ВП-27/2 26.12.2019 г.	Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием вдоль постов охраны газового коллектора д-530х19 и 426х22 мм цеха Юж.Тандирча от поста №15 до пост №17	223 828 491
3	ООО "Гидробионика"	ВП-27/3 26.12.2019 г.	Карши шахар 7-митти туманда жойлашган АМЦехига карашли автогаражнинг олд кисмини каттик копламали майдон килиш ишлари	16 649 094
4	ООО "Гидробионика"	ВП-14/19 14.05.2020 г.	Частичный ремонт гравийных автомобильных дорог от УППГ-2 до СП-4 и устройство продольного сброса дождевых воды у автодороги к СП-3 в Промысла Шуртан.	325 030 479
5	ООО "Гидробионика"	ВП-14/20 14.05.2020 г.	Устройство гравийных автомобильных дорог от СП-4 до скв. №300 и № 37 на УППГ-1 в Промысла Шуртан.	428 298 134
6	ООО "Гидробионика"	ВП-14/21 14.05.2020 г.	Частичный ремонт гравийных автомобильных дорог с твердым покрытием от УППГ-2 до БТ-30, СП-6 и БТ-17 в Промысла Шуртан.	312 118 454
7	ООО "Гидробионика"	ВП-14/22 14.05.2020 г.	Замена продольного сброса воды и частичный ремонт гравийных автомобильных дорог от м/р Илим до БТ-16 в Промысла Шуртан.	429 319 572
8	ООО "Гидробионика"	ВП-14/23 14.05.2020 г.	Устройство гравийных автомобильных дорог к скв. №67 на УППГ-2 в Промысла Шуртан.	238 066 084
9	ООО "Гидробионика"	ВП-14/24 14.05.2020 г.	Ремонт автомобильной дороги с устройством продольного сброса воды от автодороги ШГХК до Промысла Шуртан (около кишлака Эшонкудук Гузарского района).	245 804 680
10	ООО "Гидробионика"	ВП-14/25 14.05.2020 г.	Ремонт продольного сброса дождевых воды у автодороги к скв. № 197 в Промысла Шуртан.	7 145 661
11	ООО "ПФК Шуртан"	ВП27 01.09.20 от 22.05.2020г.	Ремонтные работы в ГНС	13 942 482
12	ООО "ПФК Шуртан"	ВП27 02.09.20 от 22.05.2020г.	Ремонтные работы в ГНС	73 944 300
13	ООО "Гидробионика"	ВП27 04.09.20 от 11.06.2020г.	Ремонтные работы автомобильной дороги от УППГ-1 Промысла Шуртан до м/р Восточный Бузахур в цехе Южный Тандирча	369 233 229
14	ООО "Гидробионика"	ВП27 05.09.20 от 11.06.2020г.	Ремонтные работы автомобильной дороги от м/р Чунагар до м/р Бузахур и ремонт моста к скв. №36 в цехе Юж.Тандирча	348 936 498
15	АО "Кашкадарьянефтегазстройремонт"	ВП27 06.09.20 от 11.06.2020г.	Текущая ремонтная работа в цехе ЦПС	215 955 285
16	УП "РМСУ" Мубаракского ГПЗ	ВП 27 07.09.20 от 16.06.2020 г.	Демонтаж Сепараторов 20С-1,2, Выветривателей и Разделителя на блоках 6,8,14,15 в цехах 2,4	248 506 744
17	ООО "ММКК-413"	ВП27 08.09.20 от 07.07.2020г.	Ремонтные работы автомобильных дорог, забор ограждения и Административное Здание цеха ГНС	585 036 347
18	ООО "ММКК-413"	ВП27 09.09.20 от 07.07.2020г.	Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием от автомобильной дороги Карши -Гузар до территории Товарного парка	579 271 671
19	ООО "Амирбек Голд вей сервис"	ВП27 10.09.20 от 07.07.2020г.	Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием от автомобильной дороги "Аланга-ШГХК" до территории АМЦ Шуртанского НГДУ	865 600 089
20	ООО "Амирбек Голд вей сервис"	ВП27 11.09.20 от 07.07.2020г.	Ремонтные работы автомобильных дорог от территории АМЦ до угла поворота на МРЦ Шуртанского НГДУ	909 751 564
21	АО "Махзеусэненргоаз"	ВП27 12.09.20 от 14.07.2020г.	Капитальный ремонт утилизатор КУ-3	13 929 743
22	АО "Мубарекнефтегазмонтаж"	ВП27 13.09.20 от 24.07.2020г.	На оказание услуг автокранами, автотранспортом и машина-механизмами	550 000 000
23	ООО "Насаф-Б"	ВП27 14.09.20 от 07.08.2020г.	Ремонт здания операторов 1-очереди в цехе УППБС (согласно п.1 Адресного списка строек на 2020 г. по	480 940 135
24	ООО "ESKIANHORKANALQURILISH KOMPANIYA"	ВП27 15.09.20 от 07.08.2020г.	Ремонт административного здания АМЦ Шуртанского НГДУ	31 136 456
25	ООО "ESKIANHORKANALQURILISH KOMPANIYA"	ВП27 16.09.20 от 07.08.2020г.	Ремонт навеса входных ворот на Товарном парке Шуртанского НГДУ	103 700 041
26	ООО "Амирбек Голд вей сервис"	ВП27 17.09.20 от 07.08.2020г.	Ямочный ремонт с твердым покрытием автомобильной дороги ДКС (КМПО)	400 813 401
27	ООО "Амирбек Голд вей сервис"	ВП27 18.09.20 от 07.08.2020г.	Частичный ремонт с автомобильной дороги твердым покрытием от центральной автомобильной дороги от ШГХК до ДКС-2	356 877 506

28	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП 27 21.09.20 от 30.09.2020 г.	Капитальный ремонт 4-х этажного здания общежитие проживание работников Шуртанского НГДУ в 7 мкр.	729 660 782
29	ООО "Нефтегазонтаж"	ВП 27 22.09.20 от 05.10.2020 г.	Строительство коллектора газа д- 168х10 мм от м/р Тарнасой до м/р Бузахур протяженностью 3,8 км	1 079 925 228
30	ООО "Нефтегазонтаж"	ВП27.27.09.20 от 02.11.2020г.	Осуществление покрасочных и пескоструйных работ на УППБС №3-5 Шуртанского НГДУ	796 800 000
31	АО "Мубаренефтегазонтаж"	ВП 27 28.09.20 от 02.11.2020 г.	"Ёмкость для сбора жидкости. (ДРИП-1шт) м/р Шуртан"	88 842 094
32	АО "Мубаренефтегазонтаж"	ВП 27 29.09.20 от 02.11.2020 г.	"Ремонтные работы на цехи ЦПС Шуртан НГДУ" "Монтажные работы Е-1 до П-1, Демонтаж и монтажные работы на Реактор-1, Демонтаж и монтажные работы на	35 643 951
33	АО "Мубаренефтегазонтаж"	ВП 27 30.09.20 от 02.11.2020 г.	"Ремонтные работы 1-блоке в цехе ЦСО" "Демонтаж и монтажные работ Штуцер."	15 865 068
34	АО "Мубаренефтегазонтаж"	ВП 27 31.09.20 от 02.11.2020 г.	"Ремонтные работы на цехе ЦПС" "Демонтаж и монтажные работ от ЗОР-1 ЗОП-1., Демонтаж и монтажные работ от ЗОКУ-3 до ЗОЕ-2, Демонтаж и монтажные работ Дымовая труба."	136 635 091
35	АО "Мубаренефтегазонтаж"	ВП 27 32.09.20 от 02.11.2020 г.	"Ёмкость для сбора жидкости. (ДРИП-2 шт) м/р Южный Тандирча"	232 022 702
36	АО "МНГМ"	ВП27.33.09.20 от 05.11.2020г.	Демонтаж и монтаж котёл утилизатор Ку-2 и обвязка тех.-го трубопровода на установке серополучения цехе ЦПС. (сог-на п.1 АСС-2020)	381 831 421
37	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП 27 34.09.20 от 11.11.2020 г.	Ремонт внутриплощадочной автомобильной дороги на территории головного сооружения Шуртанского НГДУ (цехов УППБС, ЦСО, ЦПС)	848 001 705
38	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП 27 35.09.20 от 11.11.2020 г.	Ремонт внутриплощадочной автомобильной дороги на территории головного сооружения Шуртанского НГДУ (цехов ДКС, НТС,УСК)	807 661 419
39	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.36.09.20 от 11.11.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов в цехе ДКС на заводе ШНГДУ	246 686 947
40	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.37.09.20 от 11.11.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке 5-очереди тех нитка №5. в цехе УППБС	769 124 641
41	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.38.09.20 от 11.11.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке 4-очереди тех нитка №4. в цехе УППБС	170 168 772
42	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.39.09.20 от 11.11.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке 3-очереди тех нитка №3. в цехе УППБС	174 899 822
43	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.40.09.20 от 11.11.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке 2-очереди тех нитка №2. в цехе УППБС	380 834 243
44	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП27.42.09.20 от 17.11.2020г.	Ремонт здания диспетчерской АМЦ	138 532
45	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП27.43.09.20 от 18.11.2020г.	На осуществление ремонтных работ на 9 объектах (ЦПС,ЦСО,УППБС№1-5,ДКС) столового здания (ед.) здание ТБ, ТПС №50)	3 113 049 027
46	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП27.44.09.20 от 18.11.2020г.	Осуществление ремонтных работ внутриплощадочных автомобильных дорог с покрытием нового асфальта	3 113 049
47	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.45.09.20 от 18.11.2020г.	Капитальный ремонт АВО №2/4, АВО №1/4 и кабельная эстакада ДКС, Антикоррозийные работы металлоконструкций и трубопроводов объектов капитального ремонта "Шуртанского НГДУ	580 914 103
48	ООО "Нефтегазонтаж"	ВП27.49.09.20 от 09.12.2020г.	Капитальный ремонт УППГ 1/2 "Замена газопровода от УППГ-2 до ШГХК д-720х14 мм и д-1020х18 мм протяженностью 1,0 км	876 727 352
49	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.50.09.20 от 09.12.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установки тех нитка №2. в цехе НТС Шуртанского	31 409 991
50	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.51.09.20 от 09.12.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установки тех нитка №1. в цехе НТС Шуртанского	199 108 777
51	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.52.09.20 от 09.12.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке в цехе УППБС Шуртанского НГДУ	96 543 073
52	АО "Махсусэнергогаз"	ВП27.53.09.20 от 09.12.2020г.	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установки тех нитка №4. в цехе НТС Шуртанского	14 623 866
			<b>ИТОГО</b>	<b>20 380 280 187,13</b>

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О заключаемых договоров на выполнение СМР по объектам Шуртанского НГДУ находящего АСС-2021 г. кап. ремонту**

№	Наименование подрядных организаций	№ и дата заключения договора	Наименование объекта	Факт выполнения
1	2	3	4	5
1	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП 27 01.09.21 от 15.01.2021 г.	Антикоррозийное покрытие поверхностей резервуаров РВС-501/1, РВС-501/2, РВС-501/3, РВС-501/4, V=5000м3 в Товарном парке Шуртанского НГДУ	2 304 161 885,4
2	АО "Махсусэнегаз"	ВП 27 11.09.21 от 15.03.2021 г.	«Теплоизоляционные работы оборудования и трубопроводов на установке тех. Нитка №3 в цехе НТС Шуртанского НГДУ»	340 013 727,3
3	АО "Махсусэнегаз"	ВП 27 12.09.21 от 15.03.2021 г.	«Теплоизоляционные работы оборудования и трубопроводов в цехе УППБС Шуртанского НГДУ»	915 181 826,3
4	АО "Махсусэнегаз"	ВП 27 13.09.21 от 15.03.2021 г.	«Теплоизоляционные работы оборудования и трубопроводов на установке тех. Нитка №4 в цехе НТС Шуртанского НГДУ»	579 213 793,2
5	УП "РМСУ" при "ШГХК"	Доп.сог-я №1 к договору ВП27.44.09.20 от 13.04.2021г	Осуществление ремонтных работ внутриплощадочных автомобильных дорог с покрытием нового асфальта ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору № ВП 27 44.09.20 от 18.11.2020г.	322 890 359,0
6	УП "РМСУ" при "ШГХК"	Доп.сог-я №1 к договору ВП27.43.09.20 от 13.04.2021г	На осуществление ремонтных работ на 9 объектах (ЦПС, ЦСО, УППБС №1-5, ДКС) столового здания (ед.) здание ТБ, ТПС №50) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору № ВП 27 43.09.20 от 18.11.2020г.	540 792 191,4
7	УП "РМСУ" при "ШГХК"	Доп.сог-я №1 к договору ВП27.21.09.20 от 13.04.2021г	Капитальный ремонт 4-х этажного здания общежитие проживания работников Шуртанского НГДУ в 7 мкр. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору № ВП 27 21.09.20 от 30.09.2020г.	323 248 471,0
8	УП "РМСУ" при "ШГХК"	ВП 27 14.09.21 от 15.04.2021 г.	Капитальный ремонт 4-х этажного здания общежитие проживания работников Шуртанского НГДУ в 7 мкр. (1.2 и 4 этажа)	1 008 033 871,7
9	"Нефтегазмонтаж" МЧЖ	ВП 27 16.09.21 от 19.05.2021 г.	«Теплоизоляционные работы оборудования и трубопроводов на установке в цехе ЦСО II блоке Шуртанского НГДУ»	790 708 630,0
10	ООО "Насаф Б"	Доп.сог-я №1 к договору ВП27.14.09.20 от 31.12.2020г	Ремонт здания операторов 1-очереди в цехе УППБС. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору № ВП 27 14.09.20 от 08.06.2020г.	144 576 093,0
11	АО "Махсусэнегаз"	Доп.сог-я №1 к договору ВП27.41.09.20 от 31.12.2020г	Теплоизоляционные работы оборудование и трубопроводов на установке 1-очереди тех нитка №1. в цехе УППБС ШНГДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к договору № ВП 27 41.09.20 от 11.11.2020г.	105 259 907,0
12	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27 18.09.21 от 18.06.2021 г.	«Модернизация УППБС-3/1,2,5-очереди. Площадка ДКС ГПА №10.»	22 745 392,0
13	АО "Махсусэнегаз"	ВП 27 19.09.21 от 18.06.2021 г.	Антикоррозийные работы металлоконструкций и трубопроводов, фильтры, площадка обслуживания, лестницы, перила, сетчатое ограждение, задвижки УППБС 1-нитка Шуртанского НГДУ	370 205 992,1
14	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27 21.09.21 от 21.06.2021 г.	«Модернизация УППБС-3/1,2,5-очереди. Нитка №3,4.»	3 614 491,0
15	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27 25.09.21 от 22.06.2021 г.	«Модернизация УППБС-3/1,2,5-очереди. площадка факельное хозяйство.»	100 874 521,0
16	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27 26.09.21 от 22.06.2021 г.	«Цех Установка стабилизация конденсата. демонтаж Емкость V=150м3»	9 723 612,0
17	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27.27.09.21 от 23.06.2021 г.	«Модернизация УППБС-3/1,2,5-очереди. Площадка ДКС. Демонтаж кабельное эстакада.»	23 032 091,0
18	АО "Муборвкнефтегазмонтаж"	ВП 27.28.09.21 от 23.06.2021 г.	«Модернизация УППБС-3/1,2,5-очереди. Узел подключения ДКС»	156 854 747,0
19	"Gidrobionika" MChJ	ВП 27.32.09.21 от 16.09.2021 г.	""O'zbekneftgaz AJ"" Sho'rtan NGQCH boshqarmasi Janubiy Tandaricha koni DRIP-1 ga shag'al yotqizish ishlari"	188 951 025,0
20	"Gidrobionika" MChJ	ВП 27.33.09.21 от 16.09.2021 г.	""O'zbekneftgaz AJ"" Sho'rtan NGQCH boshqarmasi Janubiy Tandaricha koni DRIP-2 ga shag'al yotqizish ishlari"	180 878 841,0
21	"Gidrobionika" MChJ	ВП 27.34.09.21 от 16.09.2021 г.	""O'zbekneftgaz AJ"" Sho'rtan NGQCH boshqarmasi Janubiy Tandaricha koni DRIP-3 gacha bo'lgan avtomobil yo'lga shag'al yotqizish ishlari"	317 188 072,0
22	"Gidrobionika" MChJ	ВП 27.35.09.21 от 16.09.2021 г.	""O'zbekneftgaz AJ"" Sho'rtan NGQCH boshqarmasi Janubiy Tandaricha sexidagi d-530x19 mm li va d-426x22 mm li gaz quvuri bo'ylab shag'al yo'lni ta'mirlash ishlari"	525 930 111,0
23	АО "Махсусэнегаз"	ВП 27.36.09.21 от 20.09.2021 г.	«РБАОSexi 4-5 tehnologik tarmoqlari qurilma va quvurlarini issiqlik bilan izolyatsiya qilish ishlari»	1 642 685 340,0
24	ООО "МИН ТО МАХ"	ВП 27.41.09.21 от 30.11.2021 г.	«Ўзбекнефтгаз» АЖ бошқарув раисининг 2021 йилнинг 14 октябрдаги 01-26/106-сонли йиғилиш баёнининг 8-банди 1-хатбошига биноан, фузор тумани 4н-292 е "М-39 автомобил йўлини А-380 йўлига	532 045 405,9
			<b>ИТОГО</b>	<b>11 448 810 396,2</b>