

Тошкент ш.

2022 йил “22” 06

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ARXITEKTURA YO’L LOYIHA” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ1000671-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Давлатов А.А. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 17-июньдаги 99668-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

## 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади; шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

## 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 59 000 000 (Эллик тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

### **3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.



4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**



7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиغان барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар



бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## 10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг кўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING  
KOMPAНИYA” ДУК

Юридик манзили:  
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,  
16а-уй.

100021860262777072120054017

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНФИНА РУз

000300100087010

20112289



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

### БАЖАРУВЧИ

“ARXITEKTURA YO'L LOYIHA”  
МЧЖ

Тошкент, Чилонзор тумани, Чўпонота кўчаси,  
28А-уй.

Телефон: (90) 971-66-50

Ҳисоб рақам: 2020 8000 9002 1672 4001

“TRASTBANK” ХАВ Тошкент шаҳар  
филиали

МФО 00850 СТИР: 302593890 ОКЭД 71110

Тўловчининг рўйхатдан ўтиш коди

ҚҚС 326040014203

Директор: А.А. Давлатов







“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар

«22» 06 2022й.

“Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг  
**БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| С. Сағдиев      | -Бош муҳандис в.б.   |
| Ш. Қодиров.     | -БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи   |
| Хамидов О.      | -ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи  |
| Турсунов З.     | -Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади) |
| Абдусатторов П. | -БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси   |
| Ҳолмаматова М.  | -БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси   |

**КУН ТАРТИБИ**

“Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.)” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С.Сағдиев, Ш.Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 07 июн куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 99668 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “OPTIMAL ARCHITECT GROUP” МЧЖ ғолиб ташкилот деб аниқланганлиги ва ғолиб ташкилот томонидан ютуқ бекор қилинганлиги сабабли Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли қонунинг 63-моддасига асосан комиссия томонидан аниқланган захирадаги ғолиб ташкилот “ARCHITEKTURA YO’L LOYIHA” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:




## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 июндаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.)” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича захира қолиб ташкилот “ARXITEKTURA YO’L LOYIHA” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


### Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев




Ш. Қодиров



О. Хамидов



П. Абдусатторов



М. Ҳолмаматова








№	Объектлар номи ва мазмуни	Қилини бошқариш ва фойдаланиш йили	Лоёқат кўрсати	Объектнинг уювчи каттабўли (шароити ва кўрсаткичи)	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал сўйилмалар миқдори				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	Эксперта ҳисобидаги қиймат	Таъсир кўрсаткичи	Таъсир	
									Жан капитал сўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Жан	Қурилиш ва монтаж ишлари	Асосий фонд						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Яшиқбоғ тумани 30-сон оилавий поликлиникасини қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						92,500			92,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
17	Яшиқбоғ тумани 31-сон оилавий поликлиникасини қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						201,500			201,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
18	Яшиқбоғ тумани 32-сон оилавий поликлиникасини қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						201,500			201,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
19	Шайхонгоҳ тумани 42-сон оилавий поликлиникасини қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						201,500			201,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
20	Юнусов тумани 97-сонли мактабга таълим таъминоти қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						90,400			90,400		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
21	Юнусов тумани 307-сонли мактабга таълим таъминоти қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
22	Юнусов тумани 366-сонли мактабга таълим таъминоти қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
23	Юнусов тумани 235-сонли мактабга таълим таъминоти қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир
24	Юнусов тумани 191-сонли мактабга таълим таъминоти қўриқмада таъмирлаш	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати			Таъсир

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилда уюм капиталга кўридалар дингити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		18	19	20			
								9	10	11		12	13				14	15	16
Кураниш	Жисос	Бирорганчи бошда	Куват/уку	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг қиймати (шуртоқа асосда) жумладан, бюджетдан, бошда, харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш бўлими) жумладан, бюджетдан, бошда, харажатлари	Экспертга кўрсатилган раъйи	Тегиб (таълиқлар) бўлиши билан раъйи ва салиқи												
1	Объектлар номи ва манзили	Кураниш бошланғич факультети шта топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг ўтувчи қиймати (шуртоқа асосда) жумладан, бюджетдан, бошда, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, харажатлари	01.01.22 й. йилдаги ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш бўлими) жумладан, бюджетдан, бошда, харажатлари	01.01.22 й. йилдаги ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш бўлими) жумладан, бюджетдан, бошда, харажатлари	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Омакзор тўғани 2д-сон оқшавай полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
8	Уттега тўғани Тўғани кўли тармоқли марказий полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					200,100			200,100		Объект						Тегиб
9	Уттега тўғани 23-сон оқшавай полигонининини мураккаб таъмирдаш	2022й	Объект					92,500			92,500		Объект						Тегиб
10	Ваксатлар тўғани Тўғани кўли тармоқли марказий полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
11	Чиланзор тўғани 36-сон оқшавай полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
12	Миробод тўғани 1-сон оқшавай полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
13	Янгиқаск тўғани Тўғани кўли тармоқли марказий полигонининини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
14	Яксатлар тўғани Тўғани кўли тармоқли марказий полигонининини асосий бўлимини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Тегиб
15	Яксатлар тўғани 58-сон оқшавай полигонининини мураккаб таъмирдаш	2022й	Объект					92,500			92,500		Объект						Тегиб





№п/п	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва факультетларга фойдаланишга топширилган йили	Дойна қуввати	Объектнинг ушул қиймати (шартнома асосида) жўрқалди, буюрди, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида қолган объект қолдиқ қиймати, буюрди, бошқа харажатлари	01.01.22 й. илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (яна хисобланган бўлади) қолдиқ қиймати, буюрди, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (яна хисобланган бўлади) қолдиқ қиймати, буюрди, бошқа харажатлари	2022 йилда қолган сўғималар дивиди					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (яна хисобланган бўлади) қолдиқ қиймати, буюрди, бошқа харажатлари	01.01.23 й. илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (яна хисобланган бўлади) қолдиқ қиймати, буюрди, бошқа харажатлари	Экспертга ҳурфида рақам ва санаси	Тасвир (таърих) ва таърихия ёдгорлик рақами ва санаси	Ташаббот номи
								Жами капиталга сўғималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жакоз	Жами	Бюджетчи бошқа харажатлари	жўрқалди, санаси харажатлари	Қурилиш дивиди					
34	Участа ўқувчи "Ўқувчи санатория эпидемиология" соғайтиштириш ва жамоат саломатлиги хизмати бўлиминини мураббаълаштириш	2022й	Объект		91,000			91,000											Ташаббот номи
35	Юрғосбол ўқувчи "Ўқувчи санатория эпидемиология" соғайтиштириш ва жамоат саломатлиги хизмати бўлиминини мураббаълаштириш	2022й	Объект		91,000			91,000											Ташаббот номи
36	Дашоғол ўқувчи "Ўқувчи санатория эпидемиология" соғайтиштириш ва жамоат саломатлиги хизмати бўлиминини мураббаълаштириш	2022й	Объект		91,000			91,000											Ташаббот номи



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 "Келишиди"  
 И.И.Исмагуллов  
 2022 й.