

“6” Июль 2022 йил

Андижон шаҳар

Кейинги ўринда «Буюртмачи» деб юритилувчи Андижон шаҳар хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси Низом асосида иш курувчи раҳбар в/б А.Маллабаев бир томондан ва кейинги ўринда «Пудратчи» деб юритилувчи «ЛОЧИН КУРИЛИШ БАРАКА» МЧЖ масъулияти чекланган жамияти раҳбари Ш.Алимов иккинчи томонидан Андижон шаҳар Ўзбекистон қучаси биринчи қисмининг пиёдалар йулакчасининг жорий таъмирлаш ишларига доир пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон шаҳар Ўзбекистон қучаси биринчи қисмининг пиёдалар йулакчасининг жорий таъмирлаш ишларига бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчига» ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар, E-Tender платформасининг «Энг яхши таклиф» комиссиясининг танлови асосида 2022 йил 1-Июль кунги № 111089 сонли баённомаси билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳда **195 800 000.0 (Бир юз тўқсон беш миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил қилади ва пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳал қилинади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- таъмирлашда енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолати сабаб булганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан узгартирилганда;
- тегишли асослар мавжуд булганда санаб утилган узгаришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи»

уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. «Буюртмачи» «Пудратчига» шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида олдиндан ҳақ авансини пул ўтказиш йули билан тулайди яъни бу **58 740 000.0** (Эллик саккиз миллион етти юз қирқ минг) сўмни ташкил этади. Қолган қисмини яъни 65 % ишлар бажарилгандан сунг Ф-3 га асосан 30 кун ичида тулаб берилиши ва қолган 5 фоизини қайта назорат улчов ишлари булиб ўтгандан сунг 2022 йил 31-декабирга қадар тулаб берилади.

4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» 1-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни объект лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш, объектда ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома буйича барча ишларни зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга топшириш учун «Буюртмачи» олдида тулик мулкый жавобгар ҳисобланади.

4.3. «Буюртмачи» томонидан 30% олдиндан ҳақ тулангандан сунг «Пудратчи» ишларни 100% тулалигича 22 кун ичида «Буюртмачи»га топшириш мажбуриятини олади.

5. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- мазкур шартнома имзоланиб газначилик булинмасидан руйхатдан ўтган кундан бошлаб ўч қун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун объект лойиҳа-смета ҳужжатларини яроқли булган таъмирлаш жойини объектни таъмирланиши ва таъмирланиш тугагунча булган даврда далолатнома буйича «Пудратчига» бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қайд этилган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчидан» тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

6.1. «Буюртмачи» таъмирлаш жойида уз вакилини – техник аудиторини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан «Пудратчи» томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.2. «Пудратчи» узи томонидан таъмирлашда кулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналари сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

6.3. «Пудратчи» таъмирлаш жойини супуриб-сидиради ва озода саклайди, таъмирлаш даврида келиб чиқадиган чиқиндиларни «Буюртмачи» томонидан курсатилган жойга олиб чикиб ташлайди.

7. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАР

7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

7.2. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

8. ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАНДАН СУНГ КАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

8.1. Таъмирлаш тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан сунг, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларга биноан амалга оширилади.

9. КАФОЛАТЛАР

9.1. «Пудратчи» барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаради ва ишлар тўлиқ бажарилиб топшириш қабул қилиш далолатномалари имзоланган вақтдан бошлаб 6 ой муддатга бажарилган ишлар учун кафолат беради;

- узи томонидан таъмирлаш учун кулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, техник шартларига мувофиқлигини;

10. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

10.1. «Буюртмачи»- шартнома кучга кирганидан кейин таъмирлашнинг бошланиши «Буюртмачи»га боглик булмаган сабабларга кура «Пудратчи» томонидан бир ойдан куп вақтга кечиктирилганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва кондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга;

10.2. «Пудратчи»-ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боглик булмаган сабабларга кура «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи» қушимча қарорига кура тугалланмаган молиялаштириш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчига» тулайди.

10.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим кондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма равишда билдиришнома билдиради.

10.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

10.6. Шартномани бир томонлама бекор қилишга йул қуйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни тулайди.

11.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, «Пудратчи» томонидан ишлар бажарилгандан сунг «Буюртмачи» уз вақтида пулини утказиб бермаса кечиктирилган хар бир кун учун 0,4 фоиз микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

11.3. «Пудратчи» объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бажармаганлик учун «Буюртмачи»га мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизи микдоридан ошиб кетмаслиги керак.

«Буюртмачи» ушбу шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда уларни ундириш ҳолати юзага келса, бажарилган ишлар ҳисобидан «Пудратчи»га амалга оширилиши лозим булган туловлар ҳисобидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТИ

12.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган тулов жадвалига мувофиқ, олдиндан тулов аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12.2. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган таъмирлашнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан этиборан 22 кунни ташкил этади.

12.3. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Газначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

13. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар узаро хал эта олмасалар улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

14. АЛОХИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йукотади.

14.2. Мазкур шартномага оид барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса ҳақиқий ҳисобланади.

14.3. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб хар бири бир хил юридик қучга эгадир.

15. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

15.1. Ушбу шартноманинг хар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупсияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

15.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Етказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупсияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади

16. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ «Б У Ю Р Т М А Ч И»

« П У Д Р А Т Ч И »

«ЛОЧИН ҚУРИЛИШ БАРАКА» МЧЖ

Андижон вил. Мархамат т. Бозорбоши МФЙ.

Тел: +99890 622-44-44 95200-44-40

Банк: «Узмиллийбанк» Мархамат ф

х/р: 20208000600287773001

МВСС: 00955 ИИН: 302 848 073

ОКОНХ: 811

Ҳақдор

Ш.Алимов

Андижон шаҳар Ҳокимлиги Ободонлаштириш
бошқармаси

Андижон шаҳар Уш кучаси 212-уй

х/р: 100022860034017065100110001

ИНН: 205990762 ОКОНХ: 90290


УзР Молия Вазирлиги Газначилиги

Ягона Газна х/в: 234 0200 0300 1000 1010

ММ ББ ХКМ Тошкент шаҳри

СТИР: 201 122 919 МФО: 00 014

Бошлик в/б: А.Маллабаев



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA № CV83726571

1.Loyihaning turi

Shartnoma.

2.Loyihaning nomi

Eng yaxshi taklifni tanlash yuzasidan shartnoma

Andijon shaxar Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi bilan “**LOChIN QURILISH BARAKA**” MChJ o‘rtasida, 22.04.2021 yildagi 684-sonli O‘zbekiston Respublikasini “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunining 56-63-moddalariga asosan eng yaxshi taklifni tanlash tamoyili asosida, sug‘orish purkagichlarini joriy ta‘mirlash va o‘rnatish uchun *195 800 000 (bir yuz to‘qson besh million sakkiz yuz ming)* so‘mga tuzilayotgan pudrat shartnoma loyihasi.

Asos: 22.04.2021-yildagi 684-sonli O‘zbekiston Respublikasini “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunining 56-63-moddalari, 01.07.2022 yildagi № 111089-lot yuzasidan g‘olibni aniqlash bayonnomasi nusxasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi

Andijon shaxar Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi. 05.07.2022 yil.
Shartnoma loyixasini o‘rganish yuzasidan,

XULOSA

Shartnoma loyixasi amaldagi O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi “Xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan oqibatlarga bosh yuristkonsult javobgar emas.

Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi
Bosh yuriskonsulti



U.Karabaeva

06.07.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111089 на приобретение Текущий ремонт поливного в город Андижан улица Бобуршох

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 17:21

Конкурсная комиссия Андижон шахар Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	MALLABAYEV AKBAR XAMIDOVICH	Бошкарма етакчи мутахасиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XAMRAKULOV XOTAMBEK XAKIMJON O'G'LI	Boshqarma bo'lim boshli'gi	Andijon Shaxar Obodonlashtirish Boshqarmasi
Член комиссии	DJEMALDINOV SEYRAN MARLENOVICH	Bosh energetik	Andijon shaxar obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MADMAROVA TURSUNOY RASULJANOVNA	Hisobchi	Andijon shaxar Obodonlashtirish Boshqarmasi
Председатель комиссии	TOXIROV TO'LANBOY BAXODIROVICH	Bosh muhandis	Andijon shaxar Obodonlashtirish Boshqarmasi
Секретарь комиссии	YAKUBEKOV AXMADBEK MAXMUDBEKOVICH	Инфратузилма етакчи мутахасиси	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 111089.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту и установки дождевателей поливочного водопровода
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту и установки дождевателей поливочного водопровода
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	200 000 000.00
Стартовая сумма	200 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектни жойига бориб ўрганганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига бориб ўрганганлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ	10	Барча суралган маълумотлар PDF - файл курилишида юкланди	7	Экспертная		
MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ	10	Ўрганганлиги тўғрисида маълумот	3	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ	10	Барча суралган маълумотлар PDF - файл курилишида юкланди	9	Экспертная		
MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ	10	3	7	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция кўрилишларида йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўрилишларида йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ	10	Барча суралган маълумотлар PDF - файл курилишида юкланди	9	Экспертная		
MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ	10	2	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ	200 000 000.00	195 800 000.00	30.06.2022 12:15:47	20.00
MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ	200 000 000.00	198 850 000.00	30.06.2022 12:20:48	19.69

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ	66.6664	20	86.6664
MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ	50.6664	19.69324	70.35964

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111089 от 01.07.2022 года на приобретение Текущий ремонт поливного в город Андижан улица Бобуршоҳ определила победителем:

LOCHIN QURILISH BARAKA MCHJ
302848073

и резервный исполнитель: MCHJ MARHAMAT BIZNES IMKON RIVOJ (308652267)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOXIROV TO'LANBOY BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJEMALDINOV SEYRAN MARLENOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRAKULOV XOTAMBEK XAKIMJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«30»август, 2021 год

«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «KOMFORT PROEKT EKSPERT»
директор *Р.Жаббаров* Р.Жаббаров
Гув.нома рақами: КИЭ-000095
от 05.08.2020 года

YIG'MA EKSPERT XULOSA №Э-2021/08-192/1

**По рабочему проекту: Текущий ремонт полив в город Андижан
Андижанской области.**

Заказчик - "OASIS BUILD INDUSTRIES" МЧЖ
Источник финансирования –бюджетных средства
Генпроектировщик – "OASIS BUILD INDUSTRIES" МЧЖ
Лицензия: АЛ-001826 от 04-06-2021 год бессрочно
Генподрядчик– по тендру

1. Основание для проектирования.

- 1.1.Письмо заказ 20.08.2021 год.
- 1.2.Дефектный акт подтвержден заказчиком.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1.Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 201 439,542 тыс.сум,с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчетом стартовой стоимости: Текущий ремонт полив в город Андижан Андижанской области утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Демонтажные работы - Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб. Монтажные работы - Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях. Обратная засыпка вручную. Прокладка трубопроводов полиэтиленовых труб. Трубопроводы полиэтиленовых труб. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб. Трубы напорные полиэтиленовые. Тройников канализационных. Дождеватель для полива. Краны шаровые полипропиленовые. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 "О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов" постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстрой по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован "Ресурсный метод".

4. Результаты рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячный заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- среднемесячный фонд рабочего времени в часах уточнен по данным Министерства труда на 2018 год.

- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2018 г.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Коэффициент риска не учтен.

4.5. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.6. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение к Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-2455 от 22.12.15г.

4.7. За достоверность представленных расчетов и исходных данных ответственность несет заказчик, генпроектровщик и подрядная организация.

5. Выводы:

5.1. Расчетом стартовой стоимости: Текущий ремонт полив в город Андижан Андижанской области рекомендуется к согласованию 199 776,208 тыс.сум с НДС, снижение 1 663,335 тыс.сум за счет затраты на строительные материалы.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Примечание: *В условиях рыночных отношений “Экспертное заключение...” имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчика по согласованию с подрядчиком.*

Главный специалист:



И.Расулов