



20.07.2022 даги

XXI ASR SHахјаҳон ва Дехконобод туман ХТБ (Центр) ўртасида 350888000,00 сўм умумий суммага тузилган 18-4-57-ХТ/2022-сон - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 075
Шахсий ғазна ҳисобварак 100022860102127092100075173

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4232200			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	350 888 000.00			350 888 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	350 888 000,00			350 888 000,00

Жами 350888000,00 сўм

Уч юз эллик миллион саккиз юз саксон саккиз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 105266400.00 сўм ёки 30.00%*** шартноманинг умумий суммасидан %***20 ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.У.



Yusupov
(имзо)

Юсупов Бахтиёр Мавлонович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Oдинаев
(имзо)

Одинаев Хайрулла Жумаевич
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» 20__ й.

«__» 20__ й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 119592 на приобретение Дехконобод туман 69-сонли мактаб биносини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.07.2022

Время рассмотрения 18.07.2022 12:31

Конкурсная комиссия Дехконобод туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV BAXTIYOR MAVLONOVICH	Халк таълим бўлими мудир	Халк таълим бўлими
Секретарь комиссии	QAYUMOV NURMUXAMED YULDASHOVICH	Мутахассис	Халк таълим булими
Член комиссии	IBRAGIMOV MAVLON MENGLIMURODOVICH	Курилиш буйича мутахассис	Халк таълим булими
Член комиссии	XAZRATOV UMID OMONQULOVICH	Мутахассис	Халк таълим булими
Член комиссии	ODINAYEV XAYRULLA JUMAYEVICH	Бош хисобчи	Халк таълим булими
Член комиссии	DO'SANOV DAVRON ABDIRAHMATOVICH	Шартнома булими бошлиги	Халк таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.07.2022 года № лота 119592.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	69-мактаб биносини таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	369 356 664.00
Стартовая сумма	369 356 664.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектнинг даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: лицензия, гувоҳнома устав рахбарнинг паспорт копияси(Обязательное) (Зарур)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMILA-ABDURASHIDOVA XK	25	350000000	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BILLUR-VERSAL-QURILISH-SERVIS-LTD" MChJ	25	333000000	6	Экспертная		
XXI ASR SHAXJAXON XK	25	350888000	25	Экспертная		
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	25	354582400	23	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этаётган курувчилар солиқдан ва банк кредитидан қарзи мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишлари курсатилган тартибда қабул қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMILA-ABDURASHIDOVA XK	25	350000000	6	Экспертная		
"BILLUR-VERSAL-QURILISH-SERVIS-LTD" MChJ	25	333000000	6	Экспертная		
XXI ASR SHAXJAXON XK	25	350888000	24	Экспертная		
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	25	354582400	23	Экспертная		

Критерий №3 Техникалари ва малакали мутахассислар мавжуд булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишлари мутахассис томонидан қабул қилиб олинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMILA-ABDURASHIDOVA XK	25	350000000	6	Экспертная		
"BILLUR-VERSAL-QURILISH-SERVIS-LTD" MChJ	25	333000000	6	Экспертная		
XXI ASR SHAXJAXON XK	25	350888000	25	Экспертная		
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	25	354582400	23	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ишлари сифатли ва уз вақтида бажарилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Назарат улчов тажрибали мутахассислар томонидан амалга оширилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMILA-ABDURASHIDOVA XK	25	350000000	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BILLUR-VERSAL-QURILISH-SERVIS-LTD" MChJ	25	333000000	6	Экспертная		
XXI ASR SHAXJAXON XK	25	350888000	24	Экспертная		
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	25	354582400	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
XXI ASR SHAXJAXON XK	369 356 664.00	350 888 000.00 UZS	350 888 000.00	00.00	350 888 000.00	18.07.2022 09:39:51	30.00
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	369 356 664.00	354 582 400.00 UZS	354 582 400.00	00.00	354 582 400.00	18.07.2022 09:47:06	29.69

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"BILLUR-VERSAL-QURILISH-SERVIS-LTD" MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KOMILA-ABDURASHIDOVA XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
XXI ASR SHAXJAXON XK	68.6	30	98.6
DILBEK QURILISH-SERVIS XK	63.7	29.69	93.39

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 119592 от 18.07.2022 года на приобретение Дехконобод туман 69-сонли мактаб биносини таъмирлаш определила победителем:

XXI ASR SHAXJAXON XK
309127601

и резервный исполнитель: DILBEK QURILISH-SERVIS XK (302741334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ODINAYEV XAYRULLA JUMAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YUSUPOV BAXTIYOR MAVLONOVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV MAVLON MENGLIMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAZRATOV UMID OMONQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	DO'SANOV DAVRON ABDIRAHMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"XXI ASR SHAXJAXON" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"XXI ASR SHAXJAXON" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.12.2021

1074407

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309127601

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Oqtosh, OQTOSH MFY
OQTOSH QISHLOG'I,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi tashkilotning to'liq nomi):



Ўзбекистон Республикаси Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот парталида
жойлаштирилган 18.07.2022 йилги №119592 лот рақамли энг яхши таклифни танлаш юзасидан
танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон натижаси бўйича

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022-й. «20» 7

18-4-57-ХТ/2022-сон

Dehqonobod tumani

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Дехқонобод тумани Халқ таълим бўлимига қарашли 69-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш бўйича раҳбар Б.Юсупов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган XXI ASR Shaxjahon хусусий корхонаси номидан Низом асосида раҳбар И.Холмирзаев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ.

1.1 Ушбу шартнома бўйича Пудратчи, Дехқонобод тумани Халқ таълим бўлимига қарашли 69-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини лойиха смета ҳужжатлари асосида бажаришни, буюртмачи бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1 Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиха смета ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг баҳоси 350 888 000 (уч юз еллик миллион саккиз юз саксон саккиз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.3 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни 100% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 30 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

3.2 Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;
- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

3.3 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

3.4 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- шартномага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

4.2. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

5. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР


5.1. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 350 888 000 сўмни ташкил қилади.

5.2. Ушбу шартнома Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Буюртмачи таъмирлаш ишларини бошлаш учун Пудратчига мазкур шартнома нархининг 30%и ёки 105 266 400 (бир юз беш миллион икки юз олтмиш олти минг турт юз) сўм аванс тариқасида маблағни кўчиради.

5.3. Буюртмачи тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.


5.4. Пудрат ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ортиқ бажарилган ишлар учун Буюртмачи томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

6. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ



БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР.

- 6.1. Таъмирлаш ишларининг бошланиши 20 июл 2022 йил.
- 6.2. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти 20 сентябр 2022 йил.
- 6.3. Шартномадаги 5.2 бандида кўрсатилган авансни Пудратчи олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди.
- 6.4. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 6.5. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 6.6. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал қилиш бўйича чоралар кўради.
- 6.7. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг 14.6-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
- 6.8. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
- 6.9. Буюртмачи томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида Пудратчи томонидан харид қилинган қурилиш материалларни тақдим қилиши мумкин.
- 6.10. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
- 6.11. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
- 6.12. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.
- 6.13. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
- 6.14. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
- 6.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
- 6.16. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтларини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар



ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

6.17. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

6.18. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

6.19. Пудратчи, буюртмачи томонидан тузилган шартномада кўрсатилган таъмирлаш ишлари бажаришда, ўзининг техникасидан фойдаланади. Техника харажатлари пудратчи ҳисоби копланadi.

6.20. Агар Пудратчи шартномада кўрсатилмаган ёки ўзбошимчалик билан объектда смета лойиха ҳужжатларида кўрсатилмаган қўшимча иш бажарса, инobatга олинмайди.

6.21. Пудратчи объектни таъмирлаш жараёнида, эски яроқли олинган қурилиш материалларини буюртмачини чақириб, далолатнома тузиб, буюртмачига топширади.

6.22. Пудратчи ўз ҳисобидан ишчи хизматчиларни келиб кетишини таъмирлайди.

6.23. Пудратчи ўзига топширилган ишни ўз вақтида бажариши, шунингдек таъмирлаш ишлари каталог лойиха смета ҳужжатлари, калькуляция ва бошқа баҳолаш ҳужжатлари белгиланган турлари бўйича қурилиш таъмирлаш нормаларига асосан буюртмачига топшириши шарт.

7. ИШЛАРИНИ ҚЎРИҚЛАШ

7.1. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

7.2. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

8. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ



9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг 9 бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

10. КАФОЛАТЛАР

10.1. Барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

Лойиха хужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, фойдалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

Ўзи томонидан аъмирлаш учун қулланиладиган қурилш материаллари, асбоб-ускуналар бутловчи буюмлар, конструктория ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатлари кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлиги;

Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этишга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, ушбу кафолат муддатти нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналар мазкур шартноманинг 12-бўлимда назарда тутилган миқдоргача бўлган сўммани кафолат сифатида Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзо қуйишдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давлат архитектура қурилиш назорат" органи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

Жорий таъмирлаш ишлари қабул қилиб олиш далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

11. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1 Буюртмачи:

Шартнома кучга киргандан кейин таъмирлаш ишлари бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп муддатда кечиктирилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари бузилганда, шунингдек қурилиш меъёрлари ва қоидалар ишларнинг сифатни пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;



қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

11.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунда мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

12. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистан Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистан Республикаси қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.3. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.


12.4. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

12.5. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.6. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

12.7. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

12.8. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш



соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

12.9. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.10. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

13. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ.

13.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан Иқтисодий судларида ҳал этилади.

14. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.

14.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

14.9. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бўлимидан руйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

15. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Б У Ю Р Т М А Ч И

Дехқонобод туман Дехқонобод Халқ таълим
булими Қарашина шаҳарчаси

ШХР: : 100022860102127092100075173

СТИРи 201047124 ОҚОНХ 86100

Дехқонобод тумани бўйича Ғазначилик
Бўлимаси

П У Д Р А Т Ч И

XXI ASR SHахjaхon х.к.

Дехқонобод тумани Оқтош МФЙ

Тел: (+99890)8947406

Х/Р : 20208000605529810001

Банк: Агро банк АТБ

Дехқонобод филиали



IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: BM57360404

Газна Х/В 23402000300100001010

Банк: Тошкент Марказий банк

Газначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

МФО: 00014

Бошлик: У.Ташбаев





МФО: 00 158 ОКОНХ: 61110

ИНН: 309127601

Рахбар: И.Холмирзаев

И.Холмирзаев



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Dehqonobod tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 69-maktabni joriy ta'mirlash ishlarining bahosi **350 888 000 (Uch yuz ellik million sakkiz yuz sakson sakkiz ming)** so'm bo'lib, ushbu obyektни "XXI asr Shohjahon" xususiy korxonasi tomonidan joriy ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida.

Asos: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 631-655 hamda 666-685-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Dehqonobod tuman Xalq ta'limi bo'limi xodimi Odinayev X 2022-yil 20-iyul.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Dehqonobod tuman yuridik

xizmat ko'rsatish markazi

bosh yuristkonsul'ti:

20.07.2022-yil



T.T.Jumaev