

X

**Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini  
bajarish bo'yicha  
№ 118577-sonli SHARTNOMA**

2022 й. «18» 7

83-11-166-OB/2022-сон

Qo'qon III.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi **BRIDGE ROAD ENGINEERING MChJ** (keyingi o'rinlarda «Ish bajaruvchii» deb ataladi) nomidan rahbari **J.Xaydarov** birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan** (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) rahbari **A.Axmedov** Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) maqsadlarda tuzildi.

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyixa-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarib beradi:

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022yil 02.02 dagi 49-sonli qaroriga asosan 41 - Urganjibog' MFY Afrosiyob ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.**

**1.2. Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 86 028 773 so'm, sakson olti million yigirma sakkiz ming yetti yuz etmish uch (raqam va so'z bilan to'liq yoziladi) so'mni tashkil qiladi.**

1.3. Bajariladigan Joriy mukammal ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgani xolda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan aloxida spetsifikatsiya tuzilib tasdiqlanadi va ushbu shartnomaga ilova qilinadi.

1.4. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish muddati: **20 (yigirma) ish kuni**

**2. Xisob-kitob shartlari.**

2.1. Bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob kelishilgan narxlarda, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshqa tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini smetasi yeki kalg'kulyatsiya va baxolar preyskurantlari asos bo'lib xisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarida xato va kamchiliklar aniqlansa va belgilangan narxlar yukori deb topilsa, ushbu fark «Ish bajaruvchi» xisobidan qoplanadi.

2.2 «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Ish bajaruvchi joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajargandan so'ng 60 kun ichida amalga oshiradi.

2.3. Joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarilishi jarenida «Buyurtmachi»ga tegishli bo'lgan xom-ashelar va materiallardan foydalanilganda bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari qiymatidan ushbu sarflangan xom-ashelar va materiallar qiymati chiqarib tashlanib «Ish bajaruvchi» bilan xisob-kitob qilinadi.

**3. Tomonlar xuquqi va majburiyatlari:**

3.1. «Ish bajaruvchi» o'z kuchlari va ishlab chiqarish vositalari bilan barcha ishlarni mazkur shartnoma va ilovalarida yani loyixa-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan darajada va xajmlarda, muddatida, sifatli, texnik talablarga javob beradigan xolatda bajarib tegishli xujjatlarni to'fri rasmiylashtirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ish (xizmatlar)ni bir qismi yoki xammasi sifatsiz bajarilganligi aniqlanib «Buyurtmachi» tomonidan tegishli ravishda dalolatnoma rasmiylashtirilganda bajarilgan ishlarni sifatsiz qismi «Ish bajaruvchi» tomonidan o'z mablaflari xisobidan qaytadan bajarib beriladi. Ushbu qo'shimcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lov amalga oshirilmaydi.

3.3 «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini nuqson dalolatnomalari (defekt aktlari), loyixa-smeta xujjatlari va boshqa tegishli xujjatlari bilan «Ish bajaruvchi» ni tahminlaydi.

3.4 «Buyurtmachi» bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini shartnoma shartlari va loyixa-smeta xujjatlariga to'fri kelishini tekshirib qabul qilib olgandan so'ng bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lovni amalga oshirishi shart.

**4. Jarimalar qo'llanishi:**

4.14.1 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga sifatsiz bajarilgan ishlar (xizmatlar) taqdim etilganda «Ish bajaruvchi» esa ushbu nuqsonlarni bartaraf etishdan bosh tortsa, «Buyurtmachi» «Ish

bajaruvchi»dan bunday sifatsiz bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarining 20 %,miqdorida jarima undirib olish xuquqiga ega.

4.2 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan shartnomada belgilangan ishlar muddatlarida bajarilishi taminlanmasa, «Ish bajaruvchi» muddatida bajarilmagan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini umumiy qiymatini 0.5% miqdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga peniya to'laydi, bunda peniyaning umumiy summasi bajarilmagan xizmat bahosining 50% dan oshib ketmasligi kerak.

4.3 Qabul qilingan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun shartnomada belgilangan muddat ichida asossiz ravishda to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xar bir kechiktirilgan kun uchun qabul qilingan ish(xizmat) miqdori summasidan "Buyurtmachi" tomonidan 0.4 % miqdorida ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan ortiq bo'lmagan miqdorida "Ish bajaruvchi" ga penya to'laydi.

#### 5.<Fors-major>

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan shartlar tomonlarga bo'liq bo'lmagan favqulodda xollarda buzilsa (yashin suv toshqini ёнғин ,zilzila,boshqa tabiiy ofatlar va xukumatning maxsus qarorlarini bajarish bilan bo'liq xolatlarda) tomonlar javobgar bo'lmaydi.

#### 6. Shartnoma muddati

6.1. Shartnoma ikkala tomonlar imzolangandan hamda g'aznachilik bo'limida ro'yhatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi.

6.2 SHartnomaning amal kilish muddati 2022 yil «31» dekabrgacha .Ma'lum sabablarga ko'ra bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish imkoni bo'lmaganda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan to'lov uchun qo'shimcha vaqt belgilanadi.

6.3 SHartnoma quyidagi holatlarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

a) tomonlar o'zaro yozma kelishuviga asosan;

b) «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini sifatsizligi to'g'risida «Buyurtmachi» tomonidan belgilangan tartibda xujjat rasmiylashtirilib tegishli xulosa olinganda;

v) «Ish bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1va 3.2 bandlari bajarilmaganda;

g) byudjetdan mablag' oluvchini xarajatlar smetasiga yoki loyixa-smeta xujjatlariga belgilangan tartibda o'zgartirish kiritilishi natijasida shartnoma summasi kamaytirilishi lozim bo'lgani xolda «Ish bajaruvchi» ushbuga rozilik bermagan taqdirda;

d)narxlar o'zgarishi natijasida maxsulotlarning, bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini narxi ma'lum sanadan o'zgarishi (kamayishi yeki kupayishi)lozim bo'lgani xolda tomonlar o'zaro kelisha olmagan taqdirda;

Izox: b,v,g,d punktlari bo'yicha shartnomalar «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. SHartnomaning bekor kilingani tўғрисида«Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarini keltirgan xolda xat bilan ma'lum qiladi.

#### 7. Qo'shimcha shartlar

7.1 SHartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlari orkali xal qilinadi.

7.2 «Ish bajaruvchi» o'z faoliyatini yurgizish uchun lozim bo'lgan xujjatlardan (litsenziya,guvoxnoma,sertifikat) «Buyurtmachi»ga taqdim etadi.

7.3 SHartnomani bajarilishi uchun taahluqli xujjatlarni xaqqoniyligi va to'friligi uchun ushbu xujjatlarni taqdim etaetgan tomonlar mahsul va javobgardirlar.

7.4 Ushbu shartnoma tomonlar o'rtasida imzolangandan so'ng belgilangan tartibda va muddatda tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilmagan shartnomalar bo'yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

7.5 SHartnomaga barcha o'zgartirishlar ikkala tomonlama kelishilgan va tomonlarning imzo va muxrlari bilan tasdiqlanib tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng amalga kiritiladi. SHartnoma yuzasidan kelib chikkan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmaganda Iqtisodiy sudi orkali xal qilinadi.

#### 8. Korrupsiyaga qarshi kelishuv

8.1. Taraflar korrupsiyaga qarshi shartlashadi hamda ushbu shartlashuv mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib qoladi.

8.2 Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

**Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:**

**«Ish bajaruvchi»  
BRIDGE ROAD ENGINEERING MChJ**

Manzil: Qo`qon shahar M.Abdullaev №20uy

Tel./faks  
x/v 2020 8000 8004 7212 5001  
Bank nomi: AKB Kapitalbank Qo`qon bo`limi

MFO:01087 INN:303349353. OKOHX 61129



Raxbar:

J.Xaydarov

**«Buyurtmachi»  
Obodonlashtirish boshqarmasi**

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Qo`qon shahar Fazliy ko`chasi  
№1 uy

Tel./faks 73 543-00-90  
sh/x\* 100022860304057045201110007  
Byudjetdan mablag'oluvchi STIRi:  
200131694  
OKONX: 97600  
Moliya Vazirligi G'aznachiligi yagona xisob  
varogi:  
23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank Toshkent  
shari  
MFO: 00014  
Moliya vazirligi gaznachiligi  
STIR: 201122919

Raxbar



A.Aximedov



Bosh xisobchi  
Z.Xamrokulova



**Korruptsiyaga qarshi qoidalarining  
ASOSIY SHARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasining xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon (davlat organi yoki tashkilotining nomi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korruptsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korruptsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefonii(1007,1253)

Telegram-kanali;

Korruptsiyaga qarshi kurash sohasidagi vakolatli davlat organining rasmiy veb saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

**TOMONLAR:**



**Bajaruvchi: BRIDGE ROAD ENGINEERING MChJ raxbari**

J.Xaydarov



**Buyurtmachi: Qo'qon shahar Obodonlashtirish  
boshqarmasi raxbari**

A. Axmedov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**1. Loyiha turini :** Shartnoma № 118577-sonli

**2. Loyiha nomi**

Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha «BRIDGE ROAD INGINERING» MCHJ bilan tuzilgan 118577-sonli shartnoma.


**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot**

Qo'qon shahar Obodonlashtirish bo'limi tomonidan 2022 yil 18 iyul kuni tizimga kiritilgan.

**4. Loyiha yuzasidan berilgan huquqiy xulosa**

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyixasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

Qo'qon shahar yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuristkonsulti:



U.Xoshimjonov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 118577 на приобретение 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.07.2022

Время рассмотрения 14.07.2022 11:25

Конкурсная комиссия Кукон шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHakirov Nadir	Bosh muhandis	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH	kukalamzor. bulim boshligi	obodonlashtirish
<b>Секретарь комиссии</b>	NASIROVA MUNOJOT MUXTAROVNA	iqtisodchi	obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	Raximov Vaxob	дренаж булим бошлиғи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV XUSAN RINATOVICH	GSM omborchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	TURGINOV IKBOL SALIMOVICH	mutaxassis	obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.07.2022 года № лота 118577.  
 Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 8

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
<b>Подробное описание</b>	02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	86 311 000.00
<b>Стартовая сумма</b>	86 311 000.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли бажаришлари талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли бажаришлари талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	4	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	5	Хужжатлар бор	4	Экспертная		
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	5	41-Урганжи боғ МФЙ Афросиеб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли бажаришлари талаб этилади	5	Экспертная		

Критерий №2 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиеб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиеб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Малакали мутахасисилар ва ишчи-ходимлар рўйхати	5	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	5	Хужжатлар бор	5	Экспертная		
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	5	41-Урганжи боғ МФЙ Афросиеб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Талаб этилади				

Критерий №3 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги , ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги , ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	4.5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Банк ва солиқдан қарз мавжуд эмаслиги ҳамда банк айланмаси ҳақида маълумот	5	Экспертная		
ООО ТО'ЛАВОУ УОГ'ДУСИ	5	Хужжатлар бор	4	Экспертная		
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	5	41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги , ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.	4	Экспертная		

Критерий №4 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий



таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	5	Балансдаги мавжуд машинага механизмлар	5	Экспертная		
QOO TO'LABOY YOG'DUSI	5	Хужжатлар бор	4.5	Экспертная		
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	5	41-Урганжи боғ МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш га таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	86 311 000.00	82 000 000.00 UZS	82 000 000.00	00.00	82 000 000.00	06.07.2022 11:04:37	20.00
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	86 311 000.00	86 200 000.00 UZS	86 200 000.00	00.00	86 200 000.00	13.07.2022 16:30:23	19.03
QOO TO'LABOY YOG'DUSI	86 311 000.00	85 000 000.00 UZS	85 000 000.00	00.00	85 000 000.00	13.07.2022 16:18:27	19.29
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	86 311 000.00	86 028 773.00 UZS	86 028 773.00	00.00	86 028 773.00	12.07.2022 14:56:52	19.06

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	74	20	94
КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ	76	19.03	95.03
ООО ТО'ЛАВОУ YOG'DUSI	70	19.29	89.29
BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ	80	19.06	99.06

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 118577 от 14.07.2022 года на приобретение 02.02.2022 йилдаги 49-сонли карорга асосан 41-Урганжи боғ МФЙ Афросиеб кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

BRIDGE ROAD ENGINEERING MCHJ  
303349353

и резервный исполнитель: КУКОН МАХСУС ТРАНС ЙУЛ КУР.МЧЖ (301449579)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV XUSAN RINATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SHakirov Nadir	Согласен	
Член комиссии	Rahimov Vaxob	Согласен	
Член комиссии	TURGINOV IKBOL SALIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ 18 ” 07 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022йил 02.02.даги 49-сонли қарорига асосан 41-“Урганжибоғ” МФЙси Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун бюджет дан ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиши

### БАЁНИ № 18

Қатнашдилар:

Комиссия раиси, бош муҳандис

Н. Шокиров

Комиссия аъзолари:

Дренаж бўлими бошлиғи:

В. Рахимов

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:

А. Хайдаров

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи :

Ю. Жўраев

Қурилиш ишлари бўйича мутахассис:

И. Тургинов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 12 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 08.07. куни товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталидаги энг яхши таклифларни танлашга № 118577 лот рақам билан 41-“Урганжибоғ” МФЙси Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 14.07.2022 йилгача 4 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан жумладан:

“ Қўқон Махсус Транс Йўл Қурилиш ” МЧЖ

“Қўқон Асфалт Маҳсулотлари” МЧЖ,

“Тўлабой Ёғдуси” МЧЖ ,

“BRIDGE ROAD ENGINEERING” МЧЖ лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 14.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 18.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади.

41-“Урганжибоғ” МФЙси Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича ғолиб деб топилган “BRIDGE ROAD ENGINEERING” МЧЖ билан шартнома имзоланди.

Таплов раиси, бош муҳандис :



Н. Шокиров

Дренаж бўлими бошлиғи :



В. Рахимов

Кўча чироқ бўлим бошлиғи:



А. Хайдаров

Кўкаламзорлаштириш бўлим бошлиғи:



Ю. Жўраев

Қурилиш ишлари буйича мутахассис:



И. Тургинов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
 ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАҲАР ҲОКИМЛИГИ  
 Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

**Г У В О Ҳ И О М А**

5662

№

2015212

28 Май 2015

йил

Мазкур гувоҳнома юридик шахс:

**"BRIDGE ROAD ENGINEERING"**

масъулияти чекланган жамияти

га берилган

Ташкилий ҳуқуқий шакли:

ТХН 152

Мулкчилик шакли:

МН 142

Почта манзили:

МХОБТ 1730405

Юридик шахс коди:

КТУТ 25583528

Бармоқ коди:

ХХТУТ 61129

Золлик тўловчининг идентификацион рақами

СТИР 30334935

Қўшимча маълумотлар

Д.У.

Мақолатли орган раҳбари

ИМ 130