

## SHARTNOMA № 37/07-22

(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

“13” - 07 2022 - yil

“Toshkent viloyati Oxangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi” DUK (keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi) nomidan *Низом* asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va "ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ (keyingi o‘rinlarda Bajaruvchi) nomidan *Устав* asosida ish yurituvchi direktor N.Musabayeva ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi №PQ-702 sonli qarori bo‘yicha maxalliy budjet mablag‘lari xisobidan joriy ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish (keyinchalik obyekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 15909) e‘lon qilingan va “Toshkent viloyati Oxangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi” DUK xarid komissiyasining 2022 yil 13 may dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Toshariq MFY Farovon ko‘chasi 2.9kmga asfalt qoplamasini yotqizish uchun smeta xujjatlari va ekspertiza xulosalarini olish ("Менинг йўлим") majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O‘zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma‘lumotlar asosida shartnoma va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G‘aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo‘yicha davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

### 2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 34 200 000 (O‘ttiz to‘rt million ikki yuz) so‘mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G‘aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo‘yicha qolgan mablag‘, Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so‘ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to‘langan avans mablag‘i (shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

### **3. Tomonlar majburiyatlari.**

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektini ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.**

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

## **5. Korrupsiyaga qarshi shart**

### **5.1. Tomonlar:**

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## **6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.**

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## **7. Nizolarni xal etish.**

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

## **8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.**

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

## **9. Fors-major.**

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

## 10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

## 10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

“Toshkent viloyati Oxangaron tuman  
Obodonlashtirish boshqarmasi” DUK

Oxangaron shahar

Tel: 90 117-87-82

Sh/x: 100029860242124045294110001

INN: 207 061 230 OKED: 99200

ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ

ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА

МАРКАЗИ

x/r: 2340 2000 3001 0000 1010

MFO 00014 INN 20002919

Direktor  Sherov P. A.



### “Bajaruvchi”

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ

Toshkent shaxri Yuunosobod tumani Bogishamol  
ko'chasi 260 A uy

h/r: 2020 8000 1051 4016 2001

XATB «DAVR BANK»

Mirzo Ulug'bek filiali

MFO: 01072

INN: 306 838 716

OKED: 41100

Tel.: +998-93-556-36-66

Direktor  N. Musabayeva



**Shartnoma bahosini kelishuvi**

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar Toshariq MFY Farovon ko'chasi 2.9km joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil «13» noyabr dagi 92/08-12-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 34 200 000 (O'ttiz to'rt million ikki yuz)so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida uzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**“Buyurtmachi”**

**“ Toshkent viloyati Oxangaron tuman  
Obodonlashtirish boshqarmasi ” DUK**

Oxangaron shahar

Tel: 90 117-87-82

Sh/x: 1000 22 8 002 921 9 4045 2 41 1000 1

INN: 207 061 230 OKED: 91200

ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ

ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА

МАРКАЗИ

x/r: 2340 2000 3001 0000 1010

MFO 00014 INN 281122919

Direktor

Sherov P. A.



**“Bajaruvchi”**

**“ROAD AND CIVIL ENGINEERING” MCHJ**

Toshkent shaxri Yuunusobod tumani

Bogishamol ko'chasi 260 A uy

h/r: 2020 8000 1051 4016 2001

XATB «DAVR BANK»

Mirzo Ulug'bek filiali

MFO: 01072

INN: 306 838 716

OKED: 41100

Tel.: +998-93-556-36-66

Direktor

N. Musabayeva



2022 yil "13" ~~10/2022~~ ~~10/2022~~ dagi  
37/2022-sonli shartnomaga 2 -ilova

Toshariq MFY Farovon ko'chasi 2.9km joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish  
chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish


### BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				10 260 000
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish	34 200 000	Shartnoma imzolangan kundan boshlab 7 kun*	34 200 000	23 940 000
	<b>Jami:</b>	34 200 000		34 200 000	34 200 000

\*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

### 1. Loyihaning turi. Shartnoma.

### 2. Loyihaning nomi.

Ohangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ o'rtasida tuzilgan jami 34200000 so'mlik loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi shartnoma loyihasi (hujjat raqami WU22855016)

### 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Ohangaron tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 14.07.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ohangaron tuman yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



A.Sa'dullayev

2022 yil 14 iyul

«Тасдиқлайман»  
Охангарон туман Ободонлаштириш  
Бошқармаси бошлиғи  
П.Шеров  
13.07.2022 й

Охангарон тумани

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Охангарон туман Ободонлаштириш бошқармасининг тендер ишчи комиссиясининг йиғилиш баённомаси

№ \_\_\_\_\_

Комиссия раиси: П.Шеров

Аъзолари  
И.Меликов  
Ж.Хайталиев  
С.Яйлавова  
З.Эргашев

Қатнашдилар Комиссия раиси ва 4 нафар комиссия аъзолари

#### КУН ТАРТИБИ:

1. “Очиқ бюджет” порталида “Менинг йўлим” лойиҳасида ғолиб бўлган “Тошариқ” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида 2.9 км ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича.
2. Уз-ЕХ –тендерда лойиҳа смета ва экспертиза хулосалари тайёрлаш бўйича савдо ғолиби бўлган «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» МЧЖ шартнома тузиш ва бошқа масалалар.

Йиғилиш кун тартиби бўйича сўзга чиққан йиғилиш раиси П.Шеров Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси бўйича Охангарон тумани Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш учун ишлар муҳокамага қўйилганини, Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш ишларини лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича “ROAD AND CIVIL ENGINEERING” МЧЖ ютиб олинганлигини 2022 йил 7-8 июль кунлари ишлар муҳокамага қўйилгани лекин бошқа иштирокчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганлигини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан йиғилиш аъзоси И.Меликов йиғилиш раисининг сўзларини тасдиқлаб ҳақиқатда Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш учун ишлар муҳокамага қўйилганини, Тошариқ МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш ишларини лойиҳа смета ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш бўйича “ROAD AND CIVIL ENGINEERING” МЧЖ ютиб олинганлигини 2022 йил 7-8 июль кунлари ишлар муҳокамага қўйилгани лекин бошқа иштирокчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганлигини айтиб ўтди.

Сўзга чиққан Бош муҳандис Ж.Хайталиев ва Бош ҳисобчи С.Яйлавовалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ ўз вақтида бажарилишини ва тўлиқ лавозим йўриқномасидан

келиб чиққан ҳолда Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи ва техник назоратчи З.Эргашевларга ички буйруқ орқали лойиҳа смета ҳужжатлари, экспертиза ҳулосаларини олиш, қурилиш ишларида тўлиқ иштирок этиш, қонуний равишда қабул қилиб олиш, қурилиши тугаланган объектларини топшириш-қабул қилиб олиш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда қонун кўрсатилган талаблар асосида иш ҳужжатларин бош ҳисобчига ўз вақтида тақдим этиб бориш кераклигини таъкидлаб ўтдилар.

Юқоридагиларни инобатга олиб йиғилиш қарор қилади:

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича Тошарик МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш учун ишлар муҳокамага қўйилганини, Тошарик МФЙ ҳудудида жойлашган Фаровон кўчасини ички йўллари таъмирлаш ишларини лойиҳа смета ва экспертиза ҳулосаларини тайёрлаш бўйича “ROAD AND CIVIL ENGINEERING” МСНЖ ютиб олинганлигини 2022 йил 7-8 июль кунлари ишлар муҳокамага қўйилган ҳамда бошқа иштирокчилар томонидан эътирозлар бўлмаганлиги сабабли ғолиб деб топилсин.
2. Бош ҳисобчи С.Яйлавовага ғолиб деб топилган “ROAD AND CIVIL ENGINEERING” МСНЖ билан лойиҳа смета ва экспертиза ҳулосаларини тайёрлаш бўйича қонуний тартибда шартнома расмийлаштириб, 30% миқдорда олдиндан тўловни тўлаб бериш вазифаси юклатилсин.
3. Кадрлар бўйича мутахасис Г.Юсуповага Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарор ижроси тўлиқ таъминлаш бўйича тўлиқ жавобгарлик вазифасини Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи И.Меликов ва техник назоратчи З.Эргашевларни зиммасига юклатиш бўйича белгиланган тартибда буйруқ тайёрлаш вазифаси юклатилсин.
4. Ушбу йиғилиш баённомасининг қарор қисмида кўрсатилган вазифаларни назорат қилиш Бош муҳандис Ж.Хайталиев зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби:



Г.Хайдаралиева

Танишдим:

М. Юсупова  
С. Яйлавова  
И. Меликов  
З. Эргашев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 115909 на приобретение Тошариқ МФЙ Фаровон кўчаси 2,9 кмга асфалт қопламасини ётқизиш учун смета хужжатлари ва экспертиза хулосаларини олиш("Менинг йўлим")**

Способ проведения электронный

Дата 10.07.2022

Время рассмотрения 10.07.2022 23:37

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Охангарон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Директор	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAYDARALIYEVA GULCHEXRA SULOYMON QIZI	Бош мутахассиси	Котиби
<b>Член комиссии</b>	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Бош мухандис	Комиссия азоси
<b>Член комиссии</b>	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	булим бошлиги	Комиссия азоси
<b>Член комиссии</b>	vvv	Техник	Комиссия азоси
<b>Член комиссии</b>	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Бош хисобчи	Комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.07.2022 года № лота 115909.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Тошариқ МФЙ Фаровон кўчаси 2,9 кмга асфалт қопламасини ётқизиш (Менинг йўлим)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 450 000.00
Стартовая сумма	36 450 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 7 йилдан кам бўлмаган олий малумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 2. 10 йил иш стажига эга дипломга эга 2 кишидан иборат мухандис ходимларни мавжудлиги. (Бош мухандис ва мухандис) 5 3. 5 йил иш стажига эга дипломли 4 та архитекторларни мавжудлиги. 5 4. Ходимларнинг йиллик уртача сони 15 (камида) 5 5. 5 йил иш стажига меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши

мавжудлиги 5

Бязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati reklangan jamiyati	25	Умумий маълумотлар тақдим этилмоқда	18	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	БАРЧА ХУЖЖАТЛАР ТЕХНИК ШАРТ БУЙИЧА ИЛОВА КИЛИНДИ	21	Экспертная		
OO FREIGHT SERVICES	25	25	18	Экспертная		
OO "Chayka roekt"	25	Шу сохада 15 йил. Доимий ходимлар. Бириктирилди	18	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	14	Экспертная		
УП D'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	18	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	Умумий маълумотлар	20	Экспертная		
NTEGRO MCHJ	25	25	15	Экспертная		

критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

тип: Текстовое значение

описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган техникалари мавжудлиги. Кўпи билан 7 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) машина мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 50% камайтирилади) 1. Енгил автомобил 10-балл 2. Компьютер Принтер ва Ноутбуклар 5-балл 3. Теодалит 5-балл 4. Шогомер, Нивиллер, Электрон рулетка 5-балл

Бязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati reklangan jamiyati	25	Офис техникалари рўйхати тақдим этилмоқда	18	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	БАРЧА ХУЖЖАТЛАР ТЕХНИК ШАРТ БУЙИЧА ИЛОВА КИЛИНДИ	18	Экспертная		
OO FREIGHT SERVICES	25	25	18	Экспертная		
OO "Chayka roekt"	25	Иш жараёнида иштирок этадиган техника хужатлари бириктирилди.	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	18	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	Машина ва механизмлар руйхати	20	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Молиявий курсатгичлари тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг колдиқ қиймати 6 2. Утган йилги соф фойдаси 6 3. Муддати ўтган кредитор қарздорлиги йуклиги 6 4. Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йуклиги тугрисидаги маълумот (Электрон) 7

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Молиявий курсаткичлари	18	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	БАРЧА ХУЖЖАТЛАР ТЕХНИК ШАРТ БУЙИЧА ИЛОВА КИЛИНДИ	13	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	18	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	25	Бириктирилди. Балланс	16	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	16	Экспертная		
ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	18	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	Молиявий курсаткичлар	20	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил буйича охириги 3-йили (3-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида\* бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Танловга қўйилган объектга ўхшаш объектлар бўйича иш тажриба	16	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	БАРЧА ХУЖЖАТЛАР ТЕХНИК ШАРТ БУЙИЧА ИЛОВА КИЛИНДИ	15	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	17	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	25	Бириктирилди	16	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	17	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	18	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	Иш тажрибаси	20	Экспертная		
INTEGRO MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	36 450 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	06.07.2022 09:23:20	05.67
INTEGRO MCHJ	36 450 000.00	30 900 000.00 UZS	30 900 000.00	00.00	30 900 000.00	06.07.2022 19:12:38	05.50
ООО FREIGHT SERVICES	36 450 000.00	17 000 000.00 UZS	17 000 000.00	00.00	17 000 000.00	05.07.2022 10:41:47	10.00
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	36 450 000.00	34 200 000.00 UZS	34 200 000.00	00.00	34 200 000.00	06.07.2022 17:00:25	04.97
GEO PROEKT MCHJ	36 450 000.00	35 800 000.00 UZS	35 800 000.00	00.00	35 800 000.00	05.07.2022 23:24:16	04.75
ООО "Chayka Proekt"	36 450 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	05.07.2022 16:20:52	05.15
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	36 450 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	30.06.2022 20:43:10	05.67
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	36 450 000.00	32 450 000.00 UZS	32 450 000.00	00.00	32 450 000.00	02.07.2022 13:37:44	05.24

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	64.8	5.67	70.47
INTEGRO MCHJ	54.9	5.5	60.4
ООО FREIGHT SERVICES	63.9	10	73.9
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	72	4.97	76.97
GEO PROEKT MCHJ	60.3	4.75	65.05
ООО "Chayka Proekt"	62.1	5.15	67.25
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	63	5.67	68.67
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	60.3	5.24	65.54

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 115909 от 10.07.2022 года на приобретение Тошариқ МФЙ Фаровон кўчаси 2,9 кмга асфалт қопламасини ётқизиш учун смета хужжатлари ва экспертиза хулосаларини олиш("Менинг йўлим") определила победителем:

ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ  
306838716

и резервный исполнитель: ООО FREIGHT SERVICES (302335775)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SHEROV PAYZULLA AXMADALIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAYTALIYEV DJASUR ABDIGANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MELIKOV IKROM YULDASHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YAYLAVOVA SAYYORA ISMATILLAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ROAD CONSTRU PROJECT INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ROAD CONSTRU PROJECT INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2018

624203

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305664150

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Mozorko'xna, Mozorko'xna MFY,  
Yangiobod ko'chasi, 164-uy,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Asl nusxa