

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 93/22

« 16 » 07 2022 йил

Денов шахри.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи бошлиғи Ю. Менглиев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирл.	Мик-дори	Нархи, сўм	ҚҚС15%, сўм	Умумий суммаси, сўм
1	Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектнинг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	9 304 348	1 395 652	10 700 000
Жами:				9 304 348	1 395 652	10 700 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 10 700 000 (Ун миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармаслиқга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада қўрсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада қўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада қўрсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада қўрсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши қўрашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўрашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймазлик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қиритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний қўчига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қўчига қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қўчига эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260


Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71 100

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» вилоят филиали

РАХБАР  А.Жўраев

Юрист  Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» тўғрисидаги шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолатини аниқладим:

2022 йил

«Буюртмачи»

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қўрилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК

Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт, 2

ИНН: 305 965 322. ОКЭД: 70220

Қаз.с/ёт/л.сч: 301121860224017068320 1100051

Қаз.с/ёт 2340 2000 3001 0000 1010

М.Б.Б ХККМ г. Ташкент

МФО: 00 014

ИВН қазн. под: 201 122 919

РАХБАР  Ю. Менглиев

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

С М Е Т А №93/22

Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Лойиха ташкилоти номи: “Прогресс” МЧЖ

Т. Р	Ишларнинг номи	Лойиха – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиха-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм	Лойиха-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм
1	2	3	4	5
	Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	Шартномавий жорий нархларда қуриладиган объектлар учун лойихалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби ҳақидаги НИЗОМ	380000000x3%= 11400000 КҚС билан	10 700 000
Жами:			11 400 000	10 700 000

Ҳисоблаш қиймати ташкил қилган қиймат ҚҚС билан 11 400 000 (Ун бир миллион тўрт юз минг) сум

Буюртмачининг келишуви асосида шартнома учун қабул қилинган қиймат:

ҚҚС билан 10 700 000 (Ун миллион етти юз минг) сум

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК
Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Лойиха бўлим бошлиғи:

“Прогресс” МЧЖ
Директор:

“Прогресс” МЧЖ
Бош ҳисобчи:



А. ЖУРАЕВ

Д. ЖУРАЕВА

М.П.



Илова
2022 йил "16" 07 даги
93/22- сонли шартномага

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА
№93/22-сонли шартнома
БАЁННОМАСИ

2022 йил "16" 07

Денов ш.

**Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва
тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг
лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича**

Бизлар ким, «Буюртмачи» ЎР УЖКХКВ «СТ ва ОСОҚБИК» УК Сурхондарё вилоят бошқармаси бошлиги Ю.Менглиев иккинчи томондан «Иш бажарувчи» Сурхондарё вилояти «Прогресс» МЧЖ директори А. Жураевлар билан биргаликда 2022 йил "16" 07 да имзоланган №93/22- сонли шартнома суммаси 10 700 000 (Ун миллион етти юз минг)сўмни, шу жумладан 15% ҚҚС билан нархлар иловадаги сметага асосан тегишли Низом ва келишувга мувофиқ тузилиб икки томонлама тўғри деб топилди.

Шартноманинг смета харажатларида Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги №396- сонли буйруғига асосан "Лойиха тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом"дан фойдаланилади.

Муаллифлик назорати ишларининг лойиҳалаш ишлари бозоридаги жорий ҳолни ҳисобга олган ҳолда томонларнинг ўзаро келишуви асосида белгиланди.

Шунга кўра икки томонлама ишларнинг яъни тўлов тўланиши ва ишнинг бажарилишига ушбу баённома асос бўлади.

Буюртмачи:

Иш бажарувчи:

Бошқарма бошлиги

Ю.А.Менглиев



Директори: А.Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113393 на приобретение Денов тумани Нуристон МФЙ худудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 06.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 16:27

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Бошлик	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	AQBAYEV NURIDDIN JUMANAZAROVICH	бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Бош инженер	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KLICHEV JAMSHID KAMOLOVICH	юрист	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.07.2022 года № лота 113393.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани Нуристон МФЙ худудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 800 000.00
Стартовая сумма	10 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати бўйича:

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	19	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	80	14	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT	20	106	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЛОУНА" МЧЖ						

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYUNA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYUNA" МЧЖ	10 800 000.00	10 800 000.00 UZS	10 800 000.00	00.00	10 800 000.00	04.07.2022 22:19:23	19.81
ПРОГРЕСС МЧЖ	10 800 000.00	10 700 000.00 UZS	10 700 000.00	00.00	10 700 000.00	04.07.2022 11:41:48	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYUNA" МЧЖ	74	19.81481	93.81481
ПРОГРЕСС МЧЖ	79	20	99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113393 от 06.07.2022 года на приобретение Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYUNA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Согласен	
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув раиси в.б.
 С.Савиғназаров
 " " " 2022 й.

Сув таъминоти ва оқибатли сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молин ва янгиликни қуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси ва
 Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналарини ичимлик сув таъминоти ва оқибатли сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишга топширилиш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиб) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиб) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан олдинги объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат танқилоз номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		39,6 км 7 объект					12 052,00			521,56								
	Кичик саноат зонаси		1,0 км					1 150,0			64,5								
1	Бандихон тумани Бектепа МФЙ КСЗ-3да ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,25 км					150,00			14,50	4,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
2	Қизилқум тумани Қунчиқош МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,4 км					550,00			26,50	16,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
3	Шеробод Тароқли МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,3 км					450,00			23,50	13,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		25,6 км, 1 объект					7 802,00			334,06								
4	Термиз шаҳри Тинчлик МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,8 км					320,00			19,60	9,60							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
5	Ангор тумани Шаргули МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,8 км					320,00			19,60	9,60							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
6	Бандихон тумани Пахтакор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км					800,00			34,00	24,00							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
7	Денов тумани Нуристон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,5 км					360,00			20,80	10,80							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
8	Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,3 км					150,00			14,50	4,50							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
9	Сариосиё тумани Анорзор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,2 км					1 400,00			52,00	42,00							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижоз	Бу юр ютмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10	Термиз тумани Нурафшон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	15,5 км					2 202,00			76,06									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										66,06									
11	Узун тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	4,0 км					1 000,00			40,00									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										30,00									
12	Шеробод тумани Тарокли МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,5 км					450,00			23,50									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										13,50									
13	Шўрчи тумани Оккамар МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви учун қудук қазىш*	2022 й	1 объект					800,00			34,00									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										24,00									
	Қурилиш материаллари саноатида иxtисослашган кичик саноат зоналари		13 км, 6 объект					3 100,0			123,0									
14	Бойсун тумани, Дарбанд МФЙ Қумлисой участкасидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	6 км, 2 объект					1 200,00			46,00									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										36,00									
15	Сариосиё тумани, Анарзор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	6 км, 2 объект					1 300,00			49,00									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										39,00									
16	Шеробод тумани, Қорабоғ МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғи, сув иншооти ва сув тозалаш иншооти қуриш *	2022 й	1 км, 2 объект					600,00			28,00									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										18,00									

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

"Қирғизлик"
"Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компания" УК
Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
Ю.Меғлиев
2022 й.

"Келишилди"
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК
директори
Х.Якубов
2022 йил " " "

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиғи
2022 йил " " "

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиғи
2022 йил " " "