

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича  
ШАРТНОМА № 120563

2022 йил «21» июль

Жиззах шаҳри

“Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.Анорбоев, бир томондан, ва “Jizzaxyo'loyiha” МЧЖ (кейинги уринларда «Ижрочи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ў.Отабобоев иккинчи томондан, мазкур шартномани қуйидагилар хақида туздилар:

### 1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартнома бўйича Ижрочи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Дўстлик тумани "Наврўз" МФЙ ички кўчаларини** лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш объекти бўйича амалдаги қонунчиликнинг ишларнинг шундай турига қўйладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини зиммасига олади

1.2. Хизматлар курсатиш муддати:

Ишнинг бошланиши: 2022 йил 21 июль;

Ишни яқунлаш: 10 (ўн) кун.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишлар қиймати танлов комиссиясининг 2022 йил “18” июльдаги № 120563-сонли мажлис баённомаси қарорига асосан ҚҚС билан **14 500 000 (ўн тўрт миллион беш юз минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати очиқдир. Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати қарорига асосан ҳамда вазиятлар, материаллар нархлари, ишга ҳақ тўлаш шартлари тубдан ўзгарганда ва бошқа харажатлар туфайли ишлар қиймати мазкур шартномага қўшимча битим тузиш йўли билан ўзгартирилиши мумкин.

2.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Ижрочининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома имзолангандан кейин бир ой давомида ишлар қийматидан 30% олдиндан тўлов;
- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг 60 кун давомида, Лойиҳани асосланган рад этиш хати йўқ бўлган тақдирда.

2.4. Буюртмачи молия органи томонидан молиялаштириш очилмаганлиги сабабли олдиндан тўловни ўтказиш мажбуриятини бажармаса, Ижрочи қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

2.5. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблаг молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тулов учун мажбуриятни зиммасига олмайди.

### 3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Объект бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириқни қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиб олиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалашга топшириқга ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календар муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг Ижрочи тайёр Лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати бўйича топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 30 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Ижрочига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Ижрочига юборилгандан сўнг иккитомонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Ижрочига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин қачиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

#### **4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Ижрочига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини Ижрочига тўлаб беради.

4.1.3. Ижрочидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Ижрочининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиш учун Ижрочини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Ижрочига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолангандан сўнг).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Ижрочини жалб қилиш.

4.2. Ижрочининг мажбуриятлари

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ва ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши, белгиланган тартибда муаллифлик назоратини олиб бориш ва ҳар 15 кун муддатда мунтазам равишда Буюртмачига маълумот бериш;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиш. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Ижрочи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмаслиги керак.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишишда Буюртмачи билан биргаликда иштирок этиш.

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талаблари ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартибини белгилайдиган бошқа қонунчилик ҳужжатларига жавоб берадиган тайёр Лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Ижрочидан куйидагиларни талаб қилиш:

- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилиши;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтириш;

- Ижрочи Лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли Буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплаш;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Ижрочидан талаб қилиш.

- «Ижрочи» ташкилотнинг айби билан лойиҳа ҳужжатларига қўшимча иш хажмлари ва харажатлар аниқланган тақдирда «Ўздавархитектқурилиш» кумитасининг 24.06.2008 йилги 50-сонли буйруғи

билан тасдиланган ШНК 1.03.01-08 нинг 1.13.-банди 3-хатбошига асосан Бажарувчига туланган сумма тулик Давлат бюджети фойдасига олиб куйилади.

4.4. Ижрочи куйидаги хуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма рухсати билангина лойиҳалаштиришга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниш.

#### **5. Томонлар жавобгарлиги.**

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин Ижрочи қафолатли муддат давомида (10 йил) Лойиҳанинг дастлабки камчиликлари ва Лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини тўлаб бериши керак.

5.3. Ижрочи Лойиҳадаги камчиликлар учун (ушбу камчиликлар аниқланган вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда) куйидаги ҳолларда жавоб бермайди:

- Буюртмачи Ижрочи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида Лойиҳага қўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Ижрочи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

5.7. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаган шарти билан, биринчи томон иккинчи томонни 30 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

5.8. Шартнома муддатидан илгари бекор қилинган ҳолда, шартномани бекор қилиш ташаббуси билан чиққан томон иккинчи томонга мазкур шартнома бўйича ишлар қийматидан 10 % миқдорида жарима (неустойка) тўлайди.

#### **6. Махфийлик.**

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари керак.

#### **7. Шартномани ўзгартириш ва тугатиш.**

7.1. Мазкур шартноманинг 10.1-пунктида кўрсатилганидек, шартнома муддати тугаши билан томонларнинг шартномадаги мажбуриятлари тугайди.

7.2. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартнома ўзгартирилиши ёки муддатидан илгари тугатилиши мумкин.

7.3. Мазкур шартномага қўшимча битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолангандан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки тугатилиши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини тугатиш томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

#### **8. Низоларни хал этиш.**

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан хал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар хал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар Жиззах туманлараро иктисодий судида кўриб чиқилади.

## 9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

## 10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома вилоят Ғазначилик бошқармасидан электрон тарзда руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Ижрочида сақланади.

## 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

**БУЮРТМАЧИ:**

**“Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК**

Манзил: Жиззах шаҳри. Маданият маҳалласи. Пахтакор кучаси 10 уй

Ш/х: 80452860024017045129118516

ИНН: 304 897 494, МФО ОКЭД: 71 120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор  Ш.Анорбоев

**ИЖРОЧИ:**

**“Jizzaxyo’lloyiha” МЧЖ**


Жиззах шаҳри Маданият маҳалласи  
Пахтакор кўчаси 9 уй

Х/р: 2020 8000 1040 5928 9001

АЖ “Асака банк” Жиззах филиали  
МФО 00140,

ИНН 203 294 197

ОКЭД: 71 110

Директор  Ў. Отабобоев

## ХУКУКИЙ ХУЛОСА:

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Конунининг 21-моддаси талаблари асосида тузилган. Экспертиза хулосаси шартнома шартларининг мослиги ва унда тарафларнинг жавобгарлиги ҳамда низоларнинг ҳал этилиши тартиби амалдаги қонунчилик талабларига мослигини беради.

Хукукий экспертиза натижасига кура қуйидагилар аниқланди:

1. Шартнома лойихаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари талабларига мувофиқ тузилган. Такдим этилаётган пудрат шартномаси шартлари қонунчилик талабларига жавоб беради. Шартнома буйича юзага келган ҳар қандай ҳолат Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 686-708-моддалари ҳамда “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Конуннинг 10,11-моддалари билан тартибга солинади.

2. Шартнома буйича тарафларнинг уз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида юзага келадиган жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги Конуннинг 24-34, 36-моддалари талабларига мос келади.

“Жиззах МЙБХ” ДУК

Бош юристконсульти:



Ф. Кулматов

“ТАСОҒИЛ КИТАПХОНА”



Жиззах вилоятларида давлат буюртмачи хизмати ташкил этилиши билан бир қаторда директорлик қўриқовидан директор Ш.Умарбаев

“Жиззах минтақавий ишларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси танлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари бўйича танлаш ишпирокчилардан шикоят тушмагандлиги тўғрисида

Б.БЕҒНОМА № 18ж

21 июл 2022 йил

Жиззах шаҳри

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

7. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳандис, комиссия раиси
8. Шойматов Сайер Булим бошлиғи, қотиб
9. Умарбаев Шодирер Бош хисобчи, комиссия аъзоси
10. Қўлмагов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
11. Жўмаев Саидхўмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
12. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КҮН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги УРК-684-сонли қонунга асосан 2022 йил 18-июлда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛИДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков сўзга чиқиб, давлат харидлари электрон тизими орқали

Дот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш голубининг таклиф нархи
22110012120563	Дўстлик т. "Наврўс" МФЙ ички кўчаларининг лойиҳа-смета хужжатларининг тасвирлаш	29,523,810	14,500,000

юқорида кўрсатилган объект бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш учун ООО JIZZAX УО ДД ОУНА голуб деб толинди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) кўнлик мулат ичинда танлаш ишпирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича шпироклар тушган эки тушмагандлигини хақида сўради.

Кўн тартибдаги масала қозғалди комиссия аъзолари Ш.Умарбаев, Ф. Қўлмагов, С.Жўмаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш ишпирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича шпироклар тушмагандлигини ўз сўзларида маълум қилди.

Билдирилган фикр мулоҳазаларини инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Масъур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали голуб деб толинган ООО JIZZAX УО ДД ОУНА билан шартнома имзолансин.

5. Саримсоков Шарофиддин
6. Умарбаев Шодирер
7. Қўлмагов Фарход
8. Жўмаев Саидхўмад
5. Боймуратов Шавкат

























№	Үр	Үр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойканинг кучлиги (кВт)	Жаҳазий таъминотнинг умумий қиймати, юз миң сўмдан ортиқроқ бўлганда	01.01.2022 йилда шундан олдин	01.01.2022 йилда шундан олдин	2022 йилда жами капитал қурилмалар	шундан				шундан		Асосий фондларнинг янги ҳисобидан		Тегили рақам	Тегили рақам	Тегили рақам	Тегили рақам	Тегили рақам			
										Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементтобегон йўл қилиш	Асфальтобегон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буюрмачилик ва инвентаризация харajatлар	Лойка ва экспертиза харajatлар	Буюрмачилик ва инвентаризация харajatлар	Қурилиш қиймати (кВт)						Қурилиш қиймати (кВт)		
			<b>Ш.Рашидов тумани жами</b>		<b>31,125</b>			<b>9 771 839,279</b>	<b>4,837</b>	<b>3 509 384,108</b>	<b>5,505</b>	<b>2 264 225,765</b>	<b>20,783</b>	<b>3 537 162,308</b>	<b>461 067,098</b>	<b>172 654,000</b>	<b>288 413,098</b>	<b>19,948</b>	<b>6 044,545</b>						
			<b>"Хайриабод" МФЙ кўчалари</b>		<b>7,192</b>			<b>2 017 413,097</b>	<b>1,005</b>	<b>714 860,873</b>	<b>0,660</b>	<b>313 731,669</b>	<b>5,527</b>	<b>894 273,472</b>	<b>94 547,083</b>	<b>33 825,000</b>	<b>60 722,083</b>	<b>7,192</b>	<b>2 017,413</b>						
321	1		Хончарвоқ кучаси	2022 йил	0,723	126 280,684	126 280,684	126 280,684	126 280,684	126 280,684	8 624,460	8 624,460			4 909,000	3 715,460	0,723	126 281	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	
322	2		Янгиҳаёт 1 кучаси	2022 йил	0,153	20 835,774	20 835,774	20 835,774	20 835,774	20 835,774	1 091,503	1 091,503	0,153	19 744,271	1 091,503	468,000	623,503	0,153	20 836	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
323	3		Сойбуён кучаси	2022 йил	0,500	85 436,173	85 436,173	85 436,173	85 436,173	85 436,173	4 069,475	4 069,475	0,500	81 366,698	4 069,475	1 500,000	2 569,475	0,500	85 436	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
324	4		Бобургуна кучаси	2022 йил	2,080	351 154,439	351 154,439	351 154,439	351 154,439	351 154,439	12 669,013	12 669,013	2,080	338 485,426	12 669,013	1 980,000	10 689,013	2,080	351 154	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
325	5		Зарбулоқ 1 кучаси	2022 йил	1,496	252 834,998	252 834,998	252 834,998	252 834,998	252 834,998	9 385,867	9 385,867	1,496	243 449,131	9 385,867	1 698,000	7 687,867	1,496	252 835	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
326	6		Гултепа кучаси	2022 йил	0,190	32 465,746	32 465,746	32 465,746	32 465,746	32 465,746	1 546,400	1 546,400	0,190	30 919,346	1 546,400	570,000	976,400	0,190	32 466	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
327	7		Боголвин кучаси	2022 йил	0,385	65 005,872	65 005,872	65 005,872	65 005,872	65 005,872	2 353,496	2 353,496	0,385	62 652,376	2 353,496	375,000	1 978,496	0,385	65 006	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
328	8		Қўрғонча кучаси	2022 йил	0,571	431 362,682	431 362,682	431 362,682	431 362,682	431 362,682	20 856,358	20 856,358	0,571	410 506,324	20 856,358	7 893,000	12 963,358	0,571	431 363	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
329	9		Булуғтур кучаси	2022 йил	0,300	221 148,870	221 148,870	221 148,870	221 148,870	221 148,870	10 576,649	10 576,649	0,300	210 572,221	10 576,649	3 927,000	6 649,649	0,300	221 149	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
330	10		Карвонсарой кучаси	2022 йил	0,134	98 698,875	98 698,875	98 698,875	98 698,875	98 698,875	4 916,547	4 916,547	0,134	93 782,328	4 916,547	1 955,000	2 961,547	0,134	98 699	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
331	11		Нуристон кучаси	2022 йил	0,300	151 123,698	151 123,698	151 123,698	151 123,698	151 123,698	9 473,174	9 473,174	0,300	141 650,524	9 473,174	5 000,000	4 473,174	0,300	151 124	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
332	12		Ешлик кучаси	2022 йил	0,360	181 065,286	181 065,286	181 065,286	181 065,286	181 065,286	8 984,141	8 984,141	0,360	172 081,145	8 984,141	3 550,000	5 434,141	0,360	181 065	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.	№3727	22.04.2022 й.
			<b>"Қаттақашлоқ" МФЙ кўчалари</b>		<b>4,873</b>			<b>1 730 991,798</b>	<b>1,300</b>	<b>902 309,348</b>	<b>1,230</b>	<b>388 885,994</b>	<b>2,343</b>	<b>354 915,992</b>	<b>84 880,464</b>	<b>32 898,000</b>	<b>51 982,464</b>	<b>4,873</b>	<b>1 730 992</b>						
333	1		Қаттақашлоқ кучаси	2022 йил	0,850	145 829,481	145 829,481	145 829,481	145 829,481	145 829,481	6 843,045	6 843,045	0,850	138 986,436	6 843,045	2 454,000	4 389,045	0,850	145 829	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
334	2		Боголвин кучаси	2022 йил	0,210	36 622,178	36 622,178	36 622,178	36 622,178	36 622,178	2 284,352	2 284,352	0,210	34 337,826	2 284,352	1 200,000	1 084,352	0,210	36 622	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
335	3		Устурдона кучаси	2022 йил	0,680	93 123,735	93 123,735	93 123,735	93 123,735	93 123,735	5 177,257	5 177,257	0,680	87 946,478	5 177,257	2 400,000	2 777,257	0,680	93 124	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
336	4		Янгиулистон кучаси	2022 йил	0,680	501 307,074	501 307,074	501 307,074	501 307,074	501 307,074	24 725,931	24 725,931	0,680	476 581,143	24 725,931	9 676,000	15 049,931	0,680	501 307	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
337	5		Ўратепалик кучаси	2022 йил	0,150	2 418,305	2 418,305	2 418,305	2 418,305	2 418,305	19 579,646	19 579,646	0,150	19 579,646	2 418,305	1 800,000	618,305	0,150	2 418	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
338	6		Бехмур кучаси	2022 йил	0,620	443 160,254	443 160,254	443 160,254	443 160,254	443 160,254	17 432,049	17 432,049	0,620	425 728,205	17 432,049	3 988,000	13 444,049	0,620	443 160	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
339	7		Бехмур кучаси (давонин)	2022 йил	0,453	78 804,520	78 804,520	78 804,520	78 804,520	78 804,520	4 738,914	4 738,914	0,453	74 065,606	4 738,914	2 400,000	2 338,914	0,453	78 805	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
340	8		Бехмур кучаси	2022 йил	0,770	241 762,871	241 762,871	241 762,871	241 762,871	241 762,871	229 243,599	229 243,599	0,770	229 243,599	229 243,599	5 280,000	7 239,272	0,770	241 763	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
341	9		Маргиёла 2 кучаси	2022 йил	0,200	85 628,008	85 628,008	85 628,008	85 628,008	85 628,008	4 753,919	4 753,919	0,200	80 874,089	4 753,919	2 200,000	2 553,919	0,200	85 628	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
342	10		Баҳвал кучаси	2022 йил	0,260	82 755,726	82 755,726	82 755,726	82 755,726	82 755,726	3 987,420	3 987,420	0,260	78 768,306	3 987,420	1 500,000	2 487,420	0,260	82 756	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.	№3706	22.04.2022 й.
			<b>3 "Олмачи" МФЙ кўчалари</b>		<b>7,883</b>			<b>2 296 140,191</b>	<b>1,187</b>	<b>833 258,276</b>	<b>1,155</b>	<b>481 774,538</b>	<b>5,541</b>	<b>872 949,209</b>	<b>108 158,168</b>	<b>39 064,000</b>	<b>69 094,168</b>	<b>7,883</b>	<b>2 296 140</b>						
343	1		Парвоз кучаси	2022 йил	0,620	86 730,342	86 730,342	86 730,342	86 730,342	86 730,342	4 836,133	4 836,133	0,620	81 894,209	4 836,133	2 250,000	2 586,133	0,620	86 730	№3708	22.04.2022 й.	№3708	22.04.2022 й.	№3708	22.04.2022 й.
344	2		Малак кучаси	2022 йил	0,856	118 887,359	118 887,359	118 887,359	118 887,359	118 887,359	5 820,531	5 820,531	0,856	113 066,828	5 820,531	2 250,000	3 570,531	0,856	118 887	№3708	22.04.2022 й.	№3708	22.04.2022 й.	№3708	22.04.2022 й.

№	№ Т/р	№ Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Ишончлилиги коэффициентини (коэф.)	Жорий таъмирнинг қилинган қиммати (млн.сўм)	2022 йилда ишларнинг қилинган қиммати (млн.сўм)	2022 йилда янги капитал қурилмалар қилинган қиммати (млн.сўм)	Иш жумладан				Асосий фондларнинг янги туширилиши		Ташкир саноатини баёнкаси	Техника экспертиза саноат ва	Пулнинг қурилиш ташкилотлари	
									Цементтобегон йўл қилиш	Асфальтобегон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буржувациянинг жағал харажатлари	Дойиз ва эскиртки харажатлари	Буржувациянинг саноат харажатлари				Қурилиш қиммати (коэф.)
345	3		Олмачи кўчаси	2022 йил	0,465	81 459,979	81 459,979	81 459,979	77 555,847	3 904,132	77 555,847	0,465	81 460	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
346	4		Гулдилар кўчаси	2022 йил	1,450	251 931,862	251 931,862	251 931,862	241 840,785	10 091,077	7 637,077	1,450	251 932	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
347	5		Шахристон кўчаси	2022 йил	0,460	80 944,713	80 944,713	80 944,713	76 721,916	4 222,797	4 222,797	0,460	80 945	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
348	6		Насаф кўчаси	2022 йил	0,550	96 729,541	96 729,541	96 729,541	91 732,718	4 996,823	4 996,823	0,550	96 730	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
349	7		Толимаржон кўчаси	2022 йил	1,140	198 541,229	198 541,229	198 541,229	190 136,906	8 404,323	8 404,323	1,140	198 541	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
350	8		Мумтоз (Олмачи-2) кўчаси	2022 йил	0,917	674 256,082	674 256,082	674 256,082	643 632,835	30 623,247	30 623,247	0,917	674 256	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
351	9		Зиёдилар кўчаси	2022 йил	0,270	199 147,613	199 147,613	199 147,613	189 625,441	9 522,172	9 522,172	0,270	199 148	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
352	10		Янгиор 2 кўчаси	2022 йил	1,155	507 511,471	507 511,471	507 511,471	481 774,538	1 155	481 774,538	1,155	507 511	№37608 22.04.2022 й.	№37608 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
353	4		Заира маблаглар ҳисобидан	2022 йил	11,177	3 727 294,193	3 727 294,193	3 727 294,193	3 553 812,810	1 345	1 079 833,564	7,372	106 614,383	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	ООО"ИЗДАХ УОЛ ТАМБЛАШ"		
353	3		Юксалиш МФЙ А. Колпирй кўчаси	2022 йил	0,330	258 237,854	258 237,854	258 237,854	245 871,703	0,330	245 871,703	0,330	258 237,854	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
354	2		Янгилик МФЙ Ш. Саъдуллаев кўчаси	2022 йил	0,300	130 133,673	130 133,673	130 133,673	123 166,673	0,300	123 166,673	0,300	130 133,673	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
355	3		Тараққиёт МФЙ Муҳаммадилар кўчаси	2022 йил	0,840	360 792,592	360 792,592	360 792,592	345 915,138	0,840	345 915,138	0,840	360 792,592	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
356	4		Тараққиёт МФЙ Навруз кўчаси	2022 йил	0,365	293 038,773	293 038,773	293 038,773	278 025,993	0,365	278 025,993	0,365	293 038,773	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
357	5		Сўлдана МФЙ Хурросон кўчаси	2022 йил	0,350	301 633,084	301 633,084	301 633,084	286 369,984	0,350	286 369,984	0,350	301 633,084	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
358	6		Тўғси МФЙ Ғаламат кўчаси	2022 йил	0,200	101 987,698	101 987,698	101 987,698	96 687,085	0,200	96 687,085	0,200	101 987,698	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
359	7		Нурафшон МФЙ Эркесвар кўчаси	2022 йил	0,800	165 070,301	165 070,301	165 070,301	154 967,283	0,800	154 967,283	0,800	165 070,301	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
360	8		Учтепа МФЙ Учтепа ва Пахтавор кўчалари	2022 йил	1,322	226 704,159	226 704,159	226 704,159	215 865,203	1,322	215 865,203	1,322	226 704,159	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
361	9		Қорантоқ МФЙ Хасанқова ва Кахроул кўчалари	2022 йил	0,800	243 547,259	243 547,259	243 547,259	233 629,378	0,800	233 629,378	0,800	243 547,259	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
362	10		Халобол МФЙ Осие кишлоғи кўчалари	2022 йил	0,870	180 588,492	180 588,492	180 588,492	172 998,536	0,870	172 998,536	0,870	180 588,492	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
363	11		Истиклол МФЙ Румий кўчаси	2022 йил	0,400	247 570,731	247 570,731	247 570,731	236 476,438	0,400	236 476,438	0,400	247 570,731	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
364	12		Нурафшон МФЙ Шаббола кўчаси	2022 йил	0,780	141 032,928	141 032,928	141 032,928	134 495,076	0,780	134 495,076	0,780	141 032,928	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
365	13		Бобур МФЙ Улугбек кишлоғи	2022 йил	1,200	246 467,407	246 467,407	246 467,407	236 464,473	1,200	236 464,473	1,200	246 467,407	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
366	14		Тоқчилик МФЙ Файзли кўчаси	2022 йил	1,100	213 188,061	213 188,061	213 188,061	203 095,205	1,100	203 095,205	1,100	213 188,061	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
367	15		Раваалик МФЙ Гўлбор кўчаси	2022 йил	0,720	291 005,877	291 005,877	291 005,877	277 588,230	0,720	277 588,230	0,720	291 005,877	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		
368	16		Яқобқирғон МФЙ Ёрилик кўчаси	2022 йил	0,300	259 784,569	259 784,569	259 784,569	248 687,931	0,300	248 687,931	0,300	259 784,569	№37607 22.04.2022 й.	№37607 22.04.2022 й.	Ташков восилда		

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	шў жумадан				Асосий фондларнинг янги тузилмалари		Гурпҳармонликка эришган ва янги қўрилган объектларнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми		
											Куршил	Цементбетон йўл қилиш	Асфальтбетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Бурмачилик ва асфальтбетон йўл қилиш	Дўikka ва асфальтбетон йўл қилиш						Бурмачилик ва асфальтбетон йўл қилиш	Қўрилган қисми (сў)
369	17	Умар МФЙ Шодлик кўчаси	2022 йил	66 510 735	66 510 735	79 975 211	79 975 211	3 949 802	3 949 802	3 102 254	3 102 254	0,500	63 408 481	3 102 254	1 200 000	1 902 254	№37607	22.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	
<b>Житзах шаҳар жами</b>																							
1	1	"Оккўргонлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	8 366 602 659	8 366 602 659	2 213 897 301	2 213 897 301	76 025 409	76 025 409	6 930	6 930	0,000	0,000	374 491 162	222 514 762	12 566	6 787 164	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
370	1	Тандирлар кўчаси	2022 йил	79 975 211	79 975 211	481 669 238	481 669 238	398 190 284	398 190 284	1,848	1,848	0,000	0,000	100 942 546	69 912 546	3 978	2 314 840	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
371	2	Новобойлар кўчаси	2022 йил	398 190 284	398 190 284	481 669 238	481 669 238	18 532 203	18 532 203	0,853	0,853	0,000	0,000	18 532 203	6 543 000	0,853	398 190	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
372	3	Ок-сарой кўчаси	2022 йил	481 669 238	481 669 238	242 255 500	242 255 500	19 696 609	19 696 609	1,102	1,102	0,000	0,000	19 696 609	5 108 000	1,102	481 669	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
373	4	Фаровонлик кўчаси	2022 йил	242 255 500	242 255 500	826 412 330	826 412 330	12 459 709	12 459 709	0,321	0,321	0,000	0,000	12 459 709	5 203 000	0,321	242 256	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
374	5	Байналминал кўчаси	2022 йил	826 412 330	826 412 330	34 175 990	34 175 990	286 337 284	286 337 284	1,154	1,154	0,000	0,000	34 175 990	9 158 000	1,154	826 412	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
375	6	Устобод кўчаси	2022 йил	286 337 284	286 337 284	12 128 233	12 128 233	12 128 233	12 128 233	0,373	0,373	0,000	0,000	12 128 233	3 469 000	0,373	286 337	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
<b>"Амир Темур" МФЙ кўчалари</b>																							
376	1	Асл қорасой кўчаси	2022 йил	563 645 277	563 645 277	25 183 070	25 183 070	283 492 158	283 492 158	1,370	1,370	0,000	0,000	25 183 070	8 179 000	1,370	563 645	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
377	2	Ўрта бўз МФЙ А. Темур кўчаси	2022 йил	283 492 158	283 492 158	160 945 175	160 945 175	13 933 382	13 933 382	0,696	0,696	0,000	0,000	13 933 382	5 421 000	0,696	283 492	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
378	3	А. Темур кўчаси (Янги участка)	2022 йил	160 945 175	160 945 175	7 173 934	7 173 934	667 174 269	667 174 269	0,362	0,362	0,000	0,000	7 173 934	2 318 000	0,362	160 945	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
379	4	Қозилда Румий кўчаси	2022 йил	323 151 857	323 151 857	13 422 914	13 422 914	309 728 943	309 728 943	0,445	0,445	0,000	0,000	13 422 914	3 642 000	0,445	323 152	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
380	5	Жилде-гулдан кўчаси	2022 йил	667 174 269	667 174 269	522 352 440	522 352 440	26 993 243	26 993 243	0,902	0,902	0,000	0,000	26 993 243	6 777 000	0,902	667 174	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
381	6	Манавият кўчаси	2022 йил	522 352 440	522 352 440	23 448 269	23 448 269	498 904 171	498 904 171	0,757	0,757	0,000	0,000	23 448 269	7 693 400	0,757	522 352	№37604	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
<b>"Тинчлик" МФЙ кўчалари</b>																							
382	1	Қамарли кўчаси	2022 йил	569 955 398	569 955 398	21 914 553	21 914 553	548 040 845	548 040 845	1,824	1,824	0,000	0,000	21 914 553	4 608 000	1,824	569 955	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
383	2	Обили йўли кўчаси	2022 йил	136 619 289	136 619 289	207 503 304	207 503 304	6 437 988	6 437 988	0,333	0,333	0,000	0,000	6 437 988	2 327 000	0,333	136 619	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
384	3	Саховалия кўчаси	2022 йил	207 503 304	207 503 304	8 833 775	8 833 775	198 669 529	198 669 529	0,475	0,475	0,000	0,000	8 833 775	2 560 000	0,475	207 503	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
385	4	Марғиёна кўчаси	2022 йил	560 904 751	560 904 751	538 376 391	538 376 391	538 376 391	538 376 391	0,769	0,769	0,000	0,000	538 376 391	5 527 000	0,769	560 905	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
386	5	Шеробол-1 кўчаси	2022 йил	138 137 745	138 137 745	318 442 131	318 442 131	8 505 237	8 505 237	0,218	0,218	0,000	0,000	8 505 237	3 780 000	0,218	138 138	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
387	6	Шеробол-2 кўчаси	2022 йил	318 442 131	318 442 131	14 682 412	14 682 412	303 759 719	303 759 719	0,437	0,437	0,000	0,000	14 682 412	5 090 000	0,437	318 442	№37605	25.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
<b>4 Захира маблаглар тиббиотидан</b>																							
388	1	Обод МФЙ Ёш кўчаси	2022 йил	1 010 324 902	1 010 324 902	26 960 000	26 960 000	983 364 902	983 364 902	1,190	1,190	0,000	0,000	26 960 000	24 960 000	1,190	2 000 000	№38767	27.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми
389	2	Ўраталлик МФЙ Арзилик кўчаси	2022 йил	130 724 620	130 724 620	9 102 659	9 102 659	121 621 961	121 621 961	0,142	0,142	0,000	0,000	9 102 659	5 454 000	0,142	3 648 659	№38767	27.04.2022 й.	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми	Ташкилотнинг қўрилган қисми

№	Ур	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локавий қувват (кВт)	Жорий таъмирнинг тугаланиши ва янги қурилишнинг бошланиши		2022 йил жами капитал қурилишлар		Иш жүзидики				Кейинги фазиларнинг иш жүзидики		Ўрта ҳисоб қилинган қурилиш ва таъмир қилинган объектларнинг умумий қиймати	Ташкилотнинг ҳисоби ва тизими	Ўрта ҳисоб қилинган қурилиш ва таъмир қилинган объектларнинг умумий қиймати	Ўрта ҳисоб қилинган қурилиш ва таъмир қилинган объектларнинг умумий қиймати	
					2022 йил	2022 йил	Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шу йилдан	Шу йилдан	Шу йилдан	Шу йилдан	Шу йилдан					Шу йилдан
390	3	Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	199 184,848	0,524	199 184,848	19 200,000	5 975,545	25 175,545	19 200,000	5 975,545	ЖМБ07	27.04.2022 й.	Ташкилот ҳисоби
391	4	Ўратепалик МФЙ Н.Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	194 775,828	0,222	194 775,828	13 410,000	5 843,275	19 253,275	13 410,000	5 843,275	ЖМБ07	27.04.2022 й.	Ташкилот ҳисоби

\*Объектларнинг қиймати ва қуввати ҳақидаги маълумотлар турли лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида шайланган бўлиши мумкин. Давлат эҳтирози қўрилган объектларнинг қиймати шайланган бўлиши мумкин.

**" К И Р И Т И Л Д И "**

"Жиззах вилоятининг йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори Ш. Анорбоев

"Жиззах вилоят-деҳқончилик йўллари буюртмачи хизмати" бош бўлими раҳбари Х. Раҳमतов

2022 й.




Handwritten signature

Handwritten signature