

г. Нукус

Управление Благоустройство г.Нукус в лице начальника Т.Халкназарова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО«MAX ELIT STROY» в лице директора А.Ж.Аллашова действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Благоустройство спорт площадки "STREET WORKOUT" на берегу канала "Дослык" в г.Нукусе.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **479 060 870 (четыреста семьдесят девять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) сум 00 тийин.** с учетом НДСом в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

### V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «б» июль 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении \_\_\_\_\_ дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.



## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении \_\_\_\_\_-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.



## ХII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

## ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

## ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

## ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний 169/1

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110002

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИИН: 201122919

Руководитель:

Т.Халкназаров

М.П.

М.П.

«Подрядчик»

ООО «MAX ELIT STROY»

Адрес: РК г.Нукус ул.Турткуловское шоссе №38

Теле/факс 94 900 2444, 93 489 0444, 61 223 9797

р/счѐт: 2020 8000 4008 5205 4001

ИНН: 305 129 142 МФО: 00621

Банк: АКИБ "Ипотека банк" КК фил.

ОКЭД: 41 201

Директор

А.Ж.Аллашов

М.П.





**YuRIDIK AHAMIYaTGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDAGI HUQUQIY  
XULOSA**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1.Loyihaning turi – Shartnoma

2.Loyihaning nomi – sport maydonini obodonlashtirish haqida.

3.Nukus shahar Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil 30-iyun kuni kiritilgan «**MAX ELIT STROY**» mas’uliyati cheklangan jamiyati bilan **479 060 870** ( to‘rt yuz yetmish to‘qqiz million oltmish ming sakkiz yuz yetmish) so‘mga Do‘stlik kanala bo‘yidagi “**STREET WORKOUT**” sport maydonini obodonlashtirish to‘g‘risidagi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat  
ko‘rsatish markazi  
bosh yuristkonsulti**



**A.Seytnazarov**

## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106968 на приобретение Услуги по текущему ремонту спортивных площадок

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 10:38

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Секретарь комиссии</b>	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 106968.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту спортивных площадок</b>
Подробное описание	Благоустройство спорт площадка "Street Workout" на берегу канала "Дослык" в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	484 060 870.00
Стартовая сумма	484 060 870.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО КОНКРЕТ КАМЕН</b>	20	Документ прикреплен	17	Экспертная		
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	20	20	18	Экспертная		
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	20	Документ прикреплен	18	Экспертная		

Критерий №2 Должны иметь необходимые техник

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО КОНКРЕТ КАМЕН</b>	20	Документ прикреплен	16	Экспертная		
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	20	Документ прикреплен	18	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО КОНКРЕТ КАМЕН</b>	20	Документ прикреплен	17	Экспертная		
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	20	20	18	Экспертная		
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	20	Документ прикреплен	18	Экспертная		

Критерий №4 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО КОНКРЕТ КАМЕН</b>	20	Документ прикреплен	17	Экспертная		
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	20	20	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	20	Документ прикреплен	18	Экспертная		

Критерий №5 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО KONKRET KAMEN</b>	20	Документ прикреплен	17	Экспертная		
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	20	Документ прикреплен	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	484 060 870.00	479 060 870.00	22.06.2022 12:35:03	28.80
<b>ООО KONKRET KAMEN</b>	484 060 870.00	482 060 870.00	21.06.2022 17:07:37	28.62
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	484 060 870.00	459 857 826.00	22.06.2022 02:03:21	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО MAX ELIT STROY</b>	63	28.79746	91.79746
<b>ООО KONKRET KAMEN</b>	58.8	28.61824	87.41824
<b>ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI</b>	60.9	30	90.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106968 от 23.06.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту спортивных площадок определила победителем:

ООО MAX ELIT STROY  
305129142

и резервный исполнитель: ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI (306101810)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии



<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



PDF WIZ



**«27» июнь 2022-жыл**

**Нөкис қаласы Дослық каналы бойындағы спорт майданшасын салу жұмыстарын орынлау бойынша откерилген 21-санлы мәжлис баянламасы**

2022-жыл “27” июнь

Нөкис қаласы

**Қатнасыўшылар**  
**Комиссия баслығы**  
**Комиссия ағзалары**

(Ф.И.Ш)  
Ембергенов.А  
Косымбетов.А  
Бекмуратов.К  
Хақимниязов.А  
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)  
Бас инженер  
Болим баслык  
Бас эконамист  
Техник кадагалаушы  
Канийге

**КҮН ТӘРТИБИ:**

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

**Нөкис қалалық Абаданластырыу басқармасы** - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нөкис қаласы Дослық каналы бойындағы спорт майданшасын салу жұмыстарын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жұмыстарын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жұмыстарын әмелге асырыў бойынша проект-смета жұмыстарын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 15 июнь күни 22110012106968-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жұмыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын баҳалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:	16-июнь 2022-жыл
Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:	22-июнь 2022-жыл
Таңлап алыў шартнама суммасы:	484 060 870 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды

№	Қатнасыўшылар хаккында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	“MAX ELIT STROY”	305129142	Турткулское шоссе №54	А.Аллашов	305129142	А.Аллашов	305129142

2.	«DOSLIQ MEBEL ORAYI»	306101810	Г.Нукус М.Жуманазаров б/н	Б.Раметов	306101810	Б.Раметов	306101810
3.	“KANKRET KAMEN”	305799537	Турткулское шоссе №38	М.Турекеев	305799537	М.Турекеев	305799537

1. Таңлап алыў катнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;  
Барлық катнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжетлери талапларына муўапық мөрленген халда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу катнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууаптылығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Дослық каналы бойындағы спорт майданшасын салыу жумысларын орынлау бойынша жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО “MAX ELIT STROY” 479 060 870.00 сум** (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, «DOSLIQ MEBEL ORAYI» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.


3. Нызам талапларына муўапық таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте саклануын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хақимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"MAX ELIT STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"MAX ELIT STROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.11.2017

552971

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305129142

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, Ajeniya koshesi raqamsiz,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

