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1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-271 от 06.06.2022г.

1.2.  Задание  на  расчет  стоимостей  по  объекту,  утвержденное  заказчиком  ГУП  СЗ  по
региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО
«The Вest Unique Projest» от 2022г.

1.3. Письмо заказчика - ГУП СЗ по региональным дорогам Ташкентской области №01/06-567 от
06.07.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП СЗ по
региональным дорогам Ташкентской  области,  согласованные МФЙ Гулистон  и  проектной
организацией ООО «The Вest Unique Projest» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме  508706,202тыс.сум с НДС и без затрат
заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.  Представленной  сметной  документацией  и  утвержденным  дефектным  актом
предусматриваются  следующие  работы:

– ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА;

http://www.mc.uz/
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– УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ толщ.
4см;

– розлив вяжущих материалов;

– устройство дорожного покрытия протяжённостью – 580м;

– ширина дорог 3,5-11м;

– устройство асфальтового покрытия из мелкозернистых смесей толщиной 5см и др.

3 . 2 .  Р а с ч е т н а я  с м е т н а я  д о к у м е н т а ц и я  с о с т а в л е н а  в  с о о т в е т с т в и и  с
Постановлениями                   КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные
текущие  цены  при  реализации  инвестиционных  проектов»,  от  12.05.2004  г.  №226  «О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по
определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные  ведомости  составлены  с  использованием  действующей  в  республике  сметно-
нормативной базы.

Стоимости  основных  строительных  материалов,  конструкций,  изделий  и  оборудования
уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на
биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП СЗ по региональным дорогам Ташкентской области.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы на демонтажные работы, затраты основных
строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин
и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в
размере 508706,202тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в
размере 19,0%.

6.3.  При  производстве  демонтажных  работ,  стоимость  возврата  материалов  определить
совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5.  Заказчику,  до  утверждения,  необходимо  согласовать  документацию  со  всеми
заинтересованными  организациями  в  установленном  порядке.

7. Xulosalar.
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7.1.  Расчет  стоимости  сметной  документации  в  текущих  ценах  по  объекту  «Тошкент
вилояти Бўка тумани "Гулистон" МФЙ худудида ташкил қилинган ёшлар саноат ва
тадбиркорлик зонасининг кириш йўларини жорий таъмирлаш», с учетом результатов
экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в
сумме 508706,202тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В  соответствии  с  «Временным  положением  о  порядке  определения  стоимости
строительства  объектов  в  договорных  текущих  ценах»,  утвержденным  Постановлением
Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз.
№46  от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик
с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH
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где:

где:

См1, См2, СмЗ, Смn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:
Смn = N х Цср, 

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для
строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость материалов и металоконструкций принята по каталогу текущих цен Госархитекстроя 1
кв.2021г. Котировки биржевых (внутренний рынок) товаров за период с 28июня по 2 июля 2021 года
Расчет транспортных расходов определен в 5% от стоимости материалов, конструкций и
оборудования по письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05

См = См1 + См2 + СмЗ + ....+Смn,

С = (Со + См + Сзп + Сэм +Сп+Пп + Пз + Ср) х Кр,

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь; 
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера 
Пп - прочие затраты и расходы подрядчика; 
Пз - прочие затраты и расходы заказчика; 
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
на очередной год.
показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с 

 Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ КИЛИНАЁТГАН 
ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ 

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами
определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09. 

Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.



где:

СОСТАВИЛ И.БОБОЖОНОВ

Прочие затраты приняты в размере 22,82% согласно среднестатистических данных РУз по
Ташкентской области.Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы,
экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других
расходов, связанных со строительством объекта. 
Налог на добавленую стоимость (НДС) принят в размере 15%
Пояснительную записку составил:-                

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным
Госархитекстроя за 2016г с  повышающими коэфициентами на уровень инфляции . 

Затраты на заработную плату согласно среднестатистической месячной заработной платы на 1 квартал
2021г по Джизакской области. 15640,3408  сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства
объекта принимается по текущим ценам по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.



                                                                                             

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ 
КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ 
КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

    
№ п.п Наименование затрат Стоимость (тыс.сум)

1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ 
ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0.000

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С 
УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0.000

3 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 0.000

4 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ 
ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ) 0.000

5 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 0.000
6 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 0.000
7 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0.000

8 ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ 
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.000

9 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ 
ЦЕНАХ 0.000

10 НДС 0.000

11 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ 
ЦЕНАХ С НДС 0.000

12 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 0.000

13 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И 
ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА 0.000

14 СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0.000

ДИРЕКТОР М.М.ОДИЛОВ

Г.И.П И.ТУРАЖАНОВ

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2019.1)Э11920

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ 
КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК 
ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ 
ТАЪМИРЛАШ»

единицы На весь объем
1 2 3 4 5 6

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 464.525400

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ) ЧЕЛ.-Ч 464.525 0.00

1 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 7.580345
2 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0.751680
3 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 9.386850

4 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.044425

5 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 1.296000
6 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 7.963200
7 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 5.815980

8 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ 
ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 15.818055

9 КИРКОВЩИКИ МАШ.-Ч 1.578420
10 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 6.111805

11
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)

МАШ.-Ч 1.436220

12 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.100000

13 РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ МАШ.-Ч 0.648000

14 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VОGЕLЕ" С 
ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М МАШ.-Ч 7.776000

15 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DУNАРАС", "НАММ", "ВОМАG", 8 Т МАШ.-Ч 13.305600

16 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DУNАРАС", "НАММ", "ВОМАG", 10 Т МАШ.-Ч 5.918400

17 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DУNАРАС", "НАММ", "ВОМАG", 13 Т МАШ.-Ч 6.696000

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ

1 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ Т 521.942400

2 ВОДА М3 34.286500
3 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 93.852000
4 БИТУМ Т 2.728512
5 ЩЕБЕНЬ М3 129.550000

ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

1 Перевозка Асфальтобетонных смес ТН/КМ 33,926.3          
2 Перевозка Щебеня ТН/КМ 13,991.4          
3 Перевозка ГПС ТН/КМ 4,786.5            
4 Перевозка битумной эмулсии ТН/КМ 177.4               

Итого перевозке СУМ

1 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, 
МАРКА 100 М3 0.150000

2 КАМНИ БОРТОВЫЕ М 250.000000
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ 5%
ВСЕГО С ТРАНСОРТНЫМИ РАСХОДАМИ 

ПРОВЕРИЛ И.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ И.БОБОЖОНОВ

Перевозка материалов

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

Наименование материалов и конструкцийN п/п

ЗАТРАТЫ ТРУДА

Количество

Ресурсы по нормам ШНК

Стоимость в текущих ценах

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Единица 
измерения
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Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

                   
на 

Основание:

на. ед. 
измерения

по 
проектным 

данным
1 2 3 4 5 6

1 Е2703-001-03 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА

1000М2

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 30.9 43.9398
1.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.7 5.2614
1.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.36 6.1999
1.4 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 5.6 7.9632
1.5 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 4.09 5.816
1.6 1025 КИРКОВЩИКИ МАШ.-Ч 1.11 1.5784
1.7 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1.95 2.7729
1.8 1835 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)
МАШ.-Ч 1.01 1.4362

1.9 9219 ВОДА М3 15 21.33
1.10 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 66 93.852

2 Е2704-001-04 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100М3

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 21.6 27.9828
2.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.79 2.3189
2.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2.46 3.1869
2.4 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 2.35 3.0444
2.5 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 12.21 15.8181
2.6 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.91 1.1789
2.7 9219 ВОДА М3 7 9.0685
2.8 43113 ЩЕБЕНЬ М3 100 129.55

3 Е2706-026-01 РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Т
3.1 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0.29 0.75168
3.2 30135 БИТУМ Т 1.03 2.6698
4 Е2713-010-01 

ДОП. 9
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ 
УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ

1000 М2

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16.63 71.8416
4.2 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 0.24 1.0368
4.3 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.5 2.16
4.4 2798 РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ МАШ.-Ч 0.12 0.5184
4.5 3097 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М МАШ.-Ч 1.44 6.2208
4.6 3348 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т МАШ.-Ч 3.08 13.3056

4.7 3349 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т МАШ.-Ч 1.37 5.9184

4.8 3350 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т МАШ.-Ч 1.55 6.696

4.9 6076 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ Т 96.6 417.312
4.10 9219 ВОДА М3 0.9 3.888
4.11 30135 БИТУМ Т 0.0108 0.046656

5 Е2713-011-01 
ДОП. 9 К=2

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 1000 М2

5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.16 5.0112
5.2 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 0.06 0.2592
5.3 2798 РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ МАШ.-Ч 0.03 0.1296
5.4 3097 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М МАШ.-Ч 0.36 1.5552
5.5 6076 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ Т 24.22 104.6304
5.6 30135 БИТУМ Т 0.0028 0.012096
6 Е2703-010-02 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ 100М

6.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 56.5 141.25
7 Е2702-010-02 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ 100М

7.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 69.8 174.5
7.2 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.1
7.3 12226 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 М3 0.06 0.15
7.4 16000 КАМНИ БОРТОВЫЕ М 100 250

2.5000

2.5000

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ 
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

ТЕКУШИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.

РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.2955

(наименование стройки)

1.4220

Наименование работ и затрат

2.5920

(локальная ресурсная смета)
2-1

4.3200

4.3200

Количество 
Единица 

измерения

Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов
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1 2 3 4 5 6
Перевозка Асфальтобетонных смесей по а/д на 65км ТН/КМ 521.9         33,926.3    
Перевозка Щебеня по а/д на 60км ТН/КМ 233.2         13,991.4    
Перевозка ГПС по а/д на 30км ТН/КМ 159.5         4,786.5      
Перевозка битумной эмулсии по а/д на 65км ТН/КМ 2.7             177.4         

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 464.5254

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 7.5803
3 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0.75168
4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 9.3868
5 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.0444
6 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 1.296
7 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 7.9632
8 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 5.816
9 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 15.8181
10 1025 КИРКОВЩИКИ МАШ.-Ч 1.5784
11 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 6.1118
12 1835 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)
МАШ.-Ч 1.4362

13 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.1
14 2798 РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ МАШ.-Ч 0.648
15 3097 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М МАШ.-Ч 7.776
16 3348 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т МАШ.-Ч 13.3056

17 3349 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т МАШ.-Ч 5.9184

18 3350 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т МАШ.-Ч 6.696

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
19 6076 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ Т 521.9424
20 9219 ВОДА М3 34.2865
21 12226 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 М3 0.15
22 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 93.852
23 16000 КАМНИ БОРТОВЫЕ М 250
24 30135 БИТУМ Т 2.7285
25 43113 ЩЕБЕНЬ М3 129.55

ПРОВЕРИЛ И.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ И.БОБОЖОНОВ

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
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