

Юқоридаги объектларга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунда эътирозлар тушмаганлиги инobatга олган ҳолда буюртмачи талабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА” КТХФ ғолиб деб топилсин.

2. Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

3. Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “Y.QURBONOVNING” XIU ғолиб деб топилсин.

4. Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “KESH GRAND GROUP” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

5. Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “COMFORT PROJECT TODAY” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

6. Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “SILVER RAIN PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

7. Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “LIDER LINE PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

8. Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

9. Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

10. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

11. “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга тегишли тартибда ташкилотлар билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев



А.Ғаниев

Ғ.Санниев



О.Нуралиев



6. Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

7. Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

8. Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

9. Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо www.etender.uzex.uz электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалалар юзасидан:

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА” КТХФ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “Y.QURBONOVNING” XIU ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “KESH GRAND GROUP” МЧЖ ғолиб деб топилган.?

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “COMFORT PROJECT TODAY” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “SILVER RAIN PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “LIDER LINE PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Тошкент вилояти ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати”

инжиниринг компанияси директори
Э.Абдувалиев

2022 йил “___” июнь

Тошкент вилоятида ихтисослаштирилган мактабларини реконструкция қилиш режалаштирилган қурилиш ва таъмирлаш объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотларини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

1/1-7-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “15” июл

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

Комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

А.Ғаниев Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

О.Нуралиев Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи ўринбосари;

КУН ТАРТИБИ:

1. Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
2. Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
3. Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
4. Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
5. Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

2022 yil «15» 07 dagi
07/20-sonli shartnomaga 4- ilova

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

KAFOLAT XATI

Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish obyektini bo'yicha «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Xayrullayev

2022 yil « 15 » 07 dagi
07/20 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</p> <p>Shu jumladan: Topaxarita ishlari; Texnik ko'rik (Тех.обследование); Shaharsozlik ekspertizasi</p> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 5 000 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II</p> <p>K -3.0</p>	<p>$5\,000\,000\,000 \times 3.0\% =$ $= 150\,000\,000$</p> <p>Tanlov natijalariga asosan shartnoma qiymati 148 800 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 19 408 695.65 so'm</p>
			148 800 000

Smeta bo'yicha jami: 148 800 000 (Bir yuz qirq sakkiz million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



(Handwritten signatures)

A.Xayrullayev

A. Xayrullayev

2022 yil «15» 07 dagi
07/20-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va shaharsozlik ekspertizasidan o'tkazish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	148 800 000 (Bir yuz qirq sakkiz million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

A.Xayrullayev

2022 yil «15» 07 dagi
07/20 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «15» 07 dagi 07/20-sonli shartnoma bahosi 148 800 000 (Bir yuz qirq sakkiz million sakkiz yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

E.Abdvaluiev



Direktor

A.Xayrullayev

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)
- Kafolat xati (4-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017048805675031
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslahatchi

[Handwritten signature]

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Qarshi shahar, I.Karimov ko'chasi, 299;
h/r 20208000605086603001
«Asianalliance bank» Qarshi shahar filiali
OKED: 71120;
MFO: 01099 INN: 306 485 183
Fon: 97 290-2777



Direktor:

A.Xayrullayev

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lsa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

6.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

6.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga da'vat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda habardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

07/20 - sonli SHARTNOMA

“ 15 ” 07 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor A.Xayrullayev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Parkent tumani 1-sonli kasb-hunar maktabini ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **148 800 000 (Bir yuz qirq sakkiz million sakkiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 15% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'ekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111907 на приобретение Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргалиқда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 09:55

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G‘IYOSIDDIN O‘G‘LI	Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo‘limi	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 111907.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва ижобий хулосали шаҳарсозлик экспертизаси биргалиқда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	150 000 000.00

единицу	
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда бажарган ишлари. (Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда бюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	14	Экспертная		
ООО "PRONATION"	20	ҚҚС билан	14	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин (наъмунавий шаклда кўрсатилган кўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		
ООО "PRONATION"	15	ҚҚС билан	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни ҳамда оргтехника ва механизмлар расмларни илова қилиниб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати				
ООО " PRONATION"	15	ҚҚС билан	5	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад) эскизи таклифини тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад) эскизи таклифини тақдим этилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад) эскизи таклифини тақдим этиш	13	Экспертная		
ООО " PRONATION"	15	ҚҚС билан	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломага эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4) Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 6) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
ООО " PRONATION"	15	ҚҚС билан	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	15	Экспертная		
ООО "PRONATION"	20	ҚҚС билан	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	150 000 000.00	148 800 000.00 UZS	148 800 000.00	00.00	148 800 000.00	29.06.2022 21:31:13	40.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	44.4	40	84.4
ООО "PRONATION"	36	39.81271	75.81271

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111907 от 08.07.2022 года на приобретение Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «COMFORT PROJECT TODAY»
306485183

и резервный исполнитель: ООО "PRONATION" (307728622)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	

Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'UYOSIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" иккинчи даражаси бўлган компанияси буюртмачилигида
Махаллий бюджетни маблағлари ҳисобдан амалда оширилмаган объектларни
2022 йилги МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 мартдаги 106-сонли Фармони
Тошкент вилоят ҳокимининг 2022 йил 20 майдаги 184-10-0-F/22-сонли фармойишига асосан

3.06.2022

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланиш ва ташкил топилиш йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома бўйича, буюртмачи бошқа ҳарajatлари)	01.01.22й. хoлатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қoлдиқ қиймати бўлган ҳолатдаги буюртмачи бошқа ҳарajatлари	2022 йил учун кaлган қўйилмалар лимити				2022 йилда фoйдaланишга топширилмаган				01.01.23й. хoлатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қoлдиқ қиймати бўлган ҳолатдаги буюртмачи бошқа ҳарajatлари	01.01.23й. хoлатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қoлдиқ қиймати бўлган ҳолатдаги буюртмачи бошқа ҳарajatлари	Экспертиза ҳулосаси раъми ва саваси	Теңдер (таъло)лар натижасига буйича байнома раъми ва саваси	Ташкилот номи
						Жами қўйилмалар	Қурилиш ишлари	Жами	Жами	Қуваат	Ассоний фонд суммаси	16	17					
1	Умумтаълим мактаблар ЖАМИ:					20000,000			2626,920									
	Реконструкция																	
1	Ангрен шаҳри айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	540			248,723			248,723									теңдер
2	Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш	2022й.	540			201,568			201,568									теңдер
3	Бекабод тумани касб-хунарга ўқитиш маркази (бир киси) ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	1080			213,490			213,490									теңдер
4	Бўка тумани 1-сонли касб-хунарга мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	670			205,858			205,858									теңдер
5	Ўртағирчиқ тумани 20-сонли мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	624			369,758			369,758									теңдер
6	Паркент тумани 1-сонли касб-хунарга мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	720			232,470			232,470									теңдер
7	Бўстонлик тумани 54-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	600			275,733			275,733									теңдер

