

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Карши мұхандислик
иктисодиёт институти

О.Ш. Базаров

2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Карши шаҳар Қарши мұхандислик иқтисодиёт институти худудида электр
таьминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таьмирлаш учун.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қарши мұхандислик
иқтисодиёт институти

О.Ш. Базаров

2022 йил



ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

Қарши шаҳар Қарши мұхандислик иқтисодиёт институти худудида Қарши шаҳар Қарши мұхандислик иқтисодиёт институти худудида электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш учун.

**Карши шаҳар, Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти буюртмаси асосида
институти ҳудудида Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт
институти ҳудудида электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини
жорий таъмирлаш бўйича**

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудида электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш учун назорат ўлчовидан ўтказиш ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти буюртмачилиги асосида институтга тегишли ҳудудларда Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудида электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш учун.
3.	Объект жойлашган манзил:	Қарши шаҳар, Мустақиллик шох кўчаси, 225
4.	Буюртмачи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти
5.	Молиялаштириш манбаи:	“ Республика бюджет ” маблағлари
6.	электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган (Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудида электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш учун. қиймати 173 652 297 сум (<i>KKСни ҳсиобга олмаган ҳолда</i>)
7.	Объектда тугалланган	1. Объектда (электр таъминоти ва ташки ёритиш

	электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	тизимларини жорий таъмирлаш)ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-хукуқий хужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазирлигининг меъёрий хужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочига ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган талаблар:	1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш (электр таъминоти ва ташки ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш)ишларини қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камидаги 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. 2. Назорат ўлчовини таркибида камидаги 10 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўнимкаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).
9.	Хужжатлар таркиби(буортмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета хужжатлари (<i>ПСД</i>), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (<i>бўнак</i>) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буортмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хulosса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хulosага қўйиладиган талаблар:	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хulosага қуйидагилар киради: - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини

	<p>хисоблаш;</p> <ul style="list-style-type: none"> - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - курилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.
--	---

Хужалик булими бошлиги :

боси. Энергетик.

А.Абдиназаров

У.Рахмонов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнение работ по:

Капитальный ремонт зданий и сооружений на территории АО "Газпромнефть-Башкирнефть".

Приложение к договору о передаче прав на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории АО "Газпромнефть-Башкирнефть".