

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
харид комиссияси раиси



С.Жалилов

“Гулистон туманининг “Юксалиш” худудини сув билан таъминловчи “Юксалиш” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектининг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш (тендер) йиғилиши

БАЁННОМАСИ № 2/8

26 июл 2022 йил

Гулистон шаҳар

Танлов савдолари мажлисида “Сирдарё сув қурилиш инвест” ДУКнинг 2021 йил 10 мартдаги 16-П-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия аъзолари қатнашдилар:

1.	С.Жалилов	-	“Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси бош муҳандиси, комиссия раиси.
Комиссия аъзолари:			
2.	А.Маматов	-	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи.
3.	А.Кенжаев	-	Бош хисобчи.
4.	А.Умматов	-	Лойиҳаларни бошқариш ва қурилшни техник кузатиш бўлими бошлиғи.
5.	А.Босимов	-	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси
Комиссия котиби:			
6.	У.Ражабов	-	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи. (овоз бериш ҳуқуқсиз)

КУН ТАРТИБИ:

1. “Гулистон туманининг “Юксалиш” худудини сув билан таъминловчи “Юксалиш” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектининг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 06 июль куни « etender.uzex.uz» сайтига № 22110012119579-сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 18 июль кунида баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: 119579-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан “DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. “Гулистон туманининг “Юксалиш” ҳудудини сув билан таъминловчи “Юксалиш” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали “DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ томонидан таклиф этган нархи 9 750 000 (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умматов

 А.Босимов

 У.Ражабов

Комиссия котиби:

SHARTNOMA № 19/22
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

25.07.2021 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdandan va ikkinchi tarafdandan "DAVR PROEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xo'jayev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Guliston tumani tumanining "Юксалиш" hududini suv bilan ta'minlovchi "Юксалиш" suvori shartnomasini rekonstruktsiya qilish ob'ektining atrof muhitga ta'sir ba'oni loyihalashtirish ishlarini bajarish bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:


- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta hujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpodrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektini o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.



4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.


6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.



VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"DAVR PROEKT" MChJ

Manzil: Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.

Tel/faks: +99899 357 43 21

x/r: 2020 8000 4006 2360 5001

ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali

MFO: 00135 **INN:** 303 995 438

OKONX: 66000 **OKED** 71120

Direktor:



R.Xojiev



"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 10001086024401204980117008

INN: 200322986 **OKED** 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi

MFO: 00014 **INN:** 201122919


Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____

Direktor:



D.Islamov



kopiyasi: 
A.A. Soyunov

**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV
BAYONI**

“Гулистон туманининг “Юксалиш” худудини сув билан таъминловчи “Юксалиш” суғориш тармоғини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш”

«25» iyul 2022 yil № 19/22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “DAVR PROEKT” MChJ direktori **R.Xojiev** tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 9 750 000 (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":

“DAVR PROEKT” MChJ



R.Xojiev
(imzo, f.i.sh.)

« 25 » 2022y.



"Buyurtmachi":

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM



D.Islamov
(imzo, f.i.sh.)

« » 2022y.







"Сув ресурсларини таъминлаш ва қўشма қурилиш объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил МАНБИЛЛИ ҚУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 мартдаги ПҚ-98-сон қарори)
 08.01.2022 йилда тасдиқланган ҳалатлар бўлиши

№ йил	Куршил бошланган ва фаёллик топишган йил	Лойиҳа қуввати	Объектнинг ҳаётий вақти (шарҳнома билан)	01.01.22 й. ҳаётий вақти (буғунги кунга қадар)	01.01.22 й. ҳаётий вақти (буғунги кунга қадар)	2022 йил учун сметка қўйилган қисми				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтган объектнинг ҳаётий вақти (буғунги кунга қадар)	Экспорт қилинган ва расмий рақамга эга бўлган	Телер (расмий рақамга эга бўлган)	Куршил гуҳарат таъминот йили	
						Жами капитал қўйилган	Куршил - йиллик ишлари	Йўл қўйилган		Асосий фонд сума	01.01.23 й. йилга ўтган объектнинг ҳаётий вақти (буғунги кунга қадар)					
								Жами	Жами							Мўддат/қувват
1	2017	21.0	Бойбўт ва Миробод туманларида "К-1" қаналнинг реконструкция қилини	169 724 965	136 989 036	79 658 200	70 335 937	1 838 461	86 568 957	15	17	18				
2	2021	21.0	Бойбўт туманида "ПР-4-1-8" қаналнинг реконструкция қилини	483 661	68 519	5 172 777	5 104 258	68 519	20 308 601	14						
3	2021	5.2	Сардоба туманида "ЮР-15-А" ва "ЮР-10-Ю" дав қаналнинг реконструкция қилини	6 903 192	3 831 640	3 626 261	3 390 035	236 226	8 876 236							
4	2021	10.0	Сардоба туманида "ЮР-15-А" ва "ЮР-10-Ю" дав қаналнинг реконструкция қилини	14 225 380	9 927 090	8 053 100	7 695 032	358 068	12 756 339							
5	2021	4.5	Сардоба туманида "ПР-2" қаналнинг реконструкция қилини	5 117 242	2 395 267	2 282 156	2 148 245	133 892	5 117 177							
6	2021	15.0	Миробод туманида суғориш тармоқларининг реконструкция қилини	653 344	266 102	5 702 423	5 436 334	266 102	8 114 414							
7	2021	15.0	Сардоба туманида суғориш тармоқларининг реконструкция қилини	12 292 342	9 389 320	4 000 000	3 346 876	653 124	7 079 173							
8	2022	15.0	Оқатин туманида суғориш тармоқларининг реконструкция қилини	1 092 362	597 225	8 317 501	7 723 710	593 791	10 715 506							
9	2022	3.0	Резервация қилини	2 800 914	2 753 068	2 637 638	2 195 163	444 475	2 800 914							
10	2022	2.5	Гулистон туманида "К-8-13" қаналнинг реконструкция қилини	1 438 359	1 381 386	1 325 833	1 095 507	230 326	1 438 359							
11	2022	3.0	Узунсой туманида суғориш тармоқларининг реконструкция қилини	5 221 909	5 220 637	2 500 000	2 374 580	125 420	2 500 000							
12	2022	2.6	Сардоба туманида "М-21" суғориш тармоқларининг реконструкция қилини	3 173 973	3 125 057	1 245 835	1 214 318	31 517	1 245 835							
13	2022	1.5	Сардоба туманида "Ж.Маънов" қаналнинг реконструкция қилини	1 331 278	1 301 488	1 244 037	1 091 585	152 452	1 244 037							

