

O'rtachirchiq tumani 20-sonli maktabni ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

07/17 - sonli SHARTNOMA

“ 15 ” 07 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “**Yagona buyurtmachi xizmati**” Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**SILVER RAIN PROJECT**» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor N.Xalilov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **O'rtachirchiq tumani 20-sonli maktabni ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **192 000 000 (Bir yuz to'qson ikki million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 15% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

6.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

6.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga da'vat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda habardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)
- Kafolat xati (4-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017098805075030
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ

Yuridik manzili: Toshkent sh. Mirzo Ulugbek tumani Buyuk ipak yuli kuchasi 152 uy
Tel: 99 908 3003 , 90 134 6807
X/R: 2020 8000 4051 0110 2001
MFO: 00491
Bank: “Trastbank” XAB. Shayxontoxur filiali
INN: 306 563 560 IFUT: 41100



Direktor

E.Abdualiyev



Direktor:

N.Xalilov

2022 yil « 15 » 07 dagi
07/17 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar O'rtachirchiq tumani 20-sonli maktabni ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil "15" 07 dagi 07/17-sonli shartnoma bahosi 192 000 000 (Bir yuz to'qson ikki million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ

Direktor 
 E. Abduvaliyev


Direktor  N. Xalilov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	O'rtachirchiq tumani 20-sonli maktabni ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va shaharsozlik ekspertizasidan o'tkazish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 14 kun	192 000 000 (Bir yuz to'qson ikki million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ



N.Xalilov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

O‘rtachirchiq tumani 20-sonli maktabni ixtisoslashtirilgan maktabiga moslashtirib rekonstruksiya qilish obyektini bo‘yicha «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Xalilov

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати”

инжиниринг компанияси директори

Э.Абдувалиев

2022 йил “__” июнь



Тошкент вилоятида ихтисослаштирилган мактабларини реконструкция қилиш режалаштирилган қурилиш ва таъмирлаш объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотларини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

1/1-7-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “15” июль

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

Комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

А.Ғаниев Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

О.Нуралиев Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи ўринбосари;

КУН ТАРТИБИ:

1. Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

2. Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

3. Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-ҳунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

4. Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

5. Паркент тумани 1-сонли касб-ҳунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

6. Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

7. Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

8. Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

9. Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо www.etender.uzex.uz электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалар юзасидан:

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА” КТХФ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “Y.QURBONOVNING” XIU ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “KESH GRAND GROUP” МЧЖ ғолиб деб топилган.?

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “COMFORT PROJECT TODAY” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “SILVER RAIN PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “LIDER LINE PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 8 июл кундаги электрон баённомага асосан Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилган.

Юқоридаги объектларга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инobatга олган ҳолда буюртмачи талабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ангрен шаҳар ихтисослаштирилган мактабни реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА” КТХФ ғолиб деб топилсин.

2. Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

3. Қуйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “Y.QURBONOVNING” XIU ғолиб деб топилсин.

4. Зангиота тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “KESH GRAND GROUP” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

5. Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “COMFORT PROJECT TODAY” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

6. Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “SILVER RAIN PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

7. Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “LIDER LINE PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

8. Бекабод тумани ихтисослаштирилган мактабини реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

9. Бекабод шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабига реконструкция қилиш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

10. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

11. “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга тегишли тартибда ташкилотлар билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев



А.Ғаниев

Ғ.Санниев



О.Нуралиев



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" иккигирилик компанияси буюртмачилигида
Махаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилган объектларни
2022 йилги МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 мартдаги 106-сонли Фармони
Тошкент вилоят ҳокимининг 2022 йил 20 майдаги 184-10-0-F/22- сонли фармойишига асосан

3.06.2022

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш йили	Лойiha қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосидан жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	2022 йил учун капитал дуйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тендерлар натижасига бўйича бевннома рақами ва санаси)	Ташкилот номи	
								Жами капитал қуйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошиқа харажатлари	Қувават муддат	Ассий фонд суммаси					
1	Умумтаълим мактаблар ЖАМИ:							20000,000									18	19
	Реконструкция																	
1	Ангрэн шаҳри айрым фанларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатни ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	540					248,723										тендер
2	Бекабол шаҳри 19-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабга реконструкция қилиш	2022й.	540					201,568										тендер
3	Бекабол тумани касб-хунар ўқитиш маркази (бир қисми) ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	1080					213,490										тендер
4	Бўка тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	670					205,858										тендер
5	Ўртағирчиқ тумани 20-сонли мактабини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	624					369,758										тендер
6	Паркент тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	720					232,470										тендер
7	Бўстонлик тумани 54-сонли умумий ўрта таълим мактабини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилиш	2022й.	600					275,733										тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курилыш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha куваати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. йилга объектнинг ҳисоблаш бўлими қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиқлаштириш жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилмаган				2022 йил учун қилинган қўйилмалар лимити				18	19
								Жами қўйилмалар	Курилыш мижра ишлари	Жикхо	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиқлаштириш жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари		
1	Зангиота тумани Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги аниқ ва табиий фанларга ихтисослаштирилган мактабга ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилини	2022й.	720														
9	Қўйичирчиқ тумани 1-сонли касб-хунар мактабини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилини	2022й.	540							231,053							тендер
10	Чиноз тумани хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилини	2022й.	600							207,155							тендер
	Оқбўғрон тумани Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети тасарруфидagi собиқ транспорт ва сервис касб-хунар коллежини ихтисослаштирилган мактабга мослаштириб реконструкция қилини	2022й.	660							231,001							тендер
	Тақсимланмасан лимит									17373,080							



Ташкент вилояти ҳокимлиги
Таълим ва таълим вазири ўринбасари
Абдувалиев
2022й.



Ташкент вилояти
Молия бош бошқармасининг бошлиғи
О.Халикулов
2022й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111896 на приобретение Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 06.07.2022 09:58

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'YOSIDDIN O'G'LI	Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 111896.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва ижобий хулосали шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	195 000 000.00

единицу	
Стартовая сумма	195 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни ҳамда оргтехника ва механизмлар расмларни илова қилиниб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	10	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALITI	15	4-шакл. Офис техникаси. Тасдиқловчи хужжатлар ва расмлар.	12	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад) эскизи таклифини тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад) эскизи таклифини тақдим этилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	5	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома ҳамда ихтисослаштирилган мактаб ташқи кўриниши (фасад)	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		эскизи таклифини тақдим этиш				
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	5-шакл. Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. Илова.	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4) Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 6) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	12	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	1-шакл. Умумий маълумот. Лицензия. Кадрлар ҳақида умумий маълумотлар.	12	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин (наъмунавий шаклда кўрсатилган кўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	7	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали	12	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	6-шакл. Лойиҳани тайёрлаш	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		графиги. Илова.				

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда бажарган ишлари. (Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	14	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	14	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALITI	20	3-шакл. Иш тажрибаси. Экспертиза хулосалари. Буюртмачилардан Тавсияномалар.	8	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	15	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	14	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALITI	20	2-шакл. Молиявий ҳолат. Баланс. Солиқдан ва банкдан справка.	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SILVER RAIN PROJECT	195 000 000.00	192 000 000.00 UZS	192 000 000.00	00.00	192 000 000.00	29.06.2022 20:02:00	40.00
LIDER LINE PROJECT MCHJ	195 000 000.00	194 000 000.00 UZS	194 000 000.00	00.00	194 000 000.00	29.06.2022 15:31:55	39.59

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILVER RAIN PROJECT	45.6	40	85.6
LIDER LINE PROJECT MCHJ	37.8	39.58763	77.38763
ООО O'ZQURILISHMATERIALITI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111896 от 08.07.2022 года на приобретение Ўртачирчиқ тумани 20-сонли мактабни ихтисослаштирилган мактабига мослаштириб реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда РП ишлаб чиқиш) ҚҚС билан определила победителем:

ООО SILVER RAIN PROJECT
306563560

и резервный исполнитель: LIDER LINE PROJECT MCHJ (305533504)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'YOSIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП