

№ 01-сонли пудрат шартномаси

«19»июл 2022йил

Мирзачул туман

Мирзачул туман Ободонлаштиришбошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи **С.Эргашев** “MANSUR STORYHOUSES” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари **У.Шералиев** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Лот рақами	Номланиши	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	№119065 15.07.2022 йил	Мирзачул тумани Дустлик МФЙ Ал Фаробийкучасини асфальт қилиш	объект	1	47 500 000	47 500 000
		Жами				47 500 000

Шу жумладан ҚҚС суммаси: 6 195 652,17 сўм (Олти миллион бир юз тўқсон беш минг олти юз эллик икки сўм 17т)

Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 3 кун ичида амалга оширади, қолган 70%ни бажарилган ишлар туғрисидаги далолатнома имзолангандан сунг 5 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тулайди.

Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.22 Мазкур шартнома Газначилик органларида руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

Пудратчининг мажбуриятлари:

Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

Ишларни шахсан бажариш.

Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга: