

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

№ 13__ сонли ШАРТНОМА.

2022 йил «06» Июнь

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Ободонлаштиришбошқармаси» (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари **Р.Юсупов** биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи «Замин Қурилиш Монтаж»МЧЖ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари **И.Ирманов** ўрталарида куйидаги мақсадларда тузилди:

1.Шартнома предмети

1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги мукаммал таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Фуркат тумани Калдушон МФЙ кўчаларини тоза ичимлик сув таъминоти тизимини мукаммал таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 59 550 000 сўм, _____Эллик тўққиз миллион беш юз эллик минг сум _____ (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.

1.3.Бажариладиган мукаммал таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилган ҳолда ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 10.07.2022 йилгача

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

2.1. Бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб сметада курсатилган нархларда, ҳар ойда бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган мукаммал таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган мукаммал таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар топилса, хато ва камчиликлар ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % микдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» мукаммал таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.

2.3. Мукаммал таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилди. Ушбу кўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган мукаммал таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган мукаммал таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

3.5 Томонлар ҳамда уларнинг вакиллари мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

4. Жарималар қўланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган мукаммал таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 0,5 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 20 % ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган мукаммал таъмирлаш ишларини умумий қийматини 0,5% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган мукаммал таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичра асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қасул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0,4 % миқдорида «Иш бажарувчи» га пеня тўланади. Лекин кечиктирилган туловни 50% ошмаган миқдорда пеня туланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини, енғин, zilзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31-Декабргача .Маълум сабабларга кўра бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган мукаммал таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган мукаммал таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иқтисодий судлари орқали хал қилинади.

7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли хужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу хужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдикланиб *тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан* ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

8.ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ

Фуркат тамани Ободонлаштириш
бошкармаси

Манзил: Фуркат тумани «Беш-эчки»
№ 31

Тел\факс 735491097

ШХР: 401722860302387065200110013

ИНН: 204 511 194-9024917

ОКОНХ: 90211

Газначилик бўлинмаси номи:-

Фуркат тумани бўйича Газначилик бўлинмаси.

ЯҒХ:23402000300100001010

Банк номи: ХККМ Марказий банк Тошкент
шаҳар ББ МФО: 000 14

Газначилик бўлинмаси ИНН: 201 122 919



Раҳбар

М.У

Р.Юсупов

«ПУДРАТЧИ»

«Замин Қурилиш Монтаж»МЧЖ

Манзил: Қўқон шаҳар Бодомзор кўчаси
Кишлоғи Фуркат кўчаси 70-уй

Тел\факс: 90-560-02-06

Х\Р: 20208000200500994001

ХАБ «Трансбанк» Фарғона филиали

МФО: 01123 ИНН: 303453945

ОКОНХ: 61110



Раҳбар

М.У

И.Ирманов.



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
 ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ КЎКОН ШАҲАР ҲОКИМЛИГИ
 Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида
ГУВОҲНОМА

Регистр тартиб рақами 5760 № 2015339

29 Септябр 2015 йил

Маъқур гувоҳнома-юридик шахс: ✓

"ZAMIN QURILISH MONTAJ"

масбулоти некланган жамияти ва берилган

Ҳуқуқий шакли:	ҲХН	152
Мудирлик шакли:	МШ	142
Почта маъноси:	МХӨБТ	1730405
Юридик шахс коди:	КГУТ	25690862
Ҳармоқ коди:	ХХТУТ	61110
Солиқ тўловчинини идентификацион рақами	СТНР	303453945

Қўшимча маълумотлар



Виқолатли орган раҳбари

[Signature]
ИМЗО



[Signature]



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy, tel.: (998 73) 549 11 85,
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: furqat.t-yurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha
3. Loyiha ishlab chiqilgan va kiritilgan sana: 2022 yil 6 iyun kuni ishlab chiqilgan va 2022 yilning 6 iyun kuni Furqat tumani Yuridik xizmat ko'rsatish Markaziga taqdim qilingan.
4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:
Furqat tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "Zamin Qurilish Montaj" MChJ o'rtasida Furqat tumani Kaldushon MFY ko'chalarini toza ichimlik suv ta'minoti tizimini ta'mirlash bo'yicha ishlab chiqilgan shartnoma loyihalari amaldagi qonunchilikka muvofiqligi mazmunan o'rganib chiqildi.

Shartnoma loyahasini o'rganish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi Qonuni va boshka qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

XULOSA:

Furqat tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "Zamin Qurilish Montaj" MChJ o'rtasida Furqat tumani Kaldushon MFY ko'chalarini toza ichimlik suv ta'minoti tizimini ta'mirlash bo'yicha chiqilgan shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, mazkur shartnoma loyixasini imzolash amaldagi qonunchilikka muvofiq.

Furqat tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish boshlig'i boshlig'i



A.Nurmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90130 на приобретение Калдушон МФЙ кучаларидаги ичимлик суви таъминот тизимини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.06.2022

Время рассмотрения 01.06.2022 19:54

Конкурсная комиссия Фуркат тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV RAVSHANJON MUROTALIYEVICH	Рахбар комиссия раиси	комиссия раиси
Секретарь комиссии	QO'CHQAROV BOBORAXIMJON ANVARJON O'G'LI	булим бошлиги	комиссия азоси
Член комиссии	TURSUNOV RAXIMJON SHOKIROVICH	техник мухандис	комиссия азоси
Член комиссии	AKBAROV JAXONGIR OLIMOVICH	бош хисобси	комиссия азоси
Член комиссии	ABDULLAYEV SHAVKATJON NOSIROVICH	омборчи	комиссия азоси
Член комиссии	XAYDAROV NABIJON NAZIROVICH	бош мухандис комиссия азоси	комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022 года № лота 90130.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения
Подробное описание	Калдшон мфй кучаларидаги сув таминот тизимини смета лойихага асосида сифатли таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	54700000	7	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	54700000	9	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувохнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар хамда карздорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувохнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф	9	Экспертная		
MUSAFFO	10	54700000	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURUVCHISI MCHJ						

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	54700000	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	60 000 000.00	54 700 000.00	30.05.2022 18:21:43	20.00
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	60 000 000.00	59 550 000.00	30.05.2022 12:01:56	18.37

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:





Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	66	20	86
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	78	18.37112	96.37112

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90130 от 01.06.2022 года на приобретение Калдушон МФЙ кучаларидаги ичимлик суви таъминот тизимини таъмирлаш определила победителем:

ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ
303453945

Исполнитель: MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ (308553990)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPOV RAVSHANJON MUROTALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV SHAHKATJON NOSIROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV RAXIMJON SHOKIROVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV NABIJON NAZIROVICH	Согласен	



Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСЛИКЛАЙМАН”

Фуркат тумани Ободонлаштириш бошқармаси

комиссия раиси:  Р.Юсупов



“ 04 ” июнь 2022 йил

Фуркат тумани “Очиқ портали” орқали Ободонлаштириш бошқармаси томонидан **Калдушон МФЙ кўчаларини тоза ичимлик сув таъминоти тизимини мукаммал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил “Очиқ портали” маблағларидан (ШХР 401722860302387065200110010)** ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

Б А Ё Н И № 1

Катнашдилар:

Комиссия раиси --- Р.Юсупов Фуркат тумани Ободонлаштириш раҳбари,

Комиссия аъзолари --- Н.Хайдаров: Бош муҳандис,

Р.Турсунов: техник муҳандис,

Ж.Акбаров: бош ҳисобчиси,

Ш.Абдуллаев: товар моддий қийматликлар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли **“Давлат харидлари тўғрисидаги”** ги қонунига мувофиқ 2022 йил 24 май куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 90130 рақамли Фуркат тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан **Калдушон МФЙ кўчаларини тоза ичимлик сув таъминоти тизимини мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 24.05.2022 йилдан 31.05.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.**

Ушбу эълон бўйича 31.05.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди. Жумладан:

"ZAMIN QURILISH MONTAJ " MCHJ,

“MUSAFFO ZAMIN QURUVCHI” MCHJ лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари томонидан ўрганиб чиқиб баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган.04.06.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Калдушон МФЙ кўчаларини тоза ичимлик сув таъминоти тизимини мукаммал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун қолиб деб топилган **"ZAMIN QURILISH MONTAJ " MCHJ** билан шартнома тузишга келишилди.

Бош муҳандис:

Н.Хайдаров

Техник муҳандиси:

Р.Турсунов

Товар моддий қийматликлар бўйича ҳисобчи:

Ш.Абдуллаев

Бош ҳисобчи:

Ж.Акбаров