

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/286 - сонли

Тошкент вилояти.

" 16 " 07 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Қибрай ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Зайнитдинов Шамсиддин Нажмиддинович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 117580) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 13 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 330 186 158 (Уч юз ўттиз миллион бир юз саксон олти минг бир юз эллик саккиз) сўм**, шундан **ҚҚС 43 067 760 (Қирқ уч миллион олтмиш етти минг етти юз олтмиш) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муганосиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­доридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118141
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

“Қибрай” туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
Манзил; Қибрай тумани, Охунбобоев 1А-уй
Тел./факс: 0-371-15-01-249
М.х/р: 2021 0000 1001 9061 7001
ИНН: 201 577 827 ОКЭД: 52210
Банк номи: “Миллий банк” Юнусобод фил.
МФО: 00836



Директор _____ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев



Директор _____ Ш.Н. Зайнитдинов

Тошкент вилояти Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 16 " 07 даги 2022/286-сонли
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							330 186 158							330 186 158
ҲАММАСИ:		2022							330 186 158							330 186 158



Тошкент вилояти Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ
 Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 16 " 07 даги 2022/286-
 сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022							99 055 847						99 055 847
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022							231 130 311						231 130 311
Жами:	2022							330 186 158						330 186 158
Жами молиялаштириладиган маблағ	330 186 158 (Уч юз ўттиз миллион бир юз саксон олти минг бир юз эллик саккиз) сўм													



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117580 на приобретение Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.07.2022

Время рассмотрения 08.07.2022 11:41

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.07.2022 года № лота 117580.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	338 186 158.00
Стартовая сумма	338 186 158.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	34	Молиявий маълумотлар	34	Экспертная		
Enter Road MCHJ	34	Молиявий маълумотлар	34	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	34	330186158	34	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	34	34	34	Экспертная		
ООО FARAВON BUNYODKOR ISHONCH	34	322082055	34	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	34	337760214	34	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	19	Умумий маълумотлар ишчи ходимлар руйхати	19	Экспертная		
Enter Road MCHJ	19	Умумий маълумотлар ишчи ходимлар руйхати	19	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	19	330186158	19	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	19	19	17	Экспертная		
ООО FARAВON BUNYODKOR ISHONCH	19	322082055	15	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	19	337760214	0	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция

қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	25	Охирги 3 йиллик иш тажриба малумотномаси илова килинди	25	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Охирги 3 йиллик иш тажриба малумотномаси илова килинди	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	330186158	25	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	25	25	15	Экспертная		
ООО FARAВON BUNYODKOR ISHONCH	25	322082055	25	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	25	337760214	25	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7.Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	20	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР РУЙХАТИ	13.9	Экспертная		
Enter Road MCHJ	20	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР РУЙХАТИ	9.1	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	20	330186158	18.2	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	20	20	10.5	Экспертная		
ООО FARAВON BUNYODKOR ISHONCH	20	322082055	5.5	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN	20	337760214	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YFUK						

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги	2	Экспертная		
Enter Road MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги	2	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	2	330186158	2	Экспертная		
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	2	2	2	Экспертная		
ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	2	322082055	2	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	2	337760214	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	338 186 158.00	330 186 158.00 UZS	330 186 158.00	00.00	330 186 158.00	07.07.2022 15:49:04	28.15
Enter Road MCHJ	338 186 158.00	338 186 158.00 UZS	338 186 158.00	00.00	338 186 158.00	06.07.2022 23:21:43	27.49
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	338 186 158.00	309 867 199.00 UZS	309 867 199.00	00.00	309 867 199.00	07.07.2022 19:55:51	30.00
ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	338 186 158.00	322 082 055.00 UZS	322 082 055.00	00.00	322 082 055.00	08.07.2022 08:24:34	28.86
ROMITAN TRANS YO'L	338 186 158.00	321 276 850.00 UZS	321 276 850.00	00.00	321 276 850.00	06.07.2022 22:13:04	28.93

QURILISH MCHJ							
БЕКОВОД ТУМАН ЎФУК	338 186 158.00	337 760 214.00 UZS	337 760 214.00	00.00	337 760 214.00	08.07.2022 08:42:09	27.52

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO	68.74	28.15386	96.89386
Enter Road MCHJ	62.37	27.48787	89.85787
MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	54.95	30	84.95
ООО FARAВON BUNYODKOR ISHONCH	57.05	28.86226	85.91226
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	65.73	28.9346	94.6646
БЕКОВОД ТУМАН ЎФУК	44.1	27.52253	71.62253

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117580 от 13.07.2022 года на приобретение Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO
201577827

и резервный исполнитель: ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ (303075119)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44733

Obyekt nomi «Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Бекабод туман Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - "YOL LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ

Litsenziya АЛ-000247 02-10-2019 йил

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 42922

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «YOL LOYIHA TARAQQIYOT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 29 апрельдаги 01/12-372- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Бекабод туман ободонлаштириш бошқармаси, Бунёдкор МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 462779,464 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Бекабод туман Бунёдкор МФЙ Ёш куч кучаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 475,0 п.м,

-катнов кисмининг уртача эни -3,5 м.

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-Мавжуд йўлни сизими 0,65 м3 булган Экскаватор ёрдамида 31 см калинликда кавлаб олиш ва __ км масофага ташиш. (уртача 1,5 м3/т ҳисобида)

-Кум-шағал аралашмали асос қатлами уртача 20 см калинликда қатлам қуриш

-Чакиктош ҳамда 30% кум қушилган асосдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам етқишиш.

-ППА маркали рулон материалдан нам тўсгич қатлам ётқишиш

-Цементобетон қоплама ётқишиш h=18 см

-Хар 4 метрда чок очиш

-Копламанинг устки ва ён қисмларини ППА маркали рулон материал ёрдамида ураш

-Йўл ёқасини ҚША дан h=15см қалинликда мустаҳкамлаш. (2 тараф) ва бошка.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 462779,464минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 124593,306 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 338186,158минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Бекабод туман Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 338186,158минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi



B.Nurmatov

«16» 07 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

28 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«16» 07 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган талбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган талбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Окқўрғон тумани Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	102 834 196	117578	91 957 860	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	13/07/2022	LION TRANS GROUP MЧК	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	92 036 605
2	Бекабод тумани Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	338 186 158	117580	330 186 158	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	13/07/2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	321 276 850
3	Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	408 751 887	118246	384 227 392	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	13/07/2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	388 314 293
5	Бекабод тумани Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	403 423 591	118248	395 423 591	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	13/07/2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	403 251 737

Ўзбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Бosh вазирининг биринчи уринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(13.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СЎМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланишига тугалланиш йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов-бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		272,302	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	107 961,000	73 820,678		4 681,855	3 229,692	74 240,489						
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллار		161,859	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	80 699,000	73 820,678		3 409,951	2 411,830	74 240,489						
	Тақсимланмаган лимит							3 468,371											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202		160,104	115,500	4 087,306						
1	Улўбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506		№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК	
2	Улўбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733		№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК	
3	Улўбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058		9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413		№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY	
4	Улўбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240		№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY	
5	Улўбек МФИ Улўбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857		5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718		№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК	
6	Улўбек МФИ Улўбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644		5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505		№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ	
7	Улўбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083		11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500		№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY	
8	Улўбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344		58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489		№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ	
9	Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213		42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201		№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	LION TRANS GROUP МЧЖ	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,312	1 239,070		58,242	37,971	1 297,282						
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949		2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813		№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	1,520	1,520	1,520	1,520	38,550	37,030		1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550		№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №10094	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655		1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195		№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704		2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585		№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498	126,292		4,206	2,565	0,261 III-чорак	130,498		№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК	
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619		1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635		№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313	35,957		1,356	0,525	0,060 III-чорак	37,313		№42672 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520	107,937		4,583	3,114	0,310 III-чорак	112,520		№41283 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548	188,982		6,566	4,794	0,510 III-чорак	195,548		№41288 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809	100,989		3,820	2,580	0,290 III-чорак	104,809		№41196 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297	39,693		1,604	0,702	0,084 III-чорак	41,297		№42680 19.05.2022 й	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500	62,888		1,612	0,708	0,092 III-чорак	64,500		№42699 19.05.2022 й	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558	77,761		1,797	0,840	0,147 III-чорак	79,558		№42945 20.05.2022 й	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТЙФУК
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,413 1,796	56,413 1,796	56,413 1,796	56,413 1,796	56,443	54,647		1,796	0,840	0,111 III-чорак	56,413		№42710 19.05.2022 й	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966		21,081	16,500	0,640 III-чорак	263,047		№41276 13.05.2022 й	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК
	Нуратош шаҳар бўйича жами		2,862	1 995,156 165,093	1 995,156 165,093	1 995,156 165,093	1 995,156 165,093	1 995,156	1 830,063		165,093	124,200		1 995,156				
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642	67,949		9,693	7,200	0,122 III-чорак	77,642		№42651 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671	312,250		32,421	23,400	0,467 III-чорак	344,671		№42655 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТЙФУК
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728		5,521	3,600	0,071 III-чорак	30,249		№40759 11.05.2022 й	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТЙФУК
4	Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905	50,679		14,226	10,797	0,115 III-чорак	64,905		№42660 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385		15,321	10,800	0,302 III-чорак	178,706		№43858 26.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460	704,070		66,390	52,197	1,092 III-чорак	770,460		№43458 24.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828	412,000		11,828	9,006	0,531 III-чорак	423,828		№44620 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 112771	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE Паркент ТЙФУК
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693	95,000		9,693	7,200	0,162 III-чорак	104,693		№43466 24.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТЙФУК
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,897	3 238,637 148,066	3 238,637 148,066	3 238,637 148,066	3 238,637 148,066	3 238,637	3 090,571		148,066	102,324		3 238,637				
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270	287,166		17,104	11,598	0,820 III-чорак	304,270		№42092 17.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012	255,781		15,231	10,437	0,738 III-чорак	271,012		№42073 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633	273,187		13,446	9,162	0,648 III-чорак	286,633		№42070 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471	446,421		18,050	14,055	0,500 III-чорак	464,471		№44696 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийўл ТЙФУК
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837	253,228		14,609	9,993	0,706 III-чорак	267,837		№43205 23.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартловлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами							
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572	219,330			№43216	03.06.2022 й	ООО GMG
				12,808	12,808	12,808	12,808					III-чорак				23.05.2022 й	лот № 94663	REALWAY
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,369	236,369	236,369	236,369	236,369	223,343	13,026	8,862	0,626	236,369			№42076	04.06.2022 й	ООО GMG
				13,026	13,026	13,026	13,026					III-чорак				17.05.2022 й	лот № 95363	REALWAY
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698	189,698	189,698	189,698	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456	189,698			№42077	04.06.2022 й	ООО GMG
				10,544	10,544	10,544	10,544					III-чорак				17.05.2022 й	лот № 95364	REALWAY
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,764	230,764	230,764	230,764	230,764	218,927	11,837	8,013	0,565	230,764			№42079	04.06.2022 й	ООО GMG
				11,837	11,837	11,837	11,837					III-чорак				17.05.2022 й	лот № 95369	REALWAY
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	605,951	605,951	605,951	605,951	605,951	590,422	15,529	10,650	0,858	605,951			№43219	15.06.2022 й	Қибрай ТЙФУК
				15,529	15,529	15,529	15,529					III-чорак				23.05.2022 й	лот № 102078	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,305	162,305	162,305	162,305	162,305	156,423	5,882	3,759	0,408	162,305			№44459	09.06.2022 й	ООО GMG
				5,882	5,882	5,882	5,882					III-чорак				30.05.2022 й	лот № 97833	REALWAY
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 462,097	123,977	81,793		2 586,074					
				123,977	123,977	123,977	123,977											
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,432	327,432	327,432	327,432	327,432	308,827	18,605	12,651	0,912	327,432			№40025	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				18,605	18,605	18,605	18,605					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 91301	Тошкент ТЙФУК
2	Қўрғон МФЙ Чарогон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	737,753	737,753	737,753	737,753	737,753	703,689	34,064	23,895	2,168	737,753			№40022	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				34,064	34,064	34,064	34,064					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 91292	Тошкент ТЙФУК
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	101,204	2,825	1,581	0,587	104,029			№40018	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				2,825	2,825	2,825	2,825					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 104561	Чиноз ТЙФУК
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	278,678	278,678	278,678	278,678	278,678	266,252	12,426	8,439	0,748	278,678			№40016	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				12,426	12,426	12,426	12,426					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 113150	Чиноз ТЙФУК
5	Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970	132,970	132,970	132,970	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337	132,970			№41409	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				7,096	7,096	7,096	7,096					III-чорак				13.05.2022 й	лот № 98657	Тошкент ТЙФУК
6	Ешлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714	52,714	52,714	52,714	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140	52,714			№41412	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК
				3,577	3,577	3,577	3,577					III-чорак				13.05.2022 й	лот № 98679	Охангарон ТЙФУК
7	Ешлик МФЙ Мустақиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140	52,073			№41413	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				3,392	3,392	3,392	3,392					III-чорак				13.05.2022 й	лот № 104514	Чиноз ТЙФУК
8	Ешлик МФЙ Янгилик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,379	124,379	124,379	124,379	124,379	120,987	3,392	1,986	0,317	124,379			№41415	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				3,392	3,392	3,392	3,392					III-чорак				13.05.2022 й	лот № 98747	Тошкент ТЙФУК
9	Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	141,810	141,810	141,810	141,810	141,810	134,899	6,911	4,500	0,330	141,810			№42648	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				6,911	6,911	6,911	6,911					III-чорак				19.05.2022 й	лот № 99111	Тошкент ТЙФУК
10	Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905	98,905	98,905	98,905	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223	98,905			№40014	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				3,750	3,750	3,750	3,750					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 98637	Тошкент ТЙФУК
11	Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783	274,783	274,783	274,783	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698	274,783			№40011	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ
				13,216	13,216	13,216	13,216					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 96573	LION TRANS GROUP MЧЖ
12	Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407	48,407	48,407	48,407	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170	48,407			№40010	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК
				3,043	3,043	3,043	3,043					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 98983	Охангарон ТЙФУК
13	Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193	60,005			№40005	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				3,560	3,560	3,560	3,560					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 104620	Чиноз ТЙФУК
14	Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063	54,063	54,063	54,063	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150	54,063			№40002	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				3,401	3,401	3,401	3,401					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 103977	Чиноз ТЙФУК
15	Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073	98,073	98,073	98,073	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245	98,073			№39996	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				4,719	4,719	4,719	4,719					III-чорак				06.05.2022 й	лот № 98980	Тошкент ТЙФУК
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 519,270	126,844	91,860		2 646,114					
				126,844	126,844	126,844	126,844											
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	729,332	729,332	729,332	729,332	729,332	709,671	19,661	14,040	0,920	729,332			№44193	11.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ
				19,661	19,661	19,661	19,661					III-чорак				27.05.2022 й	лот № 99909	LION TRANS GROUP MЧЖ
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661	269,661	269,661	269,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770	269,661			№41821	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК
				19,661	19,661	19,661	19,661					III-чорак				16.05.2022 й	лот №99001	Паркент ТЙФУК
3	Хамза МФЙ Аскоҷенко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	851,426	851,426	851,426	851,426	851,426	808,605	42,821	31,200	1,907	851,426			№41823	25.05.2022 й	Зангнота ТЙФУК
				42,821	42,821	42,821	42,821					III-чорак				16.05.2022 й	лот №88782	Зангнота ТЙФУК
4	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	795,695	795,695	795,695	795,695	795,695	750,994	44,701	32,580	1,932	795,695			№41826	25.05.2022 й	ООО GMG
				44,701	44,701	44,701	44,701					III-чорак				16.05.2022 й	лот №88800	REALWAY

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурғилш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили	Лойҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Янгийўл сахар бўйича жами		4,024	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 760,275	112,713	84,660								
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297	879,297	879,297	879,297	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030	879,297		№42354	01.06.2022 й	ООО GMG		
				57,082	57,082	57,082	57,082					III-чорақ			19.05.2022 й	лот № 92618	REALWAY		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691	993,691	993,691	993,691	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994	993,691		№42912	01.06.2022 й	ООО GMG		
				55,631	55,631	55,631	55,631					III-чорақ			20.05.2022 й	лот № 92386	REALWAY		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 171,941	4 171,941	4 171,941	4 171,941	4 171,941	4 050,122	121,819	90,735		4 171,941						
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,273	224,273	224,273	224,273	224,273	214,006	10,267	7,191	0,597	224,273		№40754	25.05.2022 й	Бекобод		
				10,267	10,267	10,267	10,267					III-чорақ			11.05.2022 й	лот №86753	ТЙФУК		
2	Фарҳод МФЙ Богдон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457	90,457	90,457	90,457	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200	90,457		№41280	25.05.2022 й	Бекобод		
				7,901	7,901	7,901	7,901					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88035	ТЙФУК		
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076	181,076	181,076	181,076	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530	181,076		№44724	10.06.2022 й	Тошкент		
				9,219	9,219	9,219	9,219					III-чорақ			31.05.2022 й	лот № 98981	ТЙФУК		
4	Фарҳод МФЙ Богистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	404,572	404,572	404,572	404,572	404,572	395,424	9,148	6,876	0,500	404,572		№41392	13.07.2022 й			
				9,148	9,148	9,148	9,148					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 118248	Қибрай ТЙФУК		
5	Фарҳод МФЙ Богдон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632	449,632	449,632	449,632	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080	449,632		№41392	25.05.2022 й	Бекобод		
				9,136	9,136	9,136	9,136					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88014	ТЙФУК		
6	Фарҳод МФЙ Богдон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869	122,869	122,869	122,869	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270	122,869		№41280	25.05.2022 й	Бекобод		
				5,209	5,209	5,209	5,209					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 86761	ТЙФУК		
7	Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	275,738	275,738	275,738	275,738	275,738	270,009	5,729	4,119	0,790	275,738		№41393	25.05.2022 й	Бекобод		
				5,729	5,729	5,729	5,729					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88018	ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	630,752	630,752	630,752	630,752	630,752	625,113	5,639	4,119	0,802	630,752		№44539	27.06.2022 й	Янгийўл		
				5,639	5,639	5,639	5,639					III-чорақ			30.05.2022 й	лот № 108980	ТЙФУК		
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482	114,482	114,482	114,482	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300	114,482		№41396	25.05.2022 й	Бекобод		
				7,595	7,595	7,595	7,595					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88022	ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	424,422	424,422	424,422	424,422	424,422	416,393	8,029	5,973	0,440	424,422		№44704	04.07.2022 й	ООО FARAVON		
				8,029	8,029	8,029	8,029					III-чорақ			31.05.2022 й	лот № 113247	BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	451,880	451,880	451,880	451,880	451,880	443,851	8,029	5,973	0,446	451,880		№44706	04.07.2022 й	Бекобод		
				8,029	8,029	8,029	8,029					III-чорақ			31.05.2022 й	лот № 113254	ТЙФУК		
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414	183,414	183,414	183,414	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440	183,414		№41398	25.05.2022 й	Бекобод		
				10,131	10,131	10,131	10,131					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88026	ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	341,482	341,482	341,482	341,482	341,482	330,186	11,296	8,736	0,475	341,482		№44733	13.07.2022 й	Қибрай		
				11,296	11,296	11,296	11,296					III-чорақ			31.05.2022 й	лот № 117580	ТЙФУК		
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	189,025	189,025	189,025	189,025	189,025	180,005	9,020	6,864	0,550	189,025		№41401	25.05.2022 й	Бекобод		
				9,020	9,020	9,020	9,020					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88033	ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866	87,866	87,866	87,866	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270	87,866		№41404	25.05.2022 й	Бекобод		
				5,471	5,471	5,471	5,471					III-чорақ			13.05.2022 й	лот № 88034	ТЙФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 258,777	3 258,777	3 258,777	3 258,777	3 258,777	3 651,578	132,613	91,478		3 258,777						
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	683,782	683,782	683,782	683,782	683,782	661,995	21,788	15,162	0,901	683,782		№43452	17.06.2022 й	ROMITAN		
				21,788	21,788	21,788	21,788					III-чорақ			24.05.2022 й	лот № 102563	TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	316,853	316,853	316,853	316,853	316,853	306,000	10,853	7,329	0,405	316,853		№43450	04.07.2022 й	COMFORTABLE		
				10,853	10,853	10,853	10,853					III-чорақ			24.05.2022 й	лот № 113267	CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					525,414	498,354	27,060	19,032				№43448		Танлов		
															24.05.2022 й		(тендер)		
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	869,363	869,363	869,363	869,363	869,363	845,845	23,518	16,473	1,943	869,363		№39902	30.05.2022 й	Зангиота		
				23,518	23,518	23,518	23,518					III-чорақ			06.05.2022 й	лот № 91307	ТЙФУК		
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	429,696	429,696	429,696	429,696	429,696	426,280	3,416	1,998	0,594	429,696		№43887	30.06.2022 й	BIZNES IDEAL		
				3,416	3,416	3,416	3,416					III-чорақ			26.05.2022 й	лот № 111063	KOMFORT SARDOBA MCHJ		
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	224,336	224,336	224,336	224,336	224,336	200,800	23,536	16,848	0,331	224,336		№43867	04.07.2022 й	COMFORTABLE		
				23,536	23,536	23,536	23,536					III-чорақ			26.05.2022 й	лот № 113294	CITY STORY SERVICE		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурғилги ишларнинг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг савлаш харажатлари							
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748	377,432	14,316	9,810	0,575 III-чорак	391,748		№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж		
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826	15,335	4,491	2,684	0,392 III-чорак	19,826		№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	МСНВ BUSINESS IDEAL COMPANY SARDOVA		
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173		№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТИФУК		
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		6,810	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732	2 650,362		117,370	92,025	2 767,732						
1	Чимбойлик МФЙ Қўқдаре кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029	530,500	19,529	15,126	1,390 III-чорак	550,029		№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТИФУК		
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361	706,862	22,499	17,643	1,840 III-чорак	729,361		№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бўка ТИФУК		
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574	308,000	12,574	9,639	0,680 III-чорак	320,574		№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТИФУК		
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102		№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТИФУК		
5	Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666	345,000	17,666	13,746	0,940 III-чорак	362,666		№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТИФУК		
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911	3 933,812		169,099	119,346	4 102,911						
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632		№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТИФУК		
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370	302,049	10,321	7,200	0,571 III-чорак	312,370		№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бўка ТИФУК		
3	Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242	164,801	6,441	4,320	0,369 III-чорак	171,242		№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY		
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678	630,877	22,801	16,380	1,233 III-чорак	653,678		№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY		
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561	128,200	12,361	8,640	0,329 III-чорак	140,561		№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY		
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856	231,495	12,361	8,640	0,541 III-чорак	243,856		№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бўка ТИФУК		
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366	347,005	12,361	8,640	0,618 III-чорак	359,366		№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY		
8	Уриқзор МФЙ Алпоммиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765	381,664	24,101	17,280	0,932 III-чорак	405,765		№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгиўул ТИФУК		
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776	384,227	9,549	7,200	0,500 III-чорак	393,776		№44614 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 118246	Янгиўул ТИФУК		
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688	357,367	10,321	7,200	0,710 III-чорак	367,688		№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY		
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416	98,885	3,531	2,160	0,182 III-чорак	102,416		№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY		
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853	327,722	18,131	12,960	0,612 III-чорак	345,853		№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТИФУК		
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707	458,519	18,188	12,966	0,851 III-чорак	476,707		№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY		
	Қўрай тумани бўйича жами		5,519	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942	2 589,357		125,585	90,039	2 714,942						
1	Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801	1 070,000	46,801	33,954	2,071 III-чорак	1 116,801		№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТИФУК		
2	Тарақий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426	609,307	29,119	21,252	1,490 III-чорак	638,426		№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК		
3	Тарақий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781	354,694	19,087	13,578	0,858 III-чорак	373,781		№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК		
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорак	146,733		№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК		
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорак	274,849		№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	164,352	164,352	164,352	164,352	164,352	156,921	7,431	5,010	0,296	164,352		№42228	03.07.2022 й	Тошкент ТИФУК	
	Қўйинчирчиқ туман бўйича жами		11,787	4 804,765	4 804,765	4 804,765	4 804,765	4 822,771	4 557,959	264,812	186,012	III-чорак	4 804,765					
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	261,956	261,956	261,956	261,956	1 070,124	1 054,528	15,596	11,856	1,270	1 070,124		№45098	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,596	15,596	15,596	15,596	18,007	15,151	2,856	1,596	III-чорак		№41095		Танлов (тендер)		
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	317,438	317,438	317,438	317,438	317,438	292,141	25,297	17,628	1,107	317,438		№41092	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	25,297	25,297	25,297	25,297	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219		№41094	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	186,219	186,219	186,219	186,219	425,605	368,048	57,557	40,671	1,067	425,605		№41093	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	425,605	425,605	425,605	425,605	543,849	521,391	22,458	15,600	III-чорак	543,849		№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	57,557	57,557	57,557	57,557	138,319	127,218	11,101	7,488	0,474	138,319		№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	22,458	22,458	22,458	22,458	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863		№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	11,101	11,101	11,101	11,101	401,590	380,312	21,278	14,757	0,808	401,590		№44175	08.06.2022 й	Юрқирчирчиқ ТИФУК	
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	21,278	21,278	21,278	21,278	215,881	196,262	19,619	13,572	0,712	215,881		№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	19,619	19,619	19,619	19,619	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271		№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	7,389	7,389	7,389	7,389	1 172,605	1 113,141	59,464	42,033	3,362	1 172,605		№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТИФУК	
	Оқдўрмон тумани бўйича жами		6,826	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 180,559	186,741	139,857		4 367,300					
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	186,741	186,741	186,741	186,741	381,608	332,831	48,777	38,610	0,530	381,608		№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	48,777	48,777	48,777	48,777	158,449	152,745	5,704	4,098	III-чорак		№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	5,704	5,704	5,704	5,704	95,117	91,958	3,159	2,046	0,200	95,117		№44548	13.07.2022 й	Бука ТИФУК	
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	3,159	3,159	3,159	3,159	306,556	298,316	8,240	6,144	0,384	306,556		№44173	22.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	8,240	8,240	8,240	8,240	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879		№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	5,703	5,703	5,703	5,703	378,355	367,578	10,777	8,190	0,480	378,355		№44686	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
7	Маданият МФИ Бадиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	10,777	10,777	10,777	10,777	346,220	337,303	8,917	6,690	0,420	346,220		№44899	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
8	Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	8,917	8,917	8,917	8,917	217,553	208,931	8,622	5,712	0,358	217,553		№44699	24.06.2022 й	Янгийул ТИФУК	
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	8,622	8,622	8,622	8,622	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300	117,142		№41843	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	5,825	5,825	5,825	5,825	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400	202,099		№41862	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	202,099	202,099	202,099	202,099	459,854	443,095	16,759	13,014	0,550	459,854		№44629	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	16,759	16,759	16,759	16,759	209,038	204,452	4,586	2,865	III-чорак		№44711	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	209,038	209,038	209,038	209,038	220,213	214,940	5,273	3,330	0,366	220,213		№44269	24.06.2022 й	Янгийул ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижоқлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
14	Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479	231,166	16,313	12,654	0,285 III-чорак	247,479			№44641 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК	
15	Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312	446,000	16,312	12,654	0,603 III-чорак	462,312			№44643 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
16	Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925	191,523	6,402	4,662	0,300 III-чорак	197,925			№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК	
17	Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667			№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835	116,754	3,081	1,983	0,200 III-чорак	119,835			№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК	
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 254,692 229,324	5 254,692 229,324	5 254,692 229,324	5 254,692 229,324	5 254,692	5 025,368		229,324	159,182	5 254,692						
1	Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073	1 192,501	40,572	28,356	1,992 III-чорак	1 233,073			№42968 20.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК	
2	Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951			№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК	
3	Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545	1 323,061	63,484	44,904	2,600 III-чорак	1 386,545			№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY	
4	Алишер МФЙ Зиёноур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI LLOSI" MCHJ	
8	Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637	587,878	25,759	17,958	1,400 III-чорак	613,637			№42938 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК	
9	Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI LLOSI" MCHJ	
10	Алишер МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226	82,322	3,904	2,346	0,226 III-чорак	86,226			№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 549,470 116,117	1 549,470 116,117	1 549,470 116,117	1 549,470 116,117	1 549,470	1 433,353		116,117	80,841	1 549,470						
1	Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560	144,263	16,297	11,232	0,400 III-чорак	160,560			№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307	199,090	17,217	11,982	0,499 III-чорак	216,307			№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068	132,000	16,068	11,358	0,400 III-чорак	148,068			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	
5	Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551	345,000	14,551	10,242	0,966 III-чорак	359,551			№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065	108,000	5,065	3,267	0,385 III-чорак	113,065			№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714			№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФЙ Соҳил кўчасини (давомини) жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536	185,000	23,536	16,848	0,523 III-чорак	208,536			№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 103,554 115,491	2 103,554 115,491	2 103,554 115,491	2 103,554 115,491	2 103,554	1 988,063		115,491	78,846	2 103,554						
1	Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109			№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/мм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
									ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шулдан буюртмачининг сақлаш харажатлари
2	Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК		
3	Зоминовул МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302		№41159 12.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК		
4	Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК		
5	Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807	167,514	9,293	6,372	0,682 III-чорак	176,807		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670	103,515	5,155	3,333	0,455 III-чорак	108,670		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққўрғон ТЙФУК		
7	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479	323,819	9,660	6,738	0,450 III-чорак	333,479		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК		
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384	96,478	12,906	8,985	0,800 III-чорак	109,384		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК		
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745	331,839	12,906	8,985	0,808 III-чорак	344,745		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК		
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК		
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136		№41180 12.05.2022 й.	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print		
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК		
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	7 731,328	7 495,488	235,841	160,776		5 284,638						
1	Оқтош МФЙ Мусарффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877	370,284	15,593	10,482	0,568 III-чорак	385,877		№44544 30.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТЙФУК		
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152	370,624	21,528	14,976	0,552 III-чорак	392,152		№44161 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТЙФУК		
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802	921,000	27,802	19,470	1,375 III-чорак	948,802		№44162 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК		
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164	714,636	21,528	14,976	1,358 III-чорак	736,164		№44171 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625	1 028,097	21,528	14,976	1,281 III-чорак	1 049,625		№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MCHJ		
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952				№45092 02.06.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631 III-чорак	244,522		№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК		
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309 III-чорак	137,512		№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК		
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738 III-чорак	303,528		№44177 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирик ТЙФУК		
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833	399,305	21,528	14,976	0,811 III-чорак	420,833		№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК		
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384		№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК		
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383 III-чорак	159,552		№41105 12.05.2022 й.	23.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойiхавий куватига, тегишли улчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687	№44179 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧК			
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182	6 203,674	255,508	177,054		6 459,182						
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703	147,789			0,419 III-чорак	169,703	№41133 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP MЧК			
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғуллом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845	872,979			1,335 III-чорак	896,845	№43638 25.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧК			
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438	182,084			0,495 III-чорак	192,438	№41129 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436	280,500			0,703 III-чорак	295,436	№41127 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802	907,514			1,258 III-чорак	931,802	№43642 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Геострой Престиж			
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888	112,771			0,302 III-чорак	123,888	№41406 13.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧК			
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117	290,000			0,473 III-чорак	301,117	№43644 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE			
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269	114,103			0,297 III-чорак	124,269	№41408 13.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER			
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880	954,018			2,029 III-чорак	978,880	№43484 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP MЧК			
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555	403,000			0,964 III-чорак	417,555	№43485 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113479	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911	576,570			1,384 III-чорак	603,911	№41101 12.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113496	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
12	Учоқли МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793	183,492			0,478 III-чорак	190,793	№41098 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP MЧК			
13	Учоқли МФЙ Файзобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834	598,854			1,461 III-чорак	633,834	№41014 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711	580,000			1,001 III-чорак	598,711	№43486 24.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТЙФУК			
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682	2 243,462	104,220	72,768		2 347,682						
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702	769,933			2,023 III-чорак	812,702	№42587 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY			
2	Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061	65,283			0,496 III-чорак	69,061	№41031 12.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТЙФУК			
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300	355,362			0,908 III-чорак	375,300	№42594 19.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК			
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592			1,001 III-чорак	438,950	№41030 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY			
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552			0,566 III-чорак	319,743	№42627 19.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТЙФУК			
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925	322,739			0,871 III-чорак	331,925	№41026 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY			
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		8,703	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050	3 584,371	181,680	124,517		3 766,050						
1	Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663	336,634			0,563 III-чорак	345,663	№43770 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113583	МСН ВІЗНЕС ІДЕАЛ КОМФОРТ SARDOBA			
2	Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039			0,688 III-чорак	245,369	№41375 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТЙФУК			
3	Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975	160,000			0,243 III-чорак	165,975	№43865 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТЙФУК			
4	Нурли йул МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458	413,497			1,238 III-чорак	444,458	№40137 03.06.2022 й	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кВт/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685	120,500	4,185	2,577	0,269 III-чорак	124,685		№43868 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирик ТЙФУК	
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212	418,959	20,253	14,187	1,201 III-чорак	439,212		№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК	
7	Нурли йўл МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992	155,247	6,745	4,080	0,399 III-чорак	161,992		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФЙ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724	368,260	18,464	12,894	0,650 III-чорак	386,724		№43878 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТЙФУК	
9	Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975	150,000	5,975	3,870	0,224 III-чорак	155,975		№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561	530,381	29,180	20,637	1,483 III-чорак	559,561		№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058	283,731	11,327	7,737	0,830 III-чорак	295,058		№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510	162,535	5,975	3,870	0,430 III-чорак	168,510		№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирик ТЙФУК	
13	Фаровон МФЙ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133	75,588	9,545	6,450	0,212 III-чорак	85,133		№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирик ТЙФУК	
14	Фаровон МФЙ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736	180,000	7,736	5,138	0,273 III-чорак	187,736		№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирик ТЙФУК	
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297	3 404,604				3 563,297					
1	Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735		№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793	273,372	10,421	7,020	0,847 III-чорак	283,793		№41103 12.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 117911	Бўка ТЙФУК	
3	Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357	59,847	11,510	7,800	0,159 III-чорак	71,357		№41021 12.05.2022 й.	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийўл ТЙФУК	
4	Шодлик МФЙ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395		№41023 12.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК	
5	Миришкор МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816	150,239	24,577	17,160	0,386 III-чорак	174,816		№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФЙ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579	470,069	11,510	7,800	1,249 III-чорак	481,579		№43874 26.05.2022 й.	15.07.2022 й лот № 118583	Бўка ТЙФУК	
7	Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724	352,251	15,473	10,920	0,936 III-чорак	367,724		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	
8	Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770	121,972	3,798	2,160	0,300 III-чорак	125,770		№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY	
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246	408,584	9,662	6,480	0,948 III-чорак	418,246		№43872 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўл ТЙФУК	
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882	157,603	7,279	5,310	0,411 III-чорак	164,882		№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY	
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		110,443					27 262,000										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					600,000										
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					600,000										танлов (тендер) асосида
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,200					1 087,478										
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,345					430,603										Танлов (тендер)
2	А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					70,000										Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000			1,110	0,300					Танлов (тендер) асосида		
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094			5,524	3,453					Танлов (тендер)		
5	Ёшлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,070					125,915			5,978	3,777					Танлов (тендер)		
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000			1,950	0,900					Танлов (тендер)		
7	Маърифат МФЙ Мовороуннахр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866			13,764	9,176					Танлов (тендер)		
	Нуратон шаҳар бўйича жами		2,000					245,000			11,715	7,350							
1	Муқимий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000			4,890	3,000					Танлов (тендер)		
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)		
3	Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000			6,150	3,900					Танлов (тендер)		
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		3,000					580,000			28,500	17,400							
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000			3,630	2,100					Танлов (тендер)		
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)		
3	Кўрласой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000			4,470	2,700					Танлов (тендер)		
4	Кўрласой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000			3,210	1,800					Танлов (тендер)		
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000			9,090	6,000					Танлов (тендер)		
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,500					2 020,000			92,790	60,600							
1	Ноғайжўрғон МФЙ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000			2,160	1,050					Танлов (тендер)		
2	Ноғайжўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000			18,900	12,600					Танлов (тендер)		
3	Ноғайжўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000			31,950	21,300					Танлов (тендер)		
4	Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000			27,000	18,000					Танлов (тендер)		
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000			3,210	1,800					Танлов (тендер)		
6	Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000			8,250	5,400					Танлов (тендер)		
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000			1,320	0,450					Танлов (тендер)		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,000					1 930,000			88,164	57,901							
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000			43,425	28,950					Танлов (тендер)		
2	Маданият МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500			21,713	14,475					Танлов (тендер)		
3	Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,743	2,895					Танлов (тендер)		
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750			6,770	4,343					Танлов (тендер)		
5	Умид МФЙ Бўзсув Бөрк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,743	2,895					Танлов (тендер)		
6	Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750			6,770	4,343					Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли Улчов бирликларда (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Янгийул шаҳар бўйича жами		4,000					480,000		23,715	14,400							
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600						Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Кимегар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600						Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,990	4,500						Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050						Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,580	1,350						Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		1,110	0,300						Танлов (тендер)	
	Бекобод тумани бўйича жами		8,000					1 480,800		72,291	44,424							
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,950	0,900						Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		1,446	0,540						Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		4,134	2,460						Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мўҳиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,950	0,900						Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,470	2,700						Танлов (тендер)	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,680	2,850						Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
12	Фарход МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		1,320	0,450						Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		1,320	0,450						Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		1,320	0,450						Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,740	0,750						Танлов (тендер)	
	Бўқа туман бўйича жами		7,000					2 506,922		115,406	75,209							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,988	4,499						Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,724	3,596						Танлов (тендер)	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562						Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,753	0,759						Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500						Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрғон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		1,375	0,489						Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кВт/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056		7,455	4,832							Танлов (тендер)
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500		2,601	1,365							Танлов (тендер)
9	Янгиобод МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000		19,125	12,750							Танлов (тендер)
10	Бўстон МФИ Суғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300		17,654	11,769							Танлов (тендер)
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300		9,470	6,309							Танлов (тендер)
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956		13,768	9,179							Танлов (тендер)
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000		0,900	0,600							Танлов (тендер)
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,000					407,000		20,598	12,210							
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000		6,570	4,200							Танлов (тендер)
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000		1,446	0,540							Танлов (тендер)
3	Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000		0,810	0,540							Танлов (тендер)
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000		4,302	2,580							Танлов (тендер)
5	Сариканли МФИ Тўқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)
	Зангиота тумани бўйича жами		6,000					1 021,400		51,345	30,642							
1	Мевазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)
3	Турлобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000		2,412	1,230							Танлов (тендер)
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000		1,530	0,600							Танлов (тендер)
6	Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000		5,850	3,900							Танлов (тендер)
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000		3,210	1,800							Танлов (тендер)
11	Харакат МФИ Қўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		3,210	1,800							Танлов (тендер)
	Қибрай тумани бўйича жами		3,000					1 944,000		88,413	58,320							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,494	4,860							Танлов (тендер)
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600		6,133	3,888							Танлов (тендер)
3	Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,855	5,832							Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/мм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар							
4	Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
5	Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600		13,122	8,748					Танлов (тендер)	
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,494	4,860					Танлов (тендер)	
7	Янги Унқўрғон МФИ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,855	5,832					Танлов (тендер)	
8	Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200		26,244	17,496					Танлов (тендер)	
	Кўйичирчиқ туман бўйича жами		4,000					1 211,100		57,217	36,333						
1	Ватан МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000		4,050	2,400					Танлов (тендер)	
2	Ватан МФИ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600		13,122	8,748					Танлов (тендер)	
3	Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400		8,855	5,832					Танлов (тендер)	
4	Ватан МФИ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000		2,370	1,200					Танлов (тендер)	
5	Ватан МФИ Катта қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100		20,030	13,353					Танлов (тендер)	
6	Ватан МФИ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000		3,420	1,950					Танлов (тендер)	
7	Ватан МФИ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000		3,000	1,650					Танлов (тендер)	
8	Ватан МФИ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000		2,370	1,200					Танлов (тендер)	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		7,000					1 926,900		89,506	57,807						
1	Қўштамғали МФИ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
2	Қўштамғали МФИ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
3	Қўштамғали МФИ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000		6,108	3,870					Танлов (тендер)	
4	Қўштепа МФИ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500					Танлов (тендер)	
5	Қўштепа МФИ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000		3,630	2,100					Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФИ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000		1,125	0,750					Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФИ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000		1,575	1,050					Танлов (тендер)	
8	С.Рахимов МФИ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		3,210	1,800					Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000		2,580	1,350					Танлов (тендер)	
10	Бойғули МФИ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314					Танлов (тендер)	
11	Бойғули МФИ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314					Танлов (тендер)	
12	Навбахор МФИ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900		5,768	3,627					Танлов (тендер)	
13	Навбахор МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500		10,823	7,215					Танлов (тендер)	
14	Навбахор МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300		9,523	6,309					Танлов (тендер)	
	Охангарон туман бўйича жами		5,000					1 892,800		85,864	56,784						
1	Қўён МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					481,200		21,654	14,436					Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (кв/м ²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								2022 йил режаси				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан									
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар															
2	Шовғоғ МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)	
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоғ қ-ли)	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)	
4	Енариқ МФИ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300			9,565	6,339					Танлов (тендер)	
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000			1,530	0,600					Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700			13,037	8,691					Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		1.963					573,000			27,548	17,190						
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000			1,950	0,900					Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000			8,250	5,400					Танлов (тендер)	
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)	
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500			2,475	1,275					Танлов (тендер)	
5	Қумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500			10,823	7,215					Танлов (тендер)	
	Пискент туман бўйича жами		10,890					934,400			43,644	28,032						
1	Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
2	Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
3	Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)	
4	Дўнқўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)	
5	Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000			1,530	0,600					Танлов (тендер)	
6	Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400			1,008	0,672					Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Таррақиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000			4,410	2,940					Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,706	1,440					Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000			1,800	1,200					Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440					Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000			4,470	2,700					Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000			20,160	13,440					Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		9,250					2 106,000			96,537	63,180						
1	Ҳивобон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000			17,100	11,400					Танлов (тендер)	
2	Ғиштқўприқ МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000			13,500	9,000					Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000			15,300	10,200					Танлов (тендер)	
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000			9,090	6,000					Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилғи ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улков бирликларда (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати						Асосий фондлар	
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
5	Қорабуриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400					Танлов (тендер)			
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000		14,850	9,900						Танлов (тендер)		
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
9	Халимкўп МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000		2,454	1,260						Танлов (тендер)		
10	Халимкўп МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000		2,580	1,350						Танлов (тендер)		
11	Халимкўп МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000		2,538	1,320						Танлов (тендер)		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		6,900					1 093,800		51,906	32,814								
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400		10,458	6,972						Танлов (тендер)		
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900		1,694	0,717						Танлов (тендер)		
3	Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400		11,268	7,512						Танлов (тендер)		
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800		4,504	2,724						Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771						Танлов (тендер)		
6	Янгитурмуш МФИ Машҳур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900		2,702	1,437						Танлов (тендер)		
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,969	3,771						Танлов (тендер)		
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000		1,950	0,900						Танлов (тендер)		
9	Иўнғичқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000		7,704	5,010						Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,090					1 374,600		62,861	41,238								
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000		8,334	5,460						Танлов (тендер)		
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000		8,334	5,460						Танлов (тендер)		
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800		8,116	5,304						Танлов (тендер)		
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000		5,352	3,330						Танлов (тендер)		
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700		7,565	4,911						Танлов (тендер)		
6	Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100		25,160	16,773						Танлов (тендер)		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		6,050					1 426,800		64,461	42,804								
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300		18,869	12,579						Танлов (тендер)		
2	Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400		12,483	8,322						Танлов (тендер)		
3	Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400		6,797	4,362						Танлов (тендер)		
4	Кўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600		10,782	7,188						Танлов (тендер)		
5	Кўрсой МФИ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100		15,530	10,353						Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугатиланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
	Янгийул туман бўйича жами		2,600					420,000			21,090	12,600						
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700			4,499	2,721					Танлов (тендер) асосида	
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000			2,076	0,990					Танлов (тендер) асосида	
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500			8,691	5,715					Танлов (тендер) асосида	
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000			2,958	1,620					Танлов (тендер) асосида	
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800			2,866	1,554					Танлов (тендер) асосида	

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

