

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

2022 йил "22" июл

Қўқон шаҳри

21-СОНЛИ ШАРТНОМА

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Тўлабой ёғдуси» МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари **О.Жўраев** биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Қўқон шаҳар ХТБ** номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари в.б **У.Ахмедов** ўрталарида куйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуксон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Қўқон шаҳар ХТБ га қарашли 18 ва 26 мактабларнинг биносини жорий таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати **139 500 000** (бир юз ўттиз тўққиз миллион беш юз минг) ҚҚС билан сўмни ташкил қилади, маҳаллий бюджет маблағлар доирасида маблағ ажратилган.

1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилган ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 20 иш куни

2. Ҳисоб-китоб шартлари

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калкуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорда туловни амалга оширадиган қолган ҳисоб-китобни тўлиқ ишлар якунлангандан сўнг текширув далолатномаси расмийлаштирилади ҳамда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига қолган 70% ни 30 иш кунигача тўлаб берилади.

2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари

3.1. «Иш бажарувчи» ўз қучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатнда, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми ёки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуксон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг шартнома шартлари ва лойиха-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар кўланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматининг 0.02% миқдорида ҳар бир муддати ўтган кунини учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0.02 % миқдорида «Иш бажарувчи» га пеня тўланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. Форс-мажор

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, зилзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчининг харажатлар сметасига ёки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайгирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши ёки кўпайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келишма олмаган тақдирда.

Изоҳ. б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га езма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.

7.2 «Иш бажарувчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Буюртмачи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли фазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли фазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари

«Иш бажарувчи»
«Тўлабой ёғдуси» МЧЖ
(иш бажариб берувчининг номи)

Манзил: Данғара тумани Тўлабой
Шох кўча 1 уй

Тел./факс 97 577 02 07
х/в: 2020 8000 3049 5750 4001
Банк номи: Банк номи: Универсал
банк Қўқон шаҳар амалиёт
бошқармаси
МФО:00973 СТИР 305 554 841
ОКОНХ:61 110

Рахбар О.Жўраев

(Ф.И.Ш)

имзо



Юридик маслахатчи хулосасаси

«Буюртмачи»
Қўқон шаҳар Халқ таълими бўлими
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Озодлик Хиебони 20а уй

Тел./факс 73542 56 77

ш/х* 100022860304057092100075049
бюджетдан маблағ олувчи
СТИРи_200131489_

ОКОНХ 92100
Фазначилик бўлими номи Молия
Вазирлиги Фазначилиги
Фазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий
Банки
МФО 00014
Фазначилик бўлими ИИН си 201122919

Рахбар

У.Ахмедов

(имзо)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi : Shartnoma № 21

2. Loyihaning nomi

Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha «To'laboy yog'dusi» MCHJ bilan tuzilgan 21-sonli shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 25 iyul kuni tizimga kiritilgan.

4. Loyiha yuzasidan berilgan huquqiy xulosa

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

**Qo'qon shahar yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuristkonsulti:**



U.Xoshimjonov

“ 22 ” июл 2022 йил

Кўкон шаҳар Халқ Таълими бўлими тасарруфидаги 18 ва 16-сонли мактабларнинг биноларини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387092100075049) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиши

Б А Ё Н И № 21

Қатнашдилар:

У.Ахмедов	Танлов раиси, бўлим мудирини
Аъзолар:	
Б.Усмонов	Танлов комиссияси аъзоси бўлим бош ҳисобчиси
А.Мусаев	Танлов комиссияси аъзоси, бўлим бош муҳандиси
Ф.Хошимжонов	Танлов комиссияси аъзоси, мутахассиси
Д.Хапизова	Танлов комиссияси аъзоси, бўлим бош иктисодчиси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 12 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 13 июл куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот №22110012121060 рақамли Кўкон шаҳар ХТБ тасарруфидаги 18 ва 26 сонли мактаблар биноси жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 13.07.2022 йилдан 19.07.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 19.07.2022 йилгача 3 нафар қурилиш соҳасига иxtисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди. Жумладан;

1. "Мадад" хусусий корхонаси;
2. "Оқжар сифат сервис" маъсулияти чекланган жамияти;
3. "Тўлабой ёғдуси" маъсулияти чекланган жамиятилар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 19.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 22.07.2022 йил кунигача 3 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. ХТБ таъсарруфидаги 18 ва 26 мактабларнинг биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича ҳолиб деб топилган “Тўлабой ёғдуси” МЧЖ билан шартнома имзоланди.

Кўкон шаҳар ХТБ мудирини

Кўкон шаҳар ХТБ бош ҳисобчиси

Кўкон шаҳар ХТБ бош муҳандиси

Кўкон шаҳар ХТБ бош иктисодчиси

Кўкон шаҳар ХТБ мутахассиси



У.Ахмедов

Б.Усмонов

А.Мусаев

Д.Хапизова

Ф.Хошимжонов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 121060 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 19.07.2022

Время рассмотрения 19.07.2022 15:39

Конкурсная комиссия Кукон шахар халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH	Мудир	Кукон шахар ХТБ
Секретарь комиссии	URMANOV VALIJON GULAMOVICH	Kotib	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	USMONOV BUNYODJON ODILJONOVICH	Bosh xisobchi	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA	Bosh iqtisodchi	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Bosh injiner	Qo'qon shaxar XTB
Член комиссии	XOSHIJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O'G'LI	Мухандис ёрдамчиси	Кукон шахар ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.07.2022 года № лота 121060.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	140 000 000.00
Стартовая сумма	140 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TO'LABOY YO'GDUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	20	Экспертная		
МАДАД ХК	20	128000000	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО ЛАВОУ YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	bor	15	Экспертная		
МАДАД ХК	20	128000000	20	Экспертная		

Критерий №3 Пудрат ташкилотининг электрон рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО ЛАВОУ YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	20	Экспертная		
МАДАД ХК	20	128000000	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ўрни ва техника сони

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО ЛАВОУ YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	bor	15	Экспертная		
МАДАД ХК	20	128000000	15	Экспертная		

Критерий №5 Соликлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	бор	15	Экспертная		
МАДАД ХК	20	128000000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (L /S)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	140 000 000.00	139 850 000.00 UZS	139 850 000.00	00.00	139 850 000.00	18.07.2022 11:03:00	18.31
МАДАД ХК	140 000 000.00	128 000 000.00 UZS	128 000 000.00	00.00	128 000 000.00	19.07.2022 06:51:15	20.00
ООО TO'LABOY YOG'DUSI	140 000 000.00	139 500 000.00 UZS	139 500 000.00	00.00	139 500 000.00	16.07.2022 14:31:07	18.35

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	68	18.31	86.31
МАДАД ХК	76	20	96
ООО TO'LABOY YOG'DUSI	80	18.35	98.35

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 121060 от 19.07.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

ООО TO'LABOY YOG'DUSI
302206326

и резервный исполнитель: МАДАД ХК (200183962)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XARIZOVA DILEUZA GAFAROVNA	Согласен	
Член комиссии	XOSHIMJONOV FERUZIBEK DILSHODJON-OG'LI	Согласен	
Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MUROIJOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	USMONOV BUNYODJON ODILJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП