



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 25.07.2022 г. № 01/07

между "ГЕО Строй престиж" ООО и Ободончилик булими на общую сумму 802657014,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860272287045204110005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4233100		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль	802 657 014,00		802 657 014,00
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>802 657 014,00</b>		<b>802 657 014,00</b>

Всего 802657014,00 сум

Восемьсот два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч  
четыренадцать сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 240797104,20 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Абдуразоков И.Ф.  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Ражабова Н.С.  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

01/07 - сонли

Бўка тумани

"25" июль 2022 йил

“Тошкент вилояти Бўка тумани ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринда “*бююртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **И.Ф.Абдуразоков** бир томондан ва “GEOSTROY PRESTIJ” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Рахматов Отабек Рустамович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Бўка тумани **Навобод МФЙ Исташон-3 кўчасини ички йўллари жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 121197) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг 2022 йил 25 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилганини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *бююртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *бююртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нарҳларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 802 657 014 (Саккиз юз икки миллион олти юз эллик етти минг ўн тўрт) сўм, шундан ҚҚС 104 694 393-13 (Бир юз тўрт миллион олти юз тўқсон тўрт минг уч юз тўқсон уч сўм 13 тийин)** сўмни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *бююртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *бююртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қелишув билан расмийлаштирилади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш коидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқлинишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини кайд этиш дафтари юритилади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* кайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада кайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

#### VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

#### **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнақ(аванс) маблаги ўтказлади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бюджетмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бюджетмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник қузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник қузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). *Пудратчи* ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва *бюджетмачига* хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, *Бюджетмачи* томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қўйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *бюджетмачига* *бюджетмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи* *бюджетмачига* ушбу

хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *бюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*бюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Бюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи бюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Бюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *бюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### **XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

#### **XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

##### **БУЮРТМАЧИ**

“Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси”  
Тошкент вилояти Бўка туман Тўймухамедов  
кўчаси 1 уй  
Ш/х: 100022860272287045204110005  
ИНН: 206937983 ОКЭД 90211  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  И.Ф. Абдуразоков



##### **ПУДРАТЧИ**

«GEOSTROY PRESTIJ» МЧЖ  
Тошкент вилояти Бука тумани  
А.Кодирий 5 уй  
х/р 20208000000686305001  
ИНН 304398450 ОКЕД 41201  
УзР ТИФ Миллий банки Ромитан ф-ли  
МФО 00943

Директор  О.Р. Раҳматов





ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ КОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА  
МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.  
№ \_\_\_\_\_

**XQ08263265**

1. Лойиҳанинг тури: Шартнома.
2. Лойиҳанинг мазмуни :Бўка Ободонлаштириш Бошқармаси билан “ GEOSTROY PRESTIJ” М.Ч.Ж. ўртасида хизмат кўрсатиш тўғрисида.
3. Бука тумани Ободонлаштириш Бошқармаси томонидан ишлаб чиқилиб 2022 йил 25 июль куни тизимга киритилган
- 4.Шартнома лойиҳаси амалдаги конун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти:

25.07. 2022 й.



Ш.К.Обидов.

0000588



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestnga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli keltirilgan holdagi to'liq nomi)

"GEOSTROY PRESTIJ" MCbJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.10.2016

822

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (ku) / yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304398450

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



*[Handwritten signature]*



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

**ГУВОҲНОМА**

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

**ООО "GEOSTROY PRESTIJ"**

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

**304398450**

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

**РОМИТАНБУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОМИТАНСКИЙ РАЙОН**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

**327020034169**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

**04.02.2019**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 121197 на приобретение Тошкент вилояти  
Бўка тумани Навобод МФЙ Исташон-3 кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 20.07.2022

Время рассмотрения 20.07.2022 13:50

Конкурсная комиссия Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MALIKOV SIROJDDIN NOYOBJONOVICH	bosh muxandis	baxolovchi
<b>Секретарь комиссии</b>	RAJABOVA NADIRA SULTANBEKOVNA	техник	Бука туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA	ишчи	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	техник	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI	TB muxandis	baxolovchi
<b>Член комиссии</b>	BARATOV AXROR ILXOMOVICH	булим бошлик	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.07.2022 года № лота 121197.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Тошкент вилояти Бўка тумани Навобод МФЙ Исташон-3 кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	823 237 963.00
Стартовая сумма	823 237 963.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 6 йилдан кам бўлмаган олий маълумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 6 йил иш стажига эга дипломга эга 6 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Мухандислар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 4 йил иш стажига эга дипломли 2 та иш бажарувчилар (Курилишда прорап)

мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 128 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 4 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
✓ <b>ООО NEW ASIA TRAVEL</b>	35	умумий маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	( Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи хужжатлар мавжуд эмас
✓ <b>E'ZOZ NARGIZ MCHJ</b>	35	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	20	Экспертная		
✓ <b>RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ</b>	35	35	0	Экспертная	Дисквалифицирован	( Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи хужжатлар мавжуд эмас
✓ <b>ООО Геострой Престиж</b>	35	35	35	Экспертная		
✓ <b>ООО ART REM STROY GROUP</b>	35	100	25	Экспертная		
✓ <b>БЕКОВОД TUMAN YFUK</b>	35	774977933	30	Экспертная		
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	35	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлрдан қарзи йўқлиги ҳамда молиявий ҳолати тугрисидаги маълумот 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларини қолдиқ қиймати 2 300 млн 2. Утган йилдаги соф фойдаси 750 млн 3. Муддати утган кредитор қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW ASIA TRAVEL</b>	25	қарздорлик мавжуд эмас	25	Экспертная		
<b>E'ZOZ NARGIZ MCHJ</b>	25	не выявлено	25	Экспертная		
<b>RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ</b>	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	( Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи хужжатлар

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						мавжуд эмас
<b>ООО Геострой Престиж</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО ART REM STROY GROUP</b>	25	100	25	Экспертная		
<b>ВЕКОВОД TUMAN YFUK</b>	25	774977933	25	Экспертная		
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	25	1	25	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси\*. 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйичаохирги 2-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида\*бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW ASIA TRAVEL</b>	20	иш тажрибасига эга	0	Экспертная	Дисквалифицирован	(Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи хужжатлар мавжуд эмас
<b>E'ZOZ NARGIZ MCHJ</b>	20	Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси*. 2-шакл	10	Экспертная		
<b>RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ</b>	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	(Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи хужжатлар мавжуд эмас
<b>ООО Геострой Престиж</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО ART REM STROY GROUP</b>	20	100	0	Экспертная	Дисквалифицирован	(Дисквалификация қилинган) 2-шакл бўйича керакли хужжатлар тўғри жойлаштирилмаган
<b>ВЕКОВОД TUMAN YFUK</b>	20	774977933	20	Экспертная		
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати\*\*, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилганшахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради) 1. Погрузчик 1та 2. Асфалт укладчик 1 та 3. Эксковатор 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW ASIA TRAVEL	20	машина ва механизмлар тугрисида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	( Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд эмас
E'ZOZ NARGIZ MCHJ	20	Машина ва механизмлар рўйхати**, 3-шакл	14	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	( Дисквалификация қилинган) тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд эмас
ООО Геострой Престиж	20	20	18.8	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	20	100	14	Экспертная		
БЕКОВОД TUMAN YFUK	20	774977933	15	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	18.5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	823 237 963.00	802 657 014.00 UZS	802 657 014.00	00.00	802 657 014.00	16.07.2022 10:26:17	09.47
E'ZOZ NARGIZ MCHJ	823 237 963.00	806 773 204.00 UZS	806 773 204.00	00.00	806 773 204.00	16.07.2022 09:55:24	09.42
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	823 237 963.00	760 000 000.00 UZS	760 000 000.00	00.00	760 000 000.00	18.07.2022 16:32:02	10.00
БЕКОВОД TUMAN YFUK	823 237 963.00	774 977 933.00 UZS	774 977 933.00	00.00	774 977 933.00	18.07.2022 16:23:57	09.81

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО Геострой Престиж</b>	88.92	9.47	98.39
<b>ООО NEW ASIA TRAVEL</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>E'ZOZ NARGIZ MCHJ</b>	62.1	9.42	71.52
<b>ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS</b>	79.65	10	89.65
<b>ООО ART REM STROY GROUP</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>BEKOBOD TUMAN YFUK</b>	81	9.81	90.81

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 121197 от 20.07.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Бўка тумани Навобод МФЙ Исташон-3 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО Геострой Престиж  
304398450

и резервный исполнитель: BEKOBOD TUMAN YFUK (200556419)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MALIKOV SIROLIDDIN NOYOBJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BARATOV AXROR ILXOMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТАСДИКЛАЙМАН”  
Бўка тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси раҳбари  
И.Абдуразоков  
“ 25 ” 11.10.2022 йил

БАЁННОМА № 20

Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармасининг доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:






Комиссия раиси: С.Маликов  
Аъзолари: А.Баратов  
М.Тошбоев  
Б.Жўраев  
Д.Исмоилова

Комиссия раиси С.Маликов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.02.2022-йилдаги №49-сонли қарорига асосан “Менинг йўлим” дастури ижросини таъминлаш мақсадида тумандаги Навобод МФЙ Исташон-3 кўчасини ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича эълон жойлаштирилганлигини ва эълон якуни бўйича “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ, “NEW ASIA TRAVEL”МЧЖ, “RAVSHANBEK JOHONGIR NUR”МЧЖ, “ART REM STORY GROUP”МЧЖ, “ВЕКОВОД TUMAN YUFK”, “E’ZUZ NARGIZ”МЧЖ ва “BOBUR BUNYOD TRANS”МЧЖ корхоналаридан тушган таклифга асосан “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ голиб деб топилганлигини ва ушбу баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганини айтиб ўтди .

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифни танлаб олиш йўли орқали аниқланган “GEOSTROY PRESTIJ”МЧЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -5 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Комиссия раиси:  С.Маликов  
Аъзолари:  А.Баратов  
 М.Тошбоев  
 Б.Жўраев  
 Д.Исмоилова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

TO'SHKENT VILOYATI

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 05-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49952**

**Obyekt nomi** ««Тoшкент вилояти Бука тумани Новобот МФЙ Истошон-3 кучасини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - Управление благоустройства Букинского района

**Bosh loyihachi** - ООО «MODERN ROAD PROJECT».

**Litsenziya №** АЛ-000910 от 19-06-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Местный бюджет

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам тендерных торгов

**Qurilish turi** текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 47597

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-5252 от 22.09.2021г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства Букинского района, согласованное проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Управления благоустройства Букинского района №279 от 17.06.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком Управлением благоустройства Букинского района, согласованные МФЙ Хосилдор и проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 823323,074тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- устройство дорожного покрытия протяженностью - 1754м;

- ширина дорог 3,0-4,0м;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10см;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 3см;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, толщина слоя 5 см армированных.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - Управлением благоустройства Букинского района от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в размере 823323,074тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 85,111 тыс.сум и составила в сумме 823237,963тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент вилояти Бука тумани Новобот МФЙ Истошон-3 кучасини жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 823237,963тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH

"Тасдиқлама"




ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БУКА ТУМАН НАВОБОД МОЙ ИСТАШОН 3 КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.  
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйда икки чуқувчилар, комиссия аъзолари: Бўка туман ҳокимлиги "Ободонлаштириш бошқирмаси" вакили Бортолов Навобод МОЙ раиси А. Сафаров SHERBORN ROAD PROJECT, МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили Бариев Б.лар маъруз қайдномани визуал текшириш ва инструктор-тал ўнчалар натижасида туздиқ ҳамда ушбу йўл бўйича қуйдаги нуқсонлар, ашёларни ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг ўзинги				5	6	7	8	9
	Т.р	манзили	узунли	ми					
1	2	3	4	Исташон-3 кўчаси					
1-йўл									
1	0+00	5+42	542	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 4.0 м. Йўлнинг тугашмадаги қосаи 5.0 м2 ни ташкил этади.	Лойиҳада қўлда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Унчев	Микдор	
						(542,0 x 4,0 м + 5 м2) x 0,10	м3	217,3	
						(542,0 x 4,0 м + 5 м2) x 0,03	м3	65,2	
						(542,0 x 4,0 м + 5 м2) x 0,5/1000	тн	1,087	
						542,0 x 4,0 м	м2	2168	
						5,0 м2	м2	5	
2-йўл									
2	0+00	0+90	90	Мавжуд йўлнинг қопламаси Асфальтобетондан иборат бўлиб, ҳул йиллик фойдаланиш натижасида йўлда турли хилдаги чуқурлар ҳосил бўлган айрим жойлари асоссизан йиқилдиб кетган. Йўлнинг эни 4,0 м. Йўл тугашмаларининг умумий қосаи 20,0м2 ни ташкил қилади.	Лойиҳада қўлда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Унчев	Микдор	
						(90 x 4,0 м + 20м2) x 0,03 x 60 %	м3	6,8	
						(90 x 4,0 м + 20м2) x 0,3/1000	тн	0,114	
						90 x 4,0 м	м2	360	
						20,0 м2	м2	20	
						(91,0 x 3,0) м x 0,10	м3	27,3	
						(61,0 x 3,0 м) x 0,03	м3	8,2	
						(91,0 x 3,0 м) x 0,5/1000	тн	0,137	
						91,0 x 3,0 м	м2	273	
3	0+90	1+81	91	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3,0 м	Лойиҳада қўлда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Унчев	Микдор	
						91,0 x 3,0 м	м2	273	

0+00	3+07	307	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. Қайноқ, майда заррали зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Құл мехнати блан.	3-күл	М3	93,1
0+00	2+18	218	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. Қайноқ, майда заррали зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Құл мехнати блан. <td>4-күл</td> <td>М3</td> <td>27,9</td>	4-күл	М3	27,9
2+18	2+88	70	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. Қайноқ, майда заррали зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Құл мехнати блан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>872</td>	5-күл	М3	872
0+00	3+46	46	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>210</td>	5-күл	М3	210
3+46	4+36	90	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>140,4</td>	5-күл	М3	140,4
4+36	4+36	0	ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>42,1</td>	5-күл	М3	42,1
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>0,702</td>	5-күл	М3	0,702
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>1384</td>	5-күл	М3	1384
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>20</td>	5-күл	М3	20
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>27</td>	5-күл	М3	27
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>8,1</td>	5-күл	М3	8,1
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>0,135</td>	5-күл	М3	0,135
			ИШДан урғач 10 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш Чыққ тошдан 3 см қалыңдықта текісленген қатлам құрыш. Битум эмульсия сепіш (подрунтовка) 0,5 г/м2 хисобда Қайноқ, майда доналы зич асфальтобетон қоршымасидан 5см қалыңдықта қоллама құрыш. Асфальтоулақчық билан. <td>5-күл</td> <td>М3</td> <td>270</td>	5-күл	М3	270

ТР	Материаллар ағым	Құрылыс материалдарының тағамы мен мөлшері:	КМ
1	Қурылыс материалдары	Қурылыс материалдарының тағамы мен мөлшері	48
2	Чыққ тош (Шегер)	Чыққ тош (Шегер)	48
3	Эмульсия битумалы ЭБА-1	Эмульсия битумалы ЭБА-1	80
4	Асфальтобетон	Асфальтобетон	80



Бүгін түзетін объектінің "Объектінің құрылыс және монтаждарының бақылаушысы" болып тағайындалған.  
 Павлод, 2020 жыл.  
 Ташкент қаласы.  
 "MIDEAN ROAD PROJECT" МДЖ Лейко ташкент қаласы.