

O'rta chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan nizom asosida ish olib boradigan A. Turdiqulov, bundan keyin «Buyurtmachi» deb yuritiladi, bir tomondan va «TRANS KONTEYNER» MCHJ nomidan jamiyat Nizomi asosida ish olib boradigan direktor N. NARXODJAYEV bundan keyin «Pudratchi» deb yuritiladi, boshqa tomondan, quyidagilar bo'yicha ushbu Shartnomani tuzdi:

1. SHARTNOMANING MAVZUSI

1.1. «Buyurtmachi» buyurtma beradi, «Pudratchi» esa quyidagi ob'ektda ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi: **“Tuman xududidagi ichki yo'llarni asfaltlash ishlarini amalga oshirish.**

1.2. «Buyurtmachi» ushbu ishlarni qabul qilish va o'z vaqtida haq to'lash majburiyatini zimmasiga oladi.

2. SHARTNOMA QIYMATI

2.1. «Pudratchi»ga buyurtma asosida topshirilayotgan barcha ishlarning qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan «Ob'ektlarni qurish qiymatini Shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizom» asosida va O'zRVMning 54-son qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida nizom» asosida belgilanadi.

2.2. Loyiha-smeta hujjatlari asosida barcha buyurtma qilingan ishlarning qiymati:

62 511 764 (oltmish ikki million besh yuz o'n bir ming yetti yuz oltmish to'rt) (8153708.3 QQS) so'm ni tashkil etadi.

3. ISH BAJARILISHI MUDDATLARI

3.1. Barcha topshirilgan ishlar ish jadvalida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi.

3.2. Ishni boshlash va tugatish uchun quyidagi sanalar belgilanadi:

Boshlanishi - bank hisobvarag'iga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab;

Tugatish - «31» dekabr 2022 yil.

3.3. Agar ish jarayonida ta'mirlash vaqtini va ish hajmini jadvalga muvofiq o'zgartirish zarurati tug'ilsa, unda bunday o'zgarishlar tomonlarning kelishuvi bilan amalga oshirilishi va Shartnomaga Qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtirilishi kerak.

4. TO'LOV SHARTLARI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha «Pudratchi»ga barcha to'lovlar O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi - so'mda amalga oshiriladi.

4.2. To'lov shartlari:

- «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ushbu Shartnomaning Shartnoma qiymati miqdorining 30%ni avans shaklida to'laydi;

- Qolgan 70% to'lovni ushbu Shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan taqdim etilgan hisobvaraqlar asosida amalga bajarilgan ish hajmlari uchun to'laydi.

4.3. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar miqdori bo'yicha barcha oylik to'lovlar «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan fakturalardagi joriy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» har oyda bajarilgan ish hajmiga mutanosib ravishda avans to'lovining tegishli ulushini ushlab qoladi. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura «Buyurtmachi» tomonidan hisobot oyining 25-kunigacha so'zsiz imzolanadi.

4.4. Joriy to'lovlarni amalga oshirish hisobot oyida bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturalar imzolanganidan keyin 7 (etti) kalendar kun ichida amalga oshiriladi.

4.5. Ishlarni qabul qilish tomonlarning vakolatli vakillaridan iborat komissiya aktiga binoan amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarda nuqsonlar, loyihadan chetga chiqish, kamchiliklar va h.k. topilsa, ular Aktga aks ettiriladi va «Pudratchi»ga aniq muddat, lekin dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kundan ortiq bo'lmagan vaqt davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish majburiyati yuklanadi.

4.6. Ushbu Shartnoma bo'yicha yakuniy to'lov aslida bajarilgan va qabul qilingan ish turlari va hajmlari uchun amalga oshiriladi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

- 5.1. «Pudratchi» Shartnoma bo'yicha buyurilgan ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
- 5.2. «Pudratchi» ta'mirlash va qurilish ishlarini - ish jarayonidagi qo'shimchalar va o'zgarishlarga muvofiq qo'shimcha muddatlarda bilan birga - ish jadvalida belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.3. «Pudratchi» Shartnoma doirasida o'z kuchi va vositalari bilan materiallar va mahsulotlarni tushirish, qabul qilish, saqlash, taqsimlash va tashishni amalga oshiradi.
- 5.4. «Pudratchi» ish paytida qurilish maydonchasida zarur bo'lgan yong'inga qarshi choralar va mehnat xavfsizligi choralari amalga oshirilishini ta'minlaydi.
- 5.5. «Pudratchi» loyiha-smeta hujjatlarini olgandan keyin 3 kun ichida ish jadvalini taqdim etadi, ta'mirlash va qurilish ishlari o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.6. «Pudratchi» ishlarni tasdiqlangan loyihalar, imzolangan hujjatlar, chizmalar va smetalarga muvofiq, amaldagi qurilish me'yori va qoidalariga, shuningdek bajarilgan ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini kafolatlaydi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin tasdiqlangan tartibda, loyiha-smeta hujjatlari, agar «varaqdan» bo'lsa - kerakli miqdordagi chizmalarni «Pudratchi»ga o'tkazadi. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin «Pudratchi»ga ish hajmini taqdim etadi va ularni amalga oshirish jarayonida tasdiqlangan smetani «Pudratchi»ga taqdim etadi.
- 6.2. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ishni bajarish uchun kelishilgan ta'mirlash maydonini taqdim etadi.
- 6.3. Qurilish ishlari boshlanishidan oldin «Buyurtmachi» mebel, uskunalar va inventarlardan ozod qilingan ob'ektni «Pudratchi»ga taqdim etadi.
- 6.4. «Buyurtmachi» joriy oyning 25-kunigacha «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlarning qabul qilinishini ta'minlaydi, 3 kun ichida hisob-kitoblarni tekshiradi va rasmiylashtiradi.

7. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

- 7.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» O'zRning «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar, O'zRVMning 12.09.2003 yildagi 395-son Qarori.
- 7.2. Tayyor holdagi ob'ektni qabul qilishni kechiktirgani uchun «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,1% miqdorida, lekin Shartnoma miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'laydi.
- 7.3. Moliyalashtirishni 20 kundan ko'proqqa kechiktirgani uchun - «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.4. Ob'ekt qurilishining o'z vaqtida bajarilmaganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechiktirilgan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,4% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.5. Ishdagi nuqsonlar va nuqsonlarni bartaraf etish kechiktirilganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima to'laydi.

8. ENGIB BO'LMAS KUCH SHARTI (FORS-MAJOR)

- 8.1. Hech bir tomon boshqa tomon oldida e'lon qilingan yoki amaldagi urush, fuqarolik tartibsizliklari, epidemiyalar, embargo, blokadalar, zilzila, toshqinlar, yong'inlar va boshqa tabiiy ofatlar sababli vujudga kelgan kechikishlar yoki etkazib berilmagan xizmatlar uchun javobgar bo'lmaydi.
- 8.2. Tegishli savdo-sanoat palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan sertifikat fors-major holatlarining mavjudligi va davomiyligi to'g'risida etarli dalildir.
- 8.3. O'z majburiyatlarini bajarmagan tomon boshqa tomonga to'siq va uning Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishiga ta'siri to'g'risida ogohlantirishi kerak.
- 8.4. Agar fors-major holatlari ketma-ket olti oy davomida amal qilgan bo'lsa va bekor qilish alomatlari ko'rilmasa, ushbu Shartnoma «BUYURTMACHI» va/yoki «PUDRATCHI» tomonidan boshqa tomonga bildirishnoma yuborish orqali bekor qilinishi mumkin.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

- 9.1 Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi xaqida bir-birini ishonitiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi/ Istemolchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr moboynda u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari). Taminotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

10. TORTISHUVLARNI HAL QILISH TARTIBI

- 10.1. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog'liq barcha nizolarni va kelishmovchiliklarni do'stona tarzda hal qilish uchun barcha choralarini ko'radi.
- 10.2. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasalar, u holda Umumiy yurisdiksiya sudi vakolatidan tashqari barcha sud nizolari va kelishmovchiliklar, ushbu sud ish yuritish qoidalariga muvofiq, xo'jalik sudida hal qilinadi.

11. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

- 11.1. Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va ikkala tomon imzolagan taqdirda kuchga ega bo'ladi.
- 11.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tomonlarning kelishuviga binoan yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan asoslarda, etkazilgan zararni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.
- 11.3. «BUYURTMACHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- Shartnomada belgilangan qurilishni tugatish muddati bir oydan oshganida «PUDRATCHI» tomonidan uning aybi bilan qurilish jarayonining kechikishi;
 - «PUDRATCHI» tomonidan Shartnoma shartlarini buzilishi natijasida loyihada ko'zda tutilgan ish sifatining pasayishi.
- 11.4. «PUDRATCHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilish-montaj ishlarining bajarilishini «PUDRATCHI» ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan sabab bilan o'n kundan ortiq muddatga to'xtatib qo'yish;
 - «BUYURTMACHI» tomonidan loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilishi sababli qurilish narxining 50% dan ortiqqa pasayishi;
 - «BUYURTMACHI» tomonidan qurilishni moliyalashtirishni davom ettirish imkoniyatini yo'qotish.
- 11.5. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI»ning birgalikdagi qarori bilan Shartnoma bekor qilingandan so'ng tugallanmagan qurilish «BUYURTMACHI»ga o'tkaziladi, u «PUDRATCHI»ga u tomonidan amalda bajarilgan va birgalikda kelishilgan ish haqi miqdorini to'laydi.
- 11.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon boshqa tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.

12. O'ZGA SHARTLAR

- 12.1. Ob'ektning normal ishlashi va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tomonidan ob'ektning qurilishi tugallanganligi uchun qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oy davomida belgilanadi, bunda uchinchi shaxslar tomonidan qasddan zarar etkazish holatlari istisno etiladi.
- 12.2. Agar kafolat muddati davomida, ular bartaraf etilgunga qadar ob'ektning normal ishlashiga imkon bermaydigan kamchiliklar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish «PUDRATCHI» tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.
- 12.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni yo'q qilish muddati tomonlarning ikki tomonlama imzolangan Akt bilan belgilanadi.
- 12.4. Agar tomonlardan biri bajarilgan ish aktini tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortsa, tomonlar bajarilgan ishning qiymati va sifatini tasdiqlash uchun malakali ekspertizani jalb qilishadi va tegishli dalolatnoma tuzishadi. Ushbu dalolatnoma iqtisodiy sudga shikoyat berish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- 12.5. «PUDRATCHI»ning aybi bilan ob'ektni qurilishi natijasida uchinchi shaxsga etkazilgan zarar «PUDRATCHI» tomonidan, «BUYURTMACHI»ning aybi bilan esa - «Buyurtmachi» tomonidan qoplanadi.
- 12.6. Ushbu Shartnoma teng yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzilgan bo'lib, tomonlarning har biriga bitta nusxadan berilgan.
- 12.7. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati imzolangan kundan 2022 yil 31 dekabrgacha.

13. TARAFLARNING MANZILLARI VA TAFSILOTLARI

«BUYURTMACHI»

O'rta Chirchiq tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi

Adres: Uyg'ur mfy Yoshlik ko'chasi

R/S:2340 2000 3001 0000 1010

Bank: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM

Tel: 99 020 0798

MFO: 00014 INN: 200583100

Rasmiy imzo: A. Turdiqulov



«PUDRATCHI»

«TRANS KONTEYNER» MCHJ

Adres: Toshkent shahar

SHOLIKOR ko'chasi

R/S:2020 8000 9048 2338 5001

«TRANS KONTEYNER BANK» Mirzo Ulug'bek filiali

MFO: 01072, INN:301 435 288

Tel: 97 705 07 15

Rasmiy imzo: N. NARXODJAYEV



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUNCHILIKKAMUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

O'rta Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va "TRANS KONTEYNER" MCHJ o'rtasida 62 511 764 so'mlik pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

O'rta Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi hamda "TRANS KONTEYNER" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 18-mart kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq. Asos: O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonuni;

Markaz bosh yuriskonsulti



N.Maxmudov

2022-yil 18-mart

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 39877 на приобретение ~~asfaltlash~~

Способ проведения электронный

Дата 15.03.2022

Время рассмотрения 15.03.2022 10:42

Конкурсная комиссия Ўртачирчик тумани Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SULEYMANOV XUSAN ANVAROVICH	BOSH MUXANDIS	AUP
Секретарь комиссии	XAMRAYEVA SARVINOZ NIGMAT QIZI	Kadrlar inspektori	AUP
Член комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	h'lim h'ohligi	AUP
Член комиссии	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	h'lim h'ohligi	AUP
Член комиссии	QO'CHQOROV AZAMAT QO'CHQOR O'G'LI	ombor madiri	cup
Член комиссии	ALTINOV JUNIBEK URAZOVICH	iqisodchi	AUP

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.03.2022 года № лота 39877,

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 21

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	SIFATLI VA TEZ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	63 129 000.00
Стартовая сумма	63 129 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 QATNASHUVCHI OXIRGI 2 YILLIK BAJARGAN ISHLARINI XAMDA XISOB RAQAMIDAGI AYLANMA MAELAG'NI KURSATIV BERISHI KERAK

Тип: Текстовое значение

Описание: QATNASHUVCHI OXIRGI 2 YILLIK BAJARGAN ISHLARINI XAMDA XISOB RAQAMIDAGI AYLANMA MAELAG'NI KURSATIV BERISHI KERAK. BUNDA QATNASHUVCHI XIJJATALARNI TAQDIM ETILADI

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	10	Буортмачининг биринчи талаби:	9	Экспертная		
ООО IRISCO	10	Все условия указана в приклепанном файле	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	10	Буортмачининг биринчи талаби:	9	Экспертная		
OOO IRISCO	10	Все условия указана в прилепанном файле	7	Экспертная		

Критерий №2 QATNASHUVCHI MAXSUS TEXNIKAGA VA ISHCHI KUCHIGA EGA BO'LISH SHART

Тип: Текстовое значение

Описание: QATNASHUVCHI MAXSUS TEXNIKAGA VA ISHCHI KUCHIGA EGA BO'LISH SHART. BUNDA QATNASHUVCHI BALANSIDAGI MAXSUS TEXNIKALARNI VA ISHCHILARNI KO'RSATA OLISHI KERAK BO'LGAN XUJJATNI TAQDIM ETADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	10	Буортмачининг учинчи талаби:	8	Экспертная		
OOO IRISCO	10	Все условия указана в прилепанном файле	8	Экспертная		

Критерий №3 QATNASHUVCHI SOLIQ ORGANLARIDAN VA BOSHIQA KAMUNAL XIZMATLARDAN QARDORLIGI YOQLIGI TO'G'RI SIDAGI XUJJATNI TAQDIM ETADI

Тип: Текстовое значение

Описание: QATNASHUVCHI SOLIQ ORGANLARIDAN VA BOSHIQA KAMUNAL XIZMATLARDAN QARDORLIGI YOQLIGI TO'G'RI SIDAGI XUJJATNI TAQDIM ETADI

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	10	Буортмачининг иккинчи талаби:	9	Экспертная		
OOO IRISCO	10	Все условия указана в прилепанном файле	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO IRISCO	€ 129 000.00	€ 800 000.00	14.03.2022 10:58:40	29.77
OOO TRANS KONTEYNER	€ 129 000.00	€ 511 764.00	11.03.2022 18:31:37	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO IRISCO	51.1	29.77	80.87
OOO TRANS KONTEYNER	60.9	30	90.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 35877 от 15.03.2022 года на приобретение asfaltash определила победителем:

OOO TRANS KONTEYNER

301435288

и резервный исполнитель: ООО IRISCO (303035222)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	Согласен	
Член комиссии	QO'CHQOROV AZAMAT QO'CHQOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SULEYMANOV XUSAN ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	Воздержался	ёна карор талабларига асосан

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

