

ШАРТНОМА № 60-З

27.07.2022 йил .

Гулистан шахри.

Кейинги үринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё миңтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги үринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “АЗИЗБЕК-ИМКОР-СЕРВИС” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Курбонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.“Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Туркистон МФЙ Илкқадам-1,2,3 кўчасини жорий таъмиглаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблагни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012122693) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча соликлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 78 045 737 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштириладиган маблаги аниқлангандан сўнг тегишли Газначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблаг Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблагнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варап фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.“Пудратчи” “Буюртмачи” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “Буюртмачи” “Пудратчи” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлик талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараённида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишига, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг хукуклари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равиша рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблаглардан амалда иктисад қилинса, ушбу маблагни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиқсан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг хукуклари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларни лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хукуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблаг бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объекти ўз вактида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечикирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняning суммаси тўлаб берилган маблагнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вактида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш хукуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вактида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечикирилган кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечикирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада қўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 маддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартларинй бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарлиқдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибида кўриб қиқлади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлик муаммолар келиб чиқсан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги мальумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибида Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилиади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг маҳсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига кадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб қиқлади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БЮОРТМАЧИ”

Сирдарё минтайи йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-йи.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242317045129118018
СТИР: 207 252 998

Директор  З.Базаров



“ПУДРАТЧИ”

“АЗИЗБЕК-ИМКОР-СЕРВИС” МЧЖ
Ховос тумани Гулбахор МФЙ
АТБ Турон банк Гулистон ш филиали
Х/р: 2020 8000 1008 7718 1001
МФО: 00368
ИНН: 305 539 413

Рахбар  Д.Курбонов



ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусуси тарафларнинг ҳукукла мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишла чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш обьектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекс қилиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якун талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектла фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсультан:



Ф.Х.Усаров

"___" 2022 йилдаги №_____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Пудратчи ташкилот: «АЗИЗБЕК ИМКОР СЕРВИС» МСНJ

№	Иш тури	Жами	Шундан			Жами суммаси
			июл	август	сентябрь	
1	Курилиши монтаж ишлари	67 865 858	10 179 879	57 685 980		67 865 858
2	KKC 15 %	10 179 879	1 526 982	8 652 897		10 179 879
3	Жами	78 045 737	11 706 861	66 338 876		78 045 737

"Буюртмачи"



Z
Jami

"Пудратчи"



"—" 2022 йилдаги
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Сирдарё тумани МФЙ Илкқадам 1,2,3 кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириши шартлари	Жами	Шундан			2022 йил
			июл	август	сентябр	
1	30 % хажмидаги бунак	23 413 721	23 413 721			23 413 721
2	70 % хажміда жорий молиялаштириши	54 632 016		54 632 016		54 632 016
3	Жами:	78 045 737	23 413 721	54 632 016		78 045 737

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





“ТАСДИКЛАЙМАН”
Сирдарё митакавий йулларга
буюртмачи хизмати ДУК
директор З.Базаров

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“27.07” 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:	
З.Базаров	Директор
Аъзолари:	
З.Таджикулов	Бош мухандис
Ф.Ўсаров	Бош юристконсульт
Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев	Бош хисобчи
М.Култаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиги
А.Абдумуминов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Аппалон ЖБ МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Яксарт Голд МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибидаги кўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофик Сирдарё туман Туркистон МФЙ Илкқадам-1,2,3 кўчасини жорий таъмирлаш обьекти учун Аппалон ЖБ МЧЖ, Яксарт Голд МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қиласди.

Хайъат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Аппалон ЖБ МЧЖ таклифи 78 045 737 сўм ва курилиш муддати 30 кун
2. Яксарт Голд МЧЖ Дисквалификация килинди.
3. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифи 78 045 737 сўм ва курилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З.Базаров) ушбу курсатилган таклифни хайъат аъзолари танишитирди. Овозга кўйиш натижасида Сирдарё туман Туркистон МФЙ Илкқадам-1,2,3 кўчасини жорий таъмирлаш обьекти буйича Азизбек Имкор Сервис МЧЖ техник жихатдан салоҳияти юқори булганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 78 045 737 сўмга шартнома тузишга карор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012122693 иштирокчилари билан аффилланганлик хусусиятига эга алокаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Конуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.

Ушбу 22110012122693 сонли лот рақами буйича Сирдарё МИХБ ДУК томонидан тасдикланган танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироz ёки нароziликлар юзага келмади.

Овозга кўйиш натижасида 7 та овоз билан Азизбек Имкор Сервис МЧЖ ғолиб чиқди.


Юкоридагиларни инобатга олган холда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. Аппалон ЖБ МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб Азизбек Имкор Сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 78 045 737 сўмга шартнома тузилиши макуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Култаев
А.Абдумуминов





MAY

ҚАЗАҚСТАН Республикасы Президенттің 2022 жыл

Казахстанский автомобильный кулачарин жорын тальмирлаш институтари бүйнчы 2022 йил учун

MANZINI RÜBLY ATTI

№	Область или город на местности	Координаты изолированного здания, башни, трубы, линии (коэ)	Штормы												Текущий показатель температуры	Локальная опасность синоптического района				
			Координаты изолированного здания, башни, трубы, линии (коэ)			Типовая кривая температуры			Температура кривой изолированного здания, башни, трубы, линии (коэ)			Банковские характеристики								
			ИМН	мин. СРЧ	макс. СРЧ	ИМН	мин. СРЧ	макс. СРЧ	ИМН	мин. СРЧ	макс. СРЧ	ИМН	мин. СРЧ	макс. СРЧ						
2	Кемеровская обл	2023-2022-8 0,763	568 341,875	568 341,875	568 341,875	541 899,192	541 899,192	26 442,683	16 465,083	10 077,600	0,76	568 341,875	22,06 2022-8	13 04 2022-8	"Россия Тюмень" МКР					
1	Ярославская обл	2023-2022-8 0,141	112 532,290	112 532,290	112 532,290	106 061,969	106 061,969	6 470,321	3 287,921	3 182,400	0,14	112 532,290	19,01 2022-8	22 04 2022-8	"Россия Тюмень" МКР					
2	Гомельская обл	2023-2022-8 0,760	309 370,337	309 370,337	309 370,337	294 429,037	294 429,037	14 941,360	9 127,300	5 818,000	0,76	309 370,337	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР					
3	Архангельская обл	2023-2022-8 0,240	59 608,838	97 608,838	97 608,838	92 933,150	92 933,150	0,240	52 953,450	47,15,688	2,797,688	0,24	97,08,388	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР				
4	Татарстан Республика	2023-2022-8 0,470	69 239,796	69 239,796	69 239,796	65 529,870	65 529,870	0,470	65 529,870	2,031,426	1 678,500	0,47	69 239,796	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР				
5	Свердловская обл	2023-2022-8 0,530	71 532,154	78 532,154	78 532,154	74 411,886	74 411,886	0,530	4 120,268	2 306,768	1 813,500	0,53	78 532,154	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР				
6	Кемеровская обл	2023-2022-8 1,294	1 235 625,290	1 235 625,290	1 235 625,290	1 175 225,164	1 175 225,164	1,00	359 941,756	359 941,756	60 409,166	35 998,186	24 402,000	2,984	1 235 625,290	0,000	0,000			
3	Самарская обл	2023-2022-8 0,207	580 972,760	580 972,760	580 972,760	553 382,289	553 382,289	27 590,471	17 154,851	10 433,620	0,79	580 972,760	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР					
1	Смоленская обл	2023-2022-8 0,400	159 682,901	159 682,901	159 682,901	152 253,877	152 253,877	0,400	152 253,877	4 369,024	3 060,000	0,400	159 682,901	0,61 2022-8	0,64 2022-8	"Беларусь" МКР				
2	ХОЛОДНОГОРЬЕ г.Челябинск	2023-2022-8 0,100	44 656,588	44 656,588	44 656,588	44 656,588	44 656,588	42 125,871	0,100	2,530,717	1 206,829	1 321,838	0,100	44 656,588	0,61 2022-8	0,64 2022-8	"Беларусь" МКР			
3	ХОЛОДНОГОРЬЕ г.Челябинск	2023-2022-8 2,000	292 333,514	292 333,514	292 333,514	292 333,514	292 333,514	279 221,083	2,000	27 453,178	0,27	1 922,049	851,049	1 017,000	0,27	29 273,227	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР	
4	ХОЛОДНОГОРЬЕ г.Челябинск	2023-2022-8 1,500	71 974,379	71 974,379	71 974,379	73 974,379	73 974,379	69 805,271	0,500	1 737,079	38 412,914	23 571,914	14 841,000	2,445	798 797,207	0,000	0,000			
5	ХОЛОДНОГОРЬЕ г.Челябинск	2023-2022-8 2,500	511 583,650	511 583,650	511 583,650	511 583,650	511 583,650	488 636,956	3,500	553 382,289	27 590,471	14 746,734	8 923,000	0,000	511 583,650	0,61 2022-8	0,64 2022-8	"Беларусь" МКР		
6	Башкортостан Республика	2023-2022-8 0,500	1 082 231,032	1 082 231,032	1 082 231,032	1 082 231,032	1 082 231,032	1 082 231,032	0,500	837 663,258	8,500	954 379,748	50 188,034	30 044,067	0,000	1 082 231,032	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР	
7	Башкортостан Республика	2023-2022-8 1,529	4 498 972,412	4 498 972,412	4 498 972,412	4 498 972,412	4 498 972,412	4 498 972,412	10,978	1 394 081,666	2,500	1 008 102,081	2,691	1 879 659,000	216 526,665	130 372,698	0,000	4 498 972,412		
8	Башкортостан Республика	2023-2022-8 1,485	1 657 189,935	1 657 189,935	1 657 189,935	1 657 189,935	1 657 189,935	1 657 189,935	1,000	325 026,726	0,984	45 235,189	1 083 147,917	1 03 147,917	0,000	1 657 189,935	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР	
9	Одесская обл	2023-2022-8 2,431	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1,115	542 286,259	0,583	449 512,600	11 115	762 284,242	31 425,600	12,89	1 984 381,534			
3	Елизаветинский район	2023-2022-8 1,736	318 678,829	318 678,829	318 678,829	318 678,829	318 678,829	278 520,827	1,736	264 468,284	1 311,093	14 052,443	4 811,450	40 158,002	5 050 157,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
1	Одесская обл	2023-2022-8 1,452	175 924,309	175 924,309	175 924,309	175 924,309	175 924,309	151 518,202	1,452	157 500,445	4 645,188	4 645,188	4 645,188	16 645,544	1 931,926	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
2	Одесская обл	2023-2022-8 0,500	67 389,753	67 389,753	67 389,753	67 389,753	67 389,753	61 565,567	0,500	57 556,485	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
3	Деснянский р-н	2023-2022-8 1,180	309 824,055	309 824,055	309 824,055	309 824,055	309 824,055	340 428,226	0,739	138 153,046	6 421,420	9 673,037	9 673,037	37 393,329	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР			
4	Томская обл	2023-2022-8 0,400	50 788,911	50 788,911	50 788,911	45 98,529	45 98,529	43 745,228	0,400	2 239,601	1 393,154	1 846,447	1 846,447	4 806,382	5 050 157,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
5	Томская обл	2023-2022-8 0,900	54 049,802	48 994,500	48 994,500	54 049,802	48 994,500	46 045,188	0,900	2 941,265	4 465,478	4 465,478	4 465,478	5 050 157,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР			
6	Томская обл	2023-2022-8 1,041	227 700,325	227 700,325	227 700,325	227 700,325	227 700,325	162 700,325	1,04	151 518,302	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
7	Челябинская обл	2023-2022-8 0,792	179 460,156	179 460,156	179 460,156	179 460,156	179 460,156	119 460,156	0,792	123 061,266	1 015,600	2 015,600	2 015,600	60 060,000	60 060,000	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
8	Оренбургская обл	2023-2022-8 0,536	100 776,865	100 776,865	100 776,865	100 776,865	100 776,865	107 776,865	0,536	96 470,044	1 316,250	1 316,250	1 316,250	1 316,250	1 316,250	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
9	Одесская обл	2023-2022-8 2,431	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 984 381,534	1 983 381,534	2,431	542 286,259	0,583	449 512,600	11 115	762 284,242	31 425,600	12,89	1 984 381,534			
3	Елизаветинский район	2023-2022-8 1,736	175 924,309	175 924,309	175 924,309	175 924,309	175 924,309	151 518,202	1,736	264 468,284	1 311,093	14 052,443	8 744,450	5 050 157,002	40 158,002	40 158,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР	
1	Одесская обл	2023-2022-8 1,452	67 389,753	67 389,753	67 389,753	67 389,753	67 389,753	61 565,567	1,452	57 556,485	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
2	Одесская обл	2023-2022-8 1,180	309 824,055	309 824,055	309 824,055	309 824,055	309 824,055	340 428,226	0,739	138 153,046	6 421,420	9 673,037	9 673,037	37 393,329	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР			
3	Деснянский р-н	2023-2022-8 0,688	153 858,992	153 858,992	153 858,992	153 858,992	153 858,992	139 313,994	0,688	132 374,175	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
4	Томская обл	2023-2022-8 0,400	50 788,911	50 788,911	50 788,911	50 788,911	50 788,911	45 98,529	0,400	2 239,601	1 393,154	1 846,447	1 846,447	4 806,382	5 050 157,002	40 158,002	40 158,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР
5	Одесская обл	2023-2022-8 0,900	54 049,802	48 994,500	48 994,500	54 049,802	48 994,500	46 045,188	0,900	2 941,265	4 465,478	4 465,478	4 465,478	5 050 157,002	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР			
6	Томская обл	2023-2022-8 1,041	227 700,325	227 700,325	227 700,325	227 700,325	227 700,325	162 700,325	1,04	151 518,302	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	1 833,098	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
7	Одесская обл	2023-2022-8 0,792	179 460,156	179 460,156	179 460,156	179 460,156	179 460,156	119 460,156	0,792	123 061,266	1 015,600	2 015,600	2 015,600	60 060,000	60 060,000	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
8	Одесская обл	2023-2022-8 0,688	153 858,992	153 858,992	153 858,992	153 858,992	153 858,992	139 313,994	0,688	132 374,175	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	1 317,349,833	11 05 2022-8	13 04 2022-8	"Беларусь" МКР		
9	Одесская обл	2023-20																		

№	Область/район на местности	Координаты базирования на тумблерном юните	Локализация юнита, типичные условия борьбы с врагом	Штадион								Техническая база/базисные сооружения на ресурсах	Логистическая база/базисные сооружения на ресурсах	Приоритеты стратегии танковой борьбы	
				2022 Июль	Координаты местоположения юнита (коорд.)	Типовое время танка/установки	Точное время действия установки	Целевое место боя/траектория	Боевая характеристика	Индивидуальная	Групповая	Состав	Старт		
4	Октябрьский район														
1	Темпестей Южный	2022-2022 R	0,383	240 086,345	240 086,345	240 086,345	240 086,345	226 622,012	0,38	325 622,912	0,38	210 086,445	11 05 2022 Riu	11 04 2022 Riu	"Боевая Елань" МКР
2	Огни южной Крылатки	2022-2022 R	0,383	311 549,039	311 549,039	311 549,039	311 549,039	205 988,785	0,38	295 988,785	0,38	210 086,445	14 04 2022 Riu	14 04 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
3	Нарр-Крылатки	2022-2022 R	0,564	247 245,310	247 245,310	247 245,310	247 245,310	246 355,954	0,564	236 355,954	0,564	247 245,310	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Чапаевский	2022-2022 R	0,538	172 493,935	172 493,935	172 493,935	172 493,935	163 796,312	0,538	163 796,312	0,538	172 493,935	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Темпестей Южный борьба заслон	2022-2022 R	1,668	971 374,629	971 374,629	971 374,629	971 374,629	922 763,063	0,600	1,102	0,600	20 910,009	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
2	Янтарь-Южный														
1	Буксажеи южные	2022-2022 R	0,412	280 482,771	280 482,771	280 482,771	280 482,771	266 986,897	0,41	266 986,897	0,41	280 482,771	27 05 2022 Riu	27 05 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
2	Супутник южных	2022-2022 R	0,562	381 633,110	381 633,110	381 633,110	381 633,110	381 633,110	0,562	362 948,711	0,562	381 633,110	27 05 2022 Riu	27 05 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
3	Чимеевский	2022-2022 R	0,610	309 581,549	309 581,549	309 581,549	309 581,549	309 581,549	0,610	382 372,986	0,610	309 581,549	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Буксажеи южные+2 южные	2022-2022 R	0,270	107 352,222	107 352,222	107 352,222	107 352,222	107 352,222	0,270	101 993,051	0,270	101 993,051	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Янтарь-Южный														
3	Буксажеи южные	2022-2022 R	0,608	311 581,588	311 581,588	311 581,588	311 581,588	311 581,588	0,608	252 022,551	0,608	238 820,622	13 03 2022 Riu	13 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
2	Мусатовский №601 южный	2022-2022 R	0,369	89 251,701	89 251,701	89 251,701	89 251,701	89 251,701	0,369	67 888,124	0,369	4 433,003	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
3	Мусатовский №601 Гусиные кушины	2022-2022 R	0,405	81 011,429	81 011,429	81 011,429	81 011,429	65 556,242	0,405	61 571,437	0,405	4 084,805	20 910,009	20 910,009	"Боевые Еланчи" МКР
3	Буксажеи южные+2 южные	2022-2022 R	1,882	481 844,718	481 844,718	481 844,718	481 844,718	481 844,718	1,882	389 000,609	1,882	389 000,609	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
1	Октябрьский южные заслон	2022-2022 R	5,104	2 622 269,699	2 622 269,699	2 622 269,699	2 622 269,699	2 622 269,699	5,104	2 628 260,622	5,104	2 628 260,622	19 03 2022 Riu	19 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
5	Салютодром гусин														
1	Нурмук Южный	2022-2022 R	1,103	765 717,578	765 717,578	765 717,578	765 717,578	763 217,578	1,103	727 892,808	1,103	727 892,808	13 03 2022 Riu	13 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
2	Альянс южных	2022-2022 R	1,000	408 753,298	408 753,298	408 753,298	408 753,298	389 044,906	1,000	408 753,298	1,000	408 755,298	13 04 2022 Riu	13 04 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
3	Ханзор-Южный	2022-2022 R	3,000	42 567,513	42 567,513	42 567,513	42 567,513	42 567,513	3,000	404 401,080	3,000	20 186,433	10 03 2022 Riu	10 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Ботанический южный	2022-2022 R	0,700	99 076,421	99 076,421	99 076,421	99 076,421	99 076,421	0,700	94 360,253	0,700	4 710,168	17 785,000	17 785,000	"Боевые Еланчи" МКР
5	Лыжный южный	2022-2022 R	0,310	44 087,645	44 087,645	44 087,645	44 087,645	44 087,645	0,310	41 504,590	0,310	41 504,590	12 295,655	12 295,655	"Боевые Еланчи" МКР
5	Лыжный южный	2022-2022 R	6,113	1 740 218,455	1 740 218,455	1 740 218,455	1 740 218,455	1 740 218,455	6,113	1 740 218,455	6,113	1 740 218,455	31 641,000	31 641,000	"Боевые Еланчи" МКР
2	Фарфоров Южный														
1	Тархан южный	2022-2022 R	0,707	485 313,261	485 313,261	485 313,261	485 313,261	485 313,261	0,707	461 436,144	0,707	485 313,261	13 03 2022 Riu	13 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
2	Нарр-Южный	2022-2022 R	0,250	169 593,666	169 593,666	169 593,666	169 593,666	169 593,666	0,250	160 309,278	0,250	160 309,278	12 295,655	12 295,655	"Боевые Еланчи" МКР
3	Одеялье южные	2022-2022 R	0,800	403 411,254	403 411,254	403 411,254	403 411,254	403 411,254	0,800	383 861,546	0,800	383 861,546	10 03 2022 Riu	10 03 2022 Riu	"Боевые Еланчи" МКР
4	Уланы Крылатки	2022-2022 R	0,940	133 263,654	133 263,654	133 263,654	133 263,654	133 263,654	0,940	129 187,077	0,940	129 187,077	6 298,799	6 298,799	"Боевые Еланчи" МКР
5	Морской южный	2022-2022 R	0,890	30 812,130	30 812,130	30 812,130	30 812,130	30 812,130	0,890	28 783,320	0,890	28 783,320	3 599,520	3 599,520	"Боевые Еланчи" МКР
6	Убийца южных	2022-2022 R	0,250	33 813,230	33 813,230	33 813,230	33 813,230	33 813,230	0,250	31 235,044	0,250	31 235,044	981,126	981,126	"Боевые Еланчи" МКР
6	Фарфоров Южный борьба заслон	2022-2022 R	3,917	1 359 981,241	1 359 981,241	1 359 981,241	1 359 981,241	1 359 981,241	3,917	1 359 683,923	3,917	1 359 683,923	66 271,745,422	66 271,745,422	"Боевые Еланчи" МКР
3	Буксажеи южные														
1	Янтарь-Южный Крылатки	2022-2022 R	0,400	60 969,599	60 969,599	60 969,599	60 969,599	60 969,599	0,400	57 565,261	0,400	57 565,261	32 133,098	32 133,098	"Боевые Еланчи" МКР
2	Янтарь-Южный Осадочные южные	2022-2022 R	0,900	120 790,937	120 790,937	120 790,937	120 790,937	120 790,937	0,900	115 512,517	0,900	115 512,517	3 314,207	1 963,713	"Боевые Еланчи" МКР
3	Янтарь-Южный Ракетные южные	2022-2022 R	2,690	341 538,114	341 538,114	341 538,114	341 538,114	341 538,114	2,690	326 441,172	2,690	326 441,172	14 516,942	9 387,442	"Боевые Еланчи" МКР
4	Янтарь-Южный Авиационные южные	2022-2022 R	0,880	118 726,968	118 726,968	118 726,968	118 726,968	118 726,968	0,880	113 756,312	0,880	113 756,312	5 493,300	5 493,300	"Боевые Еланчи" МКР
5	Буксажеи южные Крылатки борьба заслон	2022-2022 R	0,153	21 523,439	21 523,439	21 523,439	21 523,439	21 523,439	0,153	19 961,220	0,153	19 961,220	1 562,219	1 562,219	"Боевые Еланчи" МКР
6	Буксажеи южные Нагорные южные	2022-2022 R	0,880	111 536,114	111 536,114	111 536,114	111 536,114	111 536,114	0,880	106 662,119	0,880	106 662,119	52 266,196	52 266,196	"Боевые Еланчи" МКР
7	Буксажеи южные Солнечные южные	2022-2022 R	0,110	118 204,862	118 204,862	118 204,862	118 204,862	118 204,862	0,110	112 662,450	0,110	112 662,450	5 493,300	5 493,300	"Боевые Еланчи" МКР
8	Буксажеи южные Крылатки южные	2022-2022 R	0,150	20 783,320	20 783,320	20 783,320	20 783,320	20 783,320	0,150	19 522,087	0,150	19 522,087	1 511,233	978,781	"Боевые Еланчи" МКР
9	Буксажеи южные Порт-Южные южные	2022-2022 R	0,980	123 487,688	123 487,688	123 487,688	123 487,688	123 487,688	0,980	58 044,271	0,980	58 044,271	3 019,210	1 576,914	"Боевые Еланчи" МКР
10	Буксажеи южные Крылатки южные	2022-2022 R	0,260	96 160,474	96 160,474	96 160,474	96 160,474	96 160,474	0,260	91 724,891	0,260	91 724,891	2 624,891	2 624,891	"Боевые Еланчи" МКР
11	Буксажеи южные Медведи южные	2022-2022 R	0,550	83 530,979	83 530,979	83 530,979	83 530,979	83 530,979	0,550	79 272,736	0,550	79 272,736	4 873,995	4 873,995	"Боевые Еланчи" МКР
12	Буксажеи южные Болотники южные	2022-2022 R	0,310	55 240,002	55 240,002	55 240,002	55 240,002	55 240,002	0,310	52 266,196	0,310	52 266,196	3 606,202	3 606,202	"Боевые Еланчи" МКР
13	Буксажеи южные Медведи южные	2022-2022 R	0,260	80 933,933	80 933,933	80 933,933	80 933,933	80 933,933	0,260	76 844,418	0,260	76 844,418	3 606,202	3 606,202	"Боевые Еланчи" МКР
14	Буксажеи южные Гарпунщики южные	2022-2022 R	0,300	51 904,078	51 904,078	51 904,078	51 904,078	51 904,078	0,300	49 160,145	0,300	49 160,145	3 606,202	3 606,202	"Боевые Еланчи" МКР
15	Буксажеи южные Солнечные южные	2022-2022 R	0,965	1 463 195,138	1 463 195,138	1 463 195,138	1 463 195,138	1 463 195,138	0,965	1 463 195,138	0,965	1 463 195,138	1 414,072	1 183,061	"Боевые Еланчи" МКР
16	Буксажеи южные Солнечные южные	2022-2022 R	19,985	4 563 314,834	4 563 314,834	4 563 314,834	4 563 314,834	4 563 314,834	19,985	4 563 314,834	19,985	4 563 314,834	28 492,675	28 492,675	"Боевые Еланчи" МКР
17	Буксажеи южные Солнечные южные	2022-2022 R	26	Салютодром южные	Салютодром южные	Салютодром южные	Салютодром южные	Салютодром южные	26	Темпестей Южный	26	Темпестей Южный	3 606,202	3 606,202	"Боевые Еланчи" МКР
1	Фальшивый Южный														
1	Бондарь южные	2022-2022 R	0,900	202 000,000	202 000,000	202 000,000	202 000,000	202 000,000	0,900	202 000,000	0,900	202 000,000	3 606,202	3 606,202	"Боевые Еланчи" МКР
1	Фаль														

№	Объекты наименование	Лицензионный орган, осуществляющий государственный надзор в сфере промышленной политики и труда	Наименование										Приемка продукции	Технический надзор	Приемка продукции				
			Купчина монтажная					Типовое бытовое газоустановка		Типовая бытовая кухня			Поливиниловые пленки						
			2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	кв.м.	кв.м.	кв.м.	кв.м.	кв.м.	кв.м.						
10	Бакчан Мой! Маркетинговая компания	2022-2022 г. 2,305	287 558,822	287 558,822	274 592,845	2,305	274 992,845	12 565,977	7 891,099	4 774,578	7 891,099	4 774,578	7 891,099	7 891,099	7 891,099	7 891,099			
11	Бакчан Мой! Сеть магазинов	2022-2022 г. 0,850	98 525,905	98 525,905	98 525,905	0,850	93 560,593	4 965,112	2 684,782	2 200,530	4 965,112	2 684,782	2 200,530	4 965,112	2 684,782	2 200,530			
11	Бакчан Маркетинговая компания	2022-2022 г. 8,444	1 256 863,850	1 256 863,850	1 256 863,850	0,760	534 969,544	7 664	263 914,447	6 000	534 969,544	7 664	263 914,447	6 000	534 969,544	7 664	263 914,447		
23	Супермаркет Бакчан Мой!	2022-2022 г. 17,144	4 713 215,827	4 713 215,827	4 713 215,827	0,600	1 664 746,349	11,664	1 664 746,349	3,280	1 664 746,349	11,664	1 664 746,349	3,280	1 664 746,349	11,664	1 664 746,349		
8	Ходос газустановка	2022-2022 г. 1	Ходос газустановка	2022-2022 г. 1,146	802 603,794	802 603,794	1,146	766 210,673	23 133,121	36 393,121	1,146	766 210,673	23 133,121	36 393,121	1,146	766 210,673	23 133,121	36 393,121	
1	Ходос Мой!	2022-2022 г. 0,449	249 085,855	249 085,855	249 085,855	0,449	165 386,269	182 219,387	8 647,386	5 128,586	3 319,000	9 799,101	5 658,101	4 131,000	8 647,386	5 128,586	3 319,000		
3	Ходос газустановка	2022-2022 г. 0,544	268 778,322	268 778,322	268 778,322	0,544	182 219,387	1 630 658,006	213 086,080	1 630 658,006	0,600	1 630 658,006	213 086,080	1 630 658,006	0,600	1 630 658,006	213 086,080	1 630 658,006	
2	Ходос Мой!	2022-2022 г. 2,139	1 320 467,971	1 320 467,971	1 320 467,971	0,600	1 114 168,137	0,993	347 297,566	1,146	766 210,673	54 829,008	33 119,008	20 910,000	1,146	802 603,794	151 469,834	151 469,834	
1	Бакчан газустановка	2022-2022 г. 0,736	507 547,670	507 547,670	507 547,670	0,736	484 370,000	0,69	352 600,020	0,38	507 547,670	0,69	484 370,000	0,69	352 600,020	0,38	507 547,670	0,69	484 370,000
2	Бакчан газустановка	2022-2022 г. 0,494	348 214,621	348 214,621	348 214,621	0,494	312 600,601	0,69	15 614,601	0,38	348 214,621	0,494	312 600,601	0,69	15 614,601	0,38	348 214,621	0,494	312 600,601
3	Бакчан газустановка	2022-2022 г. 0,576	244 499,835	244 499,835	244 499,835	0,576	114 499,835	0,576	106 605,078	0,69	23 18,388	0,38	114 499,835	0,576	106 605,078	0,69	23 18,388	0,38	114 499,835
4	Бакчан газустановка	2022-2022 г. 0,097	39 653,495	39 653,495	39 653,495	0,097	37 335,107	0,097	37 335,107	0,097	15 571,914	0,69	6 960,422	0,097	37 335,107	0,097	15 571,914	0,69	6 960,422
5	Бакчан газустановка	2022-2022 г. 0,767	153 535,736	153 535,736	153 535,736	0,767	152 335,736	0,767	152 335,736	0,767	61 997,588	0,485	3 657,25	0,767	152 335,736	0,767	61 997,588	0,485	3 657,25
6	Магнитогорский газустановка	2022-2022 г. 0,485	65 665,513	65 665,513	65 665,513	0,485	84 266,083	84 266,083	84 266,083	0,386	80 038,478	0,386	4 227,205	0,485	84 266,083	0,386	80 038,478	0,386	4 227,205
7	Сакчан газустановка	2022-2022 г. 0,386	1 442 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	0,386	1 312 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	0,386	1 312 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	0,386	1 312 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	0,386	1 312 382,953
3	Бакчан Мой! газустановка	2022-2022 г. 3,181	1 442 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	3,181	1 442 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	3,181	1 442 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	3,181	1 442 382,953	1 442 382,953	1 442 382,953	3,181	1 442 382,953
1	Нуралекас Мой! Сеть магазинов	2022-2022 г. 0,275	156 215,512	156 215,512	156 215,512	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906	0,275	148 649,906
2	Нуралекас Мой! Сеть магазинов	2022-2022 г. 0,315	31 532,490	31 532,490	31 532,490	0,315	31 532,490	0,315	29 08,591	0,315	29 08,591	0,315	29 08,591	0,315	29 08,591	0,315	29 08,591	0,315	29 08,591
3	Магнитогорский газустановка	2022-2022 г. 0,485	52 875,200	52 875,200	52 875,200	0,485	52 875,200	52 875,200	52 875,200	0,485	49 533,315	0,485	3 312,065	0,485	49 533,315	0,485	3 312,065	0,485	49 533,315
4	Магнитогорский газустановка	2022-2022 г. 0,274	32 908,504	32 908,504	32 908,504	0,274	32 908,504	0,274	32 908,504	0,274	29 09,053	0,274	29 09,053	0,274	29 09,053	0,274	29 09,053	0,274	29 09,053
5	Магнитогорский газустановка	2022-2022 г. 0,343	192 672,563	192 672,563	192 672,563	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981	0,343	184 089,981
6	Магнитогорский газустановка	2022-2022 г. 0,784	89 593,821	89 593,821	89 593,821	0,784	87 593,821	87 593,821	87 593,821	0,784	85 237,065	0,784	9 744,547	0,784	85 237,065	0,784	9 744,547	0,784	85 237,065
7	Остапчан Мой! Основная газустановка	2022-2022 г. 0,674	103 547,880	103 547,880	103 547,880	0,674	103 547,880	103 547,880	103 547,880	0,674	98 744,547	0,674	4 803,333	0,674	98 744,547	0,674	4 803,333	0,674	98 744,547
8	Остапчан Мой! Капотная газустановка	2022-2022 г. 1,156	143 145,297	143 145,297	143 145,297	1,156	143 145,297	143 145,297	143 145,297	1,156	136 330,339	1,156	136 330,339	1,156	136 330,339	1,156	136 330,339	1,156	136 330,339
8	Остапчан Мой! Капотная газустановка	2022-2022 г. 4,366	803 491,347	803 491,347	803 491,347	4,366	802 491,347	802 491,347	802 491,347	4,366	762 313,597	3,688	4 077,558	4,366	762 313,597	3,688	4 077,558	4,366	762 313,597
18	Остапчан Мой! Капотная газустановка	2022-2022 г. 9,636	3 565 342,271	3 565 342,271	3 565 342,271	9,636	3 565 342,271	3 565 342,271	3 565 342,271	9,636	3 283 472,247	2,433	3 283 472,247	2,433	3 283 472,247	2,433	3 283 472,247	2,433	3 283 472,247
9	Гуметов газустановка	2022-2022 г. 1	Джетчик Мой!	2022-2022 г. 1,215	479 070,448	479 070,448	479 070,448	1,215	477 315,827	1,215	477 315,827	1,215	212 04,621	1,215	7 813,066	1,215	212 04,621	1,215	7 813,066
1	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,772	528 829,609	528 829,609	528 829,609	0,772	503 034,960	0,772	503 034,960	0,772	48 727,800	0,54	18 773,117	0,772	503 034,960	0,772	48 727,800	0,54	18 773,117
2	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,175	83 988,565	83 988,565	83 988,565	0,175	83 988,565	0,175	83 988,565	0,175	41 210,256	0,56	4 314,955	0,175	83 988,565	0,175	41 210,256	0,56	4 314,955
3	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 2,662	1 091 888,622	1 091 888,622	1 091 888,622	2,662	1 091 888,622	1 091 888,622	1 091 888,622	2,662	107 320,843	0,640	102 694,901	2,662	107 320,843	0,640	102 694,901	2,662	107 320,843
5	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,375	63 205,168	63 205,168	63 205,168	0,375	62 996,459	0,375	62 996,459	0,375	59 844,014	0,375	59 844,014	0,375	59 844,014	0,375	59 844,014	0,375	59 844,014
6	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,252	42 663,564	42 663,564	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	40 226,481	0,252	40 226,481	0,252	40 226,481	0,252	40 226,481	0,252	40 226,481
7	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,395	66 536,856	66 536,856	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	63 071,678	0,395	63 071,678	0,395	63 071,678	0,395	63 071,678	0,395	63 071,678
8	Одигитриевская газустановка	2022-2022 г. 0,300	83 682,798	83 682,798	83 682,798	0,300	83 682,798	0,300	83 682,798	0,300	79 826,671	0,500	8 362,427	0,300	83 682,798	0,300	79 826,671	0,500	8 362,427
8	Истапчан Мой! газустановка	2022-2022 г. 4,994	1 454 638,460	1 454 638,460	1 454 638,460	4,994	1 454 638,460	1 454 638,460	1 454 638,460	4,994	1 383 533,239	2,162	345 033,423	1,132	252 033,423	1,132	252 033,423	1,132	252 033,423
3	Истапчан Мой! Капотная газустановка	2022-2022 г. 0,446	378 334,848	378 334,848	378 334,848	0,446	378 334,848	0,446	378 334,848	0,446	358 014,834	0,446	358 014,834	0,446	358 014,834	0,446	358 014,834	0,446	358 014,834
2	Анапа Мой! газустановка	2022-2022 г. 0,220	233 620,709																

Author: «Объект/папионг чагчийн хийнчилгээний төслийн хувь