

ПУДРАТ ШАРТНОМА №6

Поп шахри

25.07.2022 йил

I. Шартноманинг асосий мақсади

Шартнома тузувчилар Поп туман ободонлаштириш бошқармаси (кейинги уринда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Ғ.Икрамов бир томондан, Поп шижоат қурилиш раҳбари З.Темиров (кейинги уринда «Пудратчи» деб юритилади) номидан иккинчи томондан жорий таъмирлаш ишларини учун шартнома тузди.

Шартнома предмети

1.1 Шартнома **Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчаси (07 088 ТРК6) автомобил йўлини** жорий таъмирлаш ишларини (**2221 кв.м асфальтлаш**) лойиха-смета ҳужжатлари ва танлов савдоси электрон тизими баённомаси асосида бажариш учун тузилди.

1.2 Шартномани бажариш давомида томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ва ҳужжатлари, пудрат шартномаси қоидалари, Ўзбекистон Республикаси фуқаролик Кодексининг 631-655 моддаларига асосланади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1 Мазкур шартнома бўйича электрон танлов савдоси натижасида аниқланган ишлар қиймати **218146215 (Икки юз ўн саккиз миллион бир юз қирқ олти минг икки юз ўн беш)** сўмни ташкил этади;

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик шартнома қиймати ошишини қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш ишлари қиймати қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан узгартирилганда;
- тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

III. «Буюртмачи» нинг мажбуриятлари

3.1 Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

3.2 Буюртмачи бажариладиган ишларни 30% и миқдорини олдиндан, бажарилган ишлар тугрисидаги далолатнома ҳамда техник ҳужжатлар тақдим этилгандан сунг тулик ҳисоб-китоб қилишни уз зиммасига олади.

3.2 Бажарилган ишларнинг сифати ва ҳажмларини лойиха-смета ҳужжатлари КМК қоидаларига асосан назорат қилади.

IV. «Пудратчи» нинг мажбуриятлари

4.1 Ушбу шартномага асосан қурилиш объектини лойиха-смета ҳужжатларига асосан ишнинг сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.2 Қурилишва демонтаж ишлари КМК қоидаларида курсатилган тартибда бажаришни қафолатлайди.

4.3 Бажарилган қурилиш-монтаж ишлари бўйича “Буюртмачи” вакили томонидан талаб қилинган ижро ҳужжатларни ўз муддатида тақдим этишни таъминлайди.

4.4 Бажарилган ишлар бўйича тақдим қилинган молиявий ҳужжатларда молиялашган ойдан кейин камчиликлар аниқланса, шартнома муддати тугамасдан камчиликларни бартараф этади ёки аниқланган камчиликлар қийматини буюртмачига қайтариб беришни ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддати

5.1 Қурилиш ишлари учун маблаг шартнома тузилган санадан 5 банк иш куни давомида утказиб берилади. Қурилиш ишлари 30 кун муддатда тугатилади.

5.2 Туловлар икки томонлама имзоланган бажарилган ишлар ва ҳужжатлар ҳақида Ф-3 маълумотномасига мувофиқ амалга оширилади.

VI. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1 «Пудратчи» томонидан бажариладиган қурилиш ишлари ҳажми тулик ва мазкур шартнома тулов графиги асосида қуйилган маблаг оғи ичида бажарилиши шарт;

6.2 Қурилиш қабул қилишда объектда камчилик ва нуқсонлар аниқланса, уз вақтида «Пудратчи» томонидан баргараф қилиниши лозим.

6.3 Пудратчи томонидан қурилиш ишларини муддатида бажармаса «Буюртмачи» га ҳар бир утган кун учун мажбурияти бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдориди пеняи тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишларни баҳосининг 25% ошиб кетмаслиги лозим.

6.4 Шартнома томонлардан бирининг уз мажбуриятини тула бажармаслиги оқибатида бузиладиган бўлса, бу ҳолда шартномани бузган томон шартнома умумий баҳосининг 3% миқдориди жарима солинади.

6.5 Жарима тулаш томонларнинг ушбу шартнома шартларини бажариш мажбуриятларидан озод этмайди.

VII. Узаромажбуриятлар

7.1 Ушбу шартнома томонларнинг узаро қелишувига асосан узгартиришлик ёки қушимча талаблар билан туддирилишлик мумкин. Бу ҳол икки томонлама ҳужжатлар билан расмийлаштирилади ва бу ҳужжат шартноманинг ажралмас қисми бўлиб хизмат қилади.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1 Томонлар ушбу шартнома билан боғлиқ ҳамда низо ва қелишмовчиликларни музокаралар йули билан ҳал этиш учун барча имкониятларни ишга соладилар.

8.2 Низолар ва қелишмовчиликларни икки томонлама музокаралар йули билан ҳал этиб бўлмаса, томонлар тегишли тартибда судга мурожаат қилиш мумкин.

IX. Шартноманинг амал қилиш муддати

9.1 Мазкур шартнома асосида бажариладиган ишлар муддати 5.1 пунктга асосан, шартноманинг амал қилиш муддати эса 2022 йил 31 декабргача уз қучига эга бўлади.

9.2 Томонлар уртасида муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаган тақдирда тухтатилади.

X. Форс-мажор ҳолатлар

10.1 Қуйидаги ҳолларда табиий офатлар, ер қимирлаш, сув тошқинлари, харбий ҳаракатлар, оммавий тартибсизликлар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан янги қонун ва қарорларни қабул қилиниши натижасида қелиб чиқадиган ҳолатларда тарафлар мазкур шартнома ва қушимча қелишувлар шартларини бажариш масъулиятини уз зиммаларига олмайдилар.

Ушбу шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, газначилик бўлинмасидан руйхатга олинганиб, имзолангандан сунг юридик қучга эга бўлади, биринчиси «Буюртмачи» да, иккинчиси «Пудратчи» да сақланади ҳамда барчаси баробар қучга эга.

ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Буюртмачи»

Поп туман ободонлаштириш бўлими

Поп шаҳри Шифокорқучаси №1-уй Тел:43-32-860

ш/хв: 100022860142197045205110001

БюджетданмаблаголувчиСТИРи 200087567

ОКОНХ 90290

Газначиликбўлинмасиноми

Поп туман буйича газначилик бўлинмаси

Газна х/в: 23402000300100001010

Банк номи Тошкент ш., Марказий Банк ХККМ

МФО 00014 Газначиликбўлинмаси

СТИРи 201122919

«Пудратчи»

Поп шижоат қурилиш МЧЖ

Поп шаҳри Мустақиллик МФЙ 34-уй

х/р 20208000904894076001

МФО 01160

Банк номи Хамкорбанк Чуст филиали

ИНН: 301884355

ОКОНХ 41120



Ф.Икрамов



З.Темиров

**YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№ VI78022730

Loyihaning turi: Shartnoma № 6

2. Loyihaning nomi. Pop tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va “Pop shijoat qurilish” mas’uliyati cheklangan jamiyati tomonidan avtomobil yo`lini joriy ta’irlash ishlarini olib borish to`g`risida tuzilgan shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Loyiha Pop tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga 25.07.2022 yilda kiritilgan.

4. Huquqiy xulosa: Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan. Unda qonunchilik texnikasi qoidalari to`g`ri havola qiluvchi normalar asosli ishlab chiqilgan, uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsul’ti:



B.Xamidjonov.

2022 yil 27 iyul

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110780 на приобретение Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўллари жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 22.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 16:27

Конкурсная комиссия Поп туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IKRAMOV G'OLIBJON OBIDJANOVICH	Бошкарма бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	MAXKAMOV MADAMIN VANOBJONOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XOLDAROV RAXMATJON MAXMUDOVICH	Бош хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ADILOVA GULNOZA NURIDDINOVNA	ТБ мухандиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XUDAYBERGANOV AXADJON RAXATALIYEVICH	Иктисодчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV VALIJON RAXMONOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.07.2022 года № лота 110780.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўллари жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	230 847 000.00
Стартовая сумма	230 847 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект қийматининг 20% миқдорида банкда айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект қийматининг 20% миқдорида банкда айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	20	Объект қийматининг 20% миқдорида банкда айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	5	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	20	20% aylanma mablag` mavjud	20	Экспертная		

Критерий №2 Буюртмачига афилланган эмаслигини кафолатловчи хат.

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачига афилланган эмаслигини кафолатловчи хат.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	5	Буюртмачига афилланган эмаслигини кафолатловчи хат.	5	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	5	.	5	Экспертная		

Критерий №3 Меҳнат ресурслари, жумладан ишчи ходимларнинг етарли даражада эканлиги ва уларнинг иш стажлари туғрисидаги тасдиқланган маълумот. Маълумотнома my.mehnat.uz платформаси орқали бўлиши лозим.

Тип: Текстовое значение

Описание: Меҳнат ресурслари, жумладан ишчи ходимларнинг етарли даражада эканлиги ва уларнинг иш стажлари туғрисидаги тасдиқланган маълумот. Маълумотнома my.mehnat.uz платформаси орқали бўлиши лозим.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	20	Меҳнат ресурслари, жумладан ишчи ходимларнинг етарли даражада эканлиги ва уларнинг иш стажлари туғрисидаги тасдиқланган маълумот. Маълумотнома my.mehnat.uz платформаси орқали бўлиши лозим.	20	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	20	ест	0	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техникалари тўғрисида маълумот. Номма-ном бўлиши лозим.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалари тўғрисида маълумот. Номма-ном бўлиши лозим.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	10	Мавжуд техникалари тўғрисида маълумот. Номма-ном бўлиши лозим.	10	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	10	ест	5	Экспертная		

Критерий №5 Коррупцияга қарши тўғрисидаги танлов комиссиясига ариза.

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга қарши тўғрисидаги танлов комиссиясига ариза.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	10	Коррупцияга қарши тўғрисидаги танлов комиссиясига ариза.	10	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	10	.	10	Экспертная		

Критерий №6 Молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги хисоботи. My.soliq.uz платформаси орқали бўлиши лозим.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги хисоботи. My.soliq.uz платформаси орқали бўлиши лозим.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	10	Молиявий кўрсаткичлари тўғрисидаги хисоботи. My.soliq.uz платформаси орқали бўлиши лозим.	5	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	10	ест	10	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд техникаларининг фотосуратлари. (Корхонасига тегишли бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникаларининг фотосуратлари. (Корхонасига тегишли бўлиши лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	5	Мавжуд техникаларининг фотосуратлари. (Корхонасига тегишли бўлиши лозим)	5	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	5	ест	0	Экспертная		

Критерий №8 Тижорий таклифининг объект буйича тайёрланган локал, ресурс ва жамланма кўринишдаги маълумотларини тасдиқланган шаклда юклаш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Тижорий таклифининг объект буйича тайёрланган локал, ресурс ва жамланма кўринишдаги маълумотларини тасдиқланган шаклда юклаш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	20	Тижорий таклифининг объект буйича тайёрланган локал, ресурс ва жамланма кўринишдаги маълумотларини тасдиқланган шаклда юклаш.	10	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	20	ест	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	230 847 000.00	230 272 000.00 UZS	230 272 000.00	00.00	230 272 000.00	27.06.2022 22:33:41	14.21
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	230 847 000.00	218 146 215.00 UZS	218 146 215.00	00.00	218 146 215.00	28.06.2022 21:38:16	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP SHIJOAT QURILISH MЧЖ	59.5	14.21012	73.71012

ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	59.5	15	74.5
-------------------------------------	------	----	------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110780 от 22.07.2022 года на приобретение Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1
307023614

и резервный исполнитель: POP SHIJOAT QURILISH МЧЖ (301884355)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IKRAMOV G'OLIBJON OBIDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV VALIJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADILOVA GULNOZA NURIDDINOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 6 ” июль 2022 йил
Соат 14:00

Поп шахри

Поп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан Бюджет маблағлари ҳисобидан 2022 йил “22” июндаги №110304-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўллари жорий таъмирлаш амалга оширилиши режалаштирилган**. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси” даги қонуни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича «**Мистер Дизайн қурилиш**» МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси” даги Қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.



Бошқарма бошлиғи:

Булим бошлиғи

Ғ.Икрамов

М.Махкамов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Поп туман молия бўлими мудирини
 М.Атаваллиева
 2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Поп туман ҳокими
 А.Султанов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Низом" асосида Поп тумани буйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимликлар балансидаги умумфойдаланувдаги кишлоқ аҳоли пункти ички йулларни жорий таъмирлаш буйича
ДАСТЛАБКИ МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган маҳали	Қурилиш бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида, км	Пудрат шартномаси тузилиши ва вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан						2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	Пудратчи курилиш ташкилотлари
						Тошли йулни қора жоринмага утказиш		Қора қопламали йулни таъмирлаш		Асфальт йулни таъмирлаш			Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Бошқа харajatлар (минг сум)		
						км	(минг сум)	км	(минг сум)	км	(минг сум)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Чоркесар МФЙ Ёшлик кўчаси (ID 0900500028)	2022 йил	1,000							1,000	520 000,000	520 000,000	500 000,000	20 000,000		Электрон таъмирлаш асосида
2	Икковит МФЙ Истиклол кўчаси (ID 0900500014)	2022 йил	0,400							0,400	208 000,000	208 000,000	200 000,000	8 000,000		Электрон таъмирлаш асосида
3	Марғилор-1 МФЙ Шажола кўчаси (ID 0900500011)	2022 йил	0,800							0,800	364 000,000	364 000,000	350 000,000	14 000,000		Электрон таъмирлаш асосида
4	Туман-1 МФЙ Учқун кўчаси (ID 0900500036)	2022 йил	0,440							0,440	282 153,000	282 153,000	271 301,000	10 852,000		Электрон таъмирлаш асосида
Бюджетнинг харajatлари			2,640	0,000	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	2,640	1 374 153,000	1 374 153,000	1 321 301,000	52 852,000		
Тақсимланмаган лимит																
Туман буйича жами			2,640	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	2,640	1 374 153,000	1 374 153,000	1 321 301,000	52 852,000		



Поп туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

(Signature)

Ғ.Икрамов

"АБЕЛИШИЛДИ"
Поп туман молния будими мудирни

М.Атавалдиева
2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Поп туман хокими

А.Султанов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Низом" асосида Поп тумани буйича 2022 йилда маҳаллий хокимликлар балансидаги умумфойдаланувдаги шаҳар аҳоли пункти ички йулларни жорий таъмирлаш буйича
ДАСТЛАБКИ МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

T/P	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида, км	Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан						2022 йил жами қуйилмавлар	Шу жумладан		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
						Тошли йўлни қора қориммага утказиш		Қора қопламали йўлни таъмирлаш		Асфальт йўлни таъмирлаш			Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бошқа харажатлар		
						км	(минг сум)	км	(минг сум)	км	(минг сум)					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Мустақиллик МФЙ Фидокор кўчаси (ID 0900500016)	2022 йил	0,295							0,295	153 381,000	153 381,000	147 482,000	5 899,000		Электрон таллов асосида
	Буюртмачининг харажатлари		0,295	0,000	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,295	153 381,000	153 381,000	147 482,000	5 899,000		
	Тақсимланмаган лимит															
	Туман буйича жами		0,295	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		0,295	153 381,000	153 381,000	147 482,000	5 899,000		

Поп туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



(Handwritten signature)

Ғ.Икромов

"ҚЕДИЦИЛДИ"
 Поп туман молия будими мудирини
 М.Атавалиева
 2022 й.

ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Поп туман хокимини
 А.Султанов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 24 январдаги VI-29-4-6-0-K/22-сонли қарорининг асосида оғир ҳудуд ҳисобланган Уйғурсой МФЙ маҳаллий ҳокимлик балансидаги умумий даланувдаги шахарча (посёлка) аҳоли пункти ички йулларни жорий таъмирлаш буйича ДАСТЛАБКИ МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган маҳали	Қурилиш боғлангани ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида, км	Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан						2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари
						Тошли йулни қора қоринишга утказиш		Қора қолдамали йулни таъмирлаш		Асфальт йулни таъмирлаш			Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бошқа харajatлар		
						км	(минг сум)	км	(минг сум)	км	(минг сум)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Уйғурсой МФЙ Тинчлик кўчаси (07 088 ТРКб)	2022 йил	0,300							0,300	240 080,000	240080,000	230 847,000	9 233,000		Электрон танлов асосида
	Бюджетнинг харajatлари		0,300	0,000	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,300	240 080,000	240 080,000	230 847,000	9 233,000		
	Туман буйича жами		0,300	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,300	240080,000	240080,000	230847,000	9233,000		

Поп туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



(Handwritten signature)

Ғ.Икромов



Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида
ГУВОҲНОМА № 1874

Реестрдаги тартиб рақами: **1939**

05 март 2011 йил.

Маъмур гувоҳнома берилган юридик шахс

«POP SHIJOAT QURILISH»

маъсулияти чекланган жамияти


(давлат тилидаги тўлиқ ном)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли :	ТХШ 1152
Мулкчилик шакли :	МШ 142
Давлат рўйхатидан ўтказиш санасига почта манзили :	МХОБТ 1714219501
Юридик шахснинг коди :	КТУТ 23585693
Асосий фаолият тури коди : Давлат рўйхатидан ўтказиш вақтига	ХХТУТ 61110
Солиқ тўловнинг идентификация рақами :	СТИР 301884355

Қўшимча маълумот: *Тадбиркорлик субъекти ўз почта манзили ўзгарган тақдирда бу ҳақда 10 кун муддат ичида рўйхатдан ўтказувчи, статистика ва солиқ органларини ёзма равишида хабардор қилиши шарт.*

М.Ў.

Инспекция бослиғи:


(Имзо)

Энг яхши таклифларни танлаб олиш > Амалга ошган лотлар

22110012110780	01.07.2022 16.31	Протокол сформирован (Договор расторгнута)	Уйгурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари	230,847,000.00	218,146,215.00	ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	☰
22110012110780	22.07.2022 16.24	Протокол сформирован (Принято победителем (Совершен))	Уйгурсой МФЙ Тинчлик кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари	230,847,000.00	218,146,215.00	POP SHIJOAT QURILISH M-CH	☰
22110012110326	01.07.2022 16.28	Протокол сформирован (Договор расторгнута)	Марғизор-1 МФЙ Шалола кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари	350,000,000.00	330,729,723.00	ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	☰
22110012110326	22.07.2022 16.24	Протокол сформирован (Принято победителем (Совершен))	Марғизор-1 МФЙ Шалола кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари	350,000,000.00	330,729,723.00	POP SHIJOAT QURILISH M-CH	☰
22110012110318	03.07.2022 11.29	Протокол сформирован (Принято победителем (Совершен))	Исковут МФЙ Истиклол кўчасини автомобил ва пиёдалар қатнови йўлларини жорий таъмирлаш ишлари	195,381,849.00	195,082,849.00	POP SHIJOAT QURILISH M-CH	☰

- Менинг эълонларим
- Эълон жойлаштириш
- Коралама
- Профайл
- Шахсий маълумотлар
- Комиссия
- Жамоа
- Комиссия аъзолари
- Энг яхши таклифларни танлаб олиш
- Модерация 1
- Келишиш
- Актив лотлар
- Баҳолаш кутимокда
- Овоз бериш
- Амалга ошган лотлар 6
- Амалга ошмаган лотлар
- Отправлено в казну
- Отказано казной
- Тендерлар
- Пил маб. уқира маъмулт

Тех документация....pdf

Показать все