

ШАРТНОМА № 17-Z

27.07.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган “**АЗИЗБЕК-ИМКОР-СЕРВИС**” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Д.Қурбонов** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон тумани **Х.Олимжон МФЙ Яккатут кўчасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012122658**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **449 545 944** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ **Пудратчи** ” “ **Буюртмачи** ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ **Буюртмачи** ” “ **Пудратчи** ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “**Пудратчи**” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242207045129118023
СТИР: 207 252 998

Директор  З. Базаров



“ПУДРАТЧИ”

“АЗИЗБЕК-ИМКОР-СЕРВИС” МЧЖ
Ховос тумани Гулбахор МФЙ
АТБ Турон банк Гулистон ш. филиали
Х/р: 2020 8000 1008 7718 1001
МФО: 00368
ИНН: 305 530 413

Рахбар  Д. Курбонов



ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров

_____ " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «АЗИЗБЕК ИМКОР СЕРВИС» МСНҲ

№	Иш тури	Жами	Шундан			Жами суммаси
			июл	август	сентябр	
1	Қурилиш монтаж ишлари	390 909 517	58 636 427	332 273 089		390 909 517
2	ҚҚС 15 %	58 636 427	8 795 464	49 840 963		58 636 427
3	Жами	449 545 944	67 431 892	382 114 052		449 545 944

"Буюртмачи"



"Пудратчи"

" " 2022 йилдаги
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Гулистон тумани Х,Олимжон МФЙ Яккатут кучасни жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан			2022 йил
			июл	август	сентябр	
1	30 % хажмидаги бунак	134 863 783	134 863 783			134 863 783
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	314 682 161		314 682 161		314 682 161
3	Жами:	449 545 944	134 863 783	314 682 161		449 545 944

"Буюртмачи"



"Пудрагчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ ” 2022 йил

Қатнашдилар : **Хайъат раиси:**
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош муҳандис
Ф.Ўсаров Бош юристконсулт
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош ҳисобчи
М.Култаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
А.Абдумунинов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Жиззах Минораси МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Лайло Диёрбек МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
6. Зилол Янгир МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
7. Нурбек Дурбек Курилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибда қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йигилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Гулистон тумани Х.Олимжон МФЙ Яқкатут кўчаси кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Жиззах Минораси МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Лайло Диёрбек МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖ, Зилол Янгир МЧЖ, Нурбек Дурбек Курилиш МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Жиззах Минораси МЧЖ таклифи 464 205 051 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи 464 205 051 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифи 449 545 944 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
4. Лайло Диёрбек МЧЖ таклифи 365 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
5. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 464 205 051 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
6. Зилол Янгир МЧЖ таклифи 464 205 051 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
7. Нурбек Дурбек Курилиш МЧЖ Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон тумани Х.Олимжон МФЙ Яқкатут кўчаси кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Азизбек Имкор Сервис МЧЖ техник жихатдан ҳамда таклиф суммаси арзон булганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 449 545 944 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012122658 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012122658 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Азизбек Имкор Сервис МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Жиззах Минораси МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Лайло Диёрбек МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖ, Зилол Янгир МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Азизбек Имкор Сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 449 545 944 сўмга шартнома тузилиши мақкуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Култаев
А.Абдумунинов

№	Объекты поименно на балансе	Курсовые изменения по балансу	Ликвидационная стоимость	Ликвидационная стоимость (млн сум)	Транспортные средства		Техника		Инструменты		Прочее имущество		2022 йил 1 январь қолданыстағы үлгіні қолданатын қолданыстағы	2022 йил 1 январь қолданыстағы үлгіні қолданатын қолданыстағы	Тендер ережелері мен шартнамаларының сәйкестігіне байланысты	Ликвидациялық бағаның өсімі мен қысқартылуы	Пункты бойынша тиімділік		
					Транспортные средства		Техника		Инструменты		Прочее имущество								
					млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум						млн сум	млн сум
2	Х.Худайбергалиев құрылыс	2022-2022 й.	0,180	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	115 800,999	
3	Хана құрылыс	2022-2022 й.	0,350	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	218 602,748	
4	Т.Сулайманов құрылыс	2022-2022 й.	0,128	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	80 392,505	
5	Исмаилов құрылыс	2022-2022 й.	0,250	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	
6	Жадырбаев құрылыс	2022-2022 й.	0,450	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	
7	Исмаилов құрылыс	2022-2022 й.	0,260	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	
7	Юсупов Мейіт құрылыс және:	2022-2022 й.	2,291	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	1 161 087,222	
1	Құрғақ қара құрылыс	2022-2022 й.	0,278	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	173 908,089	
2	Фозиларов Л.З. құрылыс	2022-2022 й.	0,283	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	150 083,662	
3	Хурманов құрылыс	2022-2022 й.	0,208	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	129 975,106	
4	Зарипбаев құрылыс	2022-2022 й.	0,280	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	174 167,999	
5	Фозиларов құрылыс	2022-2022 й.	0,285	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	
6	Талапов құрылыс	2022-2022 й.	0,715	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	374 956,888	
6	Шайкышев Мейіт құрылыс және:	2022-2022 й.	2,849	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	1 139 993,186	
3	Бома мектеп құрылыс	2022-2022 й.	0,204	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	81 031,167	
2	Шайкышев Мейіт Мектеп құрылыс	2022-2022 й.	0,112	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	46 011,559	
3	Обидов Мейіт 1-бөлмелі бөлме құрылыс	2022-2022 й.	0,236	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	79 272,720	
4	Шайкышев Мейіт Әулие құрылыс	2022-2022 й.	0,116	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	16 471,146	
5	Мирзақов Мейіт Тұрағай құрылыс	2022-2022 й.	0,530	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	67 706,667	
6	Мирзақов Мейіт Әулие құрылыс	2022-2022 й.	0,435	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	59 566,616	
7	Мирзақов Мейіт Әулие құрылыс	2022-2022 й.	1,000	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	143 087,332	
7	Бома мектеп құрылыс және:	2022-2022 й.	2,613	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	493 141,487	
20	Яңғар шаһар құрылыс және:	2022-2022 й.	6,953	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815	2 785 221,815
	Жұмыс түрлері бойынша:		131,437	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548	38 990 396,548
	Жұмыс түрлері бойынша:			2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845	2 738 562,845
207	Бома мектеп құрылыс және:			40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000	40 572 000,000

Назв.: Объекттарының құрамындағы қосымша жұмыстардың қолданыстағы бағасының өзгеруіне байланысты құрамындағы өзгерістерді көрсететін қосымша есептің қысқартылған нұсқасы.



Исполнитель: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байғалин, 100/101, 100000

Исполнитель: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байғалин, 100/101, 100000

2022 й. 12 ай 29 күні

2022 й. 12 ай 29 күні

2022 й. 12 ай 29 күні

2022 й. 12 ай 29 күні